
 

 

 

Do Zainteresowanych 

       Wrocław, dn. 10.05.2022 r. 

WZP-DZ.271.1.26.2022 

ZP/TPUS/28/20/1273,1278/2022/WPM 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Teleopieki dla mieszkańców Wrocławia”, znak 

postępowania: ZP/TPUS/28/2022/WPM 

 

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia działając w trybie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co 

następuje: 

 

Pytanie nr 5 

Czy mając na względzie, że wynagrodzenie za wykonanie umowy w 

części jest zależne od liczby beneficjentów usługi oraz biorąc pod 

uwagę treść art. 433 pkt 4) pzp stanowiący, że: „Projektowane 

postanowienia umowy nie mogą przewidywać: możliwości 

ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez 

wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”, 

Zamawiający może określić minimalny poziom uczestników, za który 

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie niezależnie od 

liczby faktycznych użytkowników w danym okresie  

Odpowiedź 
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Zamawiający przewidział w treści SWZ minimalną wartość 

zamówienia, wskazując, iż Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z 

tytułu analizy przedwdrożeniowej.  

 

Pytanie nr 15 

§5 ust. 1 o treści: 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie trwania 

Umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą 

powstać w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z 

niewyczerpaną sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem. 

 

Czy w przypadku podmiotów wspólnie ubeagających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający uzna obowiązek za spełniony jeśli łączna 

wartość sum gwarancyjnych będzie odpowiadała kwocie oznaczonej 

w przepisie 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby co najmniej jeden z Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia posiadał 

ubezpieczenie na sumę gwarancyjną wskazaną w par. 5 ust. 1 

umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w takiej sytuacji 

ubezpieczenie to winno obejmować odpowiedzialność wszystkich 

Wykonawców. 

 

Pytanie nr 16 

Odnośnie §6 ust. 3 o treści: 

Wykonawca jest zobowiązany dochować terminów przejściowych 

wynikających z realizacji poszczególnych Etapów, a określonych w 

Harmonogramie szczegółowym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji 

poszczególnych Etapów tak dalece, iż nie będzie w stanie dotrzymać 

terminu rozpoczęcia realizacji IV Etapu Zamawiający może 
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wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w terminie 7 dni 

od stwierdzenia dopuszczenia się zwłoki. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych do czasu 

odstąpienia od Umowy. 

 

Wykonawca prosi o zmianę przepisu poprzez uzależnienie 

zastosowania sankcji wskazanych w przepisie od uprzedniego 

pisemnego wezwania do wykonania umowy w tym zakresie pod 

rygorem zastosowania sankcji oznaczonej w przepisie i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tym wezwaniu. 

Wykonawca wskazuje, że rozwiązanie umowy stanowi 

najdonioślejszą w skutkach sankcje, która niweczy możliwość 

osiągnięcia celu dla którego umowa została zawarta. Udzielenie 

Wykonawcy możliwości usunięcia naruszenia zanim Zamawiający 

skorzysta z tego instrumentu sprzyja trwałości umowy i osiągnięcia 

jej celów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cytowanego 

postanowienia umowy.  

 

Pytanie nr 17 

Odnośnie §8 ust. 3 pkt 2) i 3) i ust. 5, ust. 12 Umowy  

2) w terminie 7 dni od dnia przekazania Dokumentu Analizy 

Przedwdrożeniowej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o jego 

odbiorze lub uzależnieniu odbioru od wprowadzenia przez 

Wykonawcę w wyznaczonym mu do tego terminie, nie krótszym niż 

3 Dni Robocze określonych przez Zamawiającego zmian lub 

uzupełnień, 

3) po naniesieniu przez Wykonawcę zmian i uzupełnień wskazanych 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Dokument Analizy 

Przedwdrożeniowej do ponownej akceptacji przez Zamawiającego, 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Dokumentu Analizy 

Przedwdrożeniowej w terminie wynikającym z ust. 2 lub nie 

wprowadzi do niego zmian lub uzupełnień zgodnie z postanowieniami 
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ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 

natychmiastowym. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają 

przepisom art. 492 k.c. 

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w zakresie 

poszczególnych Etapów II, III Wykonawca w terminie ustalonym 

przez Strony lecz nie dłuższym niż 14 dni usunie wszystkie zgłoszone 

Wady lub inne nieprawidłowości i przedstawi poszczególne prace lub 

przedmiot umowy do ponownego Odbioru. 

 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podstawą żądania zmian lub 

uzupełnienie może być wyłącznie niezgodność przekazanego 

dokumentu Analizy z wymaganiami określonymi w Umowie (wada). 

Wykonawca wskazuje, że przeciwne rozumienie mogłoby powodować 

faktyczne rozszerzenie zakresu zamówienia w trybie wykraczającym 

poza ustawę pzp. W szczególności mając na względzie, że dokument 

Analizy wyznacza sposób realizacji umowy, podstawą uwag nie mogą 

być w ocenie Wykonawcę odmienne wyobrażenia lub preferencje 

Zamawiającego względem wyniku Analizy, jeśli rozwiązania 

proponowane przez Wykonawcy w ramach Analizy pozostają zgodne 

z umową. Innymi słowy Wykonawca nie może poddać się rygorem 

braku wprowadzenia zmian i uzupełnień nie znając podstaw żądań 

Zamawiającego w tym zakresie. Na gruncie prawa zamówień 

publicznych nie jest dopuszczalne kształtowanie zakresu zamówienia 

w toku jego realizacji do czego mogłaby prowadzić ekstensywna 

wykładnia użytego w umowie pojęcia zastrzeżeń Zamawiającego. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenia, że za termin realizacji Etapu 

uważa się data jego zgłoszenia do odbioru jeśli czynności te 

zakończą się odbiorem. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedmiotem weryfikacji przy 

zgłoszenie zastrzeżeń jest wyłącznie zaadresowania zastrzeżeń 

uprzednio zgłoszonych, a Zamawiający nie będzie zgłaszał 

zastrzeżeń do obszarów co do których uprzednio zastrzeżeń nie 

zgłaszał. Wykonawca wskazuje, że przeciwne rozumienie przepisów 
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prowadzi do tzw. kaskadowych odbiorów, które tworzą nierynkowe i 

niemożliwe do oszacowania ryzyka po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Treść analizy przedwdrożeniowej musi być zgodna z zapisami 

Projektu umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

określił w Projekcie umowy oczekiwania dotyczące Analizy 

Przedwdrożeniowej. W myśl tych zapisów Analiza Przedwdrożeniowa 

z jednej strony uszczegóławia zapisy wymagań z Umowy i Opisu 

przedmiotu zamówienia, a z drugiej strony zarówno Zamawiający jak 

i Wykonawca mogą zaproponować zmiany w stosunku do zapisów 

Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia. Zmiany te mogą zmienić 

sposób realizacji projektu zgodnie z przepisami ustawy Pzp, np. 

ustalić bardziej wydajny sposób realizacji zadania, które nie wiąże 

się ze wzrostem kosztów dla Zamawiającego. Zamawiający 

postrzega Wykonawcę jako profesjonalistę i oczekuje wniesienia 

usprawnień jeśli będą takie możliwe w projekcie. Z tego powodu 

Zamawiający nie może zadeklarować, że żądania zmian lub 

uzupełnienia Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej będą 

ograniczone do literalnych zapisów Umowy zarówno co do wymagań 

realizacji projektu jak i realizacji samej Analizy Przedwdrożeniowej, 

ponieważ powinny być uszczegółowieniem zapisów dotyczących 

wymagań. Zamawiający uważa, że ewentualne zmiany w 

Dokumencie Analizy Przedwdrożeniowej powinny także uwzględniać 

możliwości określone w ustawie Pzp. 

 

Pytanie nr 18 

Odnośnie ust. 14 o treści: 

Z odbioru Etapu III sporządzony będzie protokół odbioru 

przedstawiający m.in. liczbę zgłoszonych uczestników, listę 

udostępnionych kanałów do zgłoszeń oraz innych prac wchodzących 

w zakres przedmiotu Umowy Etapu III. 

 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie skutków braku zgłoszenia określonej 

minimalnej liczby uczestników. Wykonawca nie ma wpływu na wynik 
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rekrutacji, zainteresowanie usługą ze strony użytkowników. Czy w 

takim przypadku Zamawiający uzna Etap za wykonany i uiści 

wynagrodzenie? 

Odpowiedź 

Usługa zostanie uruchomiona dopiero po zrekrutowaniu minimalnej 

liczby uczestników projektu i wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

płatne zgodnie z zapisami Projektu umowy. 

 

Pytanie nr 19 

Odnośnie §11 ust. 6 i 7 Umowy o treści: 

Każdy miesiąc świadczenia Usług Utrzymania Systemu będzie 

potwierdzany odpowiednim raportem. Raport zostanie przygotowany 

przez Wykonawcę w terminie do 10 dni po zakończeniu danego 

miesiąca i będzie określał co najmniej: 

1) liczbę zgłoszonych błędów wraz z opisem dotrzymania lub 

opóźnienia w SLA, poprawność liczby zgłoszeń, może być 

weryfikowana przez wskazanego przez Zamawiającego pracownika, 

który będzie posiadał dostęp do bazy danych systemu, 

2) wysokość ewentualnych, należnych Zamawiającemu kar 

umownych, 

3) liczbę Uczestników Projektu dla których System działał przez 

okres całego miesiąca, za który wystawiany jest raport. 

4) na żądanie Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego – inne 

informacje przez niego wskazane. 

7. Akceptacja Raportu SLA nastąpi przez Zamawiającego w terminie 

do 10 dni od dnia jego doręczenia. W przypadku braku akceptacji 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poprawiony Raport do 

ponownej akceptacji przez Zamawiającego w terminie do ...... dni. 

 

Wykonawca wskazuje, że wymóg raportowania świadczeń oraz 

odrębnego odbioru raportu w tym zakresie jest nadmiarowy i 

nieuzasadniony wobec faktu, że całość komunikacji związanych z 

obsługa zgłoszeń jest utrwalana, a wynagrodzenie z tytułu serwisu 

utrzymaniowego, ma charakter stały, ryczałtowy i niezależny od 
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liczby obsłużonych zgłoszeń, a nawet tego czy w danym okresie 

rozliczeniowym zostaną dokonane jakiekolwiek zgłoszenia. Ponadto, 

uzależnienie akceptacji raportu i rozliczeń z tego tytułu od 

wprowadzenia uwag żądanych do Zamawiającego, które mogą 

przecież ocenić tak wrażliwych kwestii jak zasadność naliczonych kar 

i spornej oceny kwalifikacji zgłoszeń rodzi sytuację, w której 

Zamawiający może wywierać nacisk na wykonawcę co do akceptacji 

zastrzeżeń do raportu, które mogą być przecież sporne, pod rygorem 

braku akceptacji raportu, a tym samym braku zapłaty za wykonane 

usługi serwisowe. Powyższe rodzi asymetryczną relację kontraktową, 

która w ocenie Wykonawcy jest zupełnie niedopuszczalna i sprzeczna 

z zasadą równości stron. 

Odpowiedź 

Wynagrodzenie nie ma charakteru ryczałtowego i sposób jego 

obliczania jest opisany w §12 Projektu umowy. Zaakceptowany przez 

Zamawiającego Protokół odbioru miesięcznego okresu 

rozliczeniowego wraz z raportem jest podstawą do wystawienia 

miesięcznej faktury VAT. 

 

Pytanie nr 21 

Odnośnie §12 ust. 9 o treści: 

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt 3) płatne będzie z dołu za 

miesięczny okres rozliczeniowy na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania faktury Vat. Podstawą wystawienia faktury zgodnie z ust. 

1 pkt 3 będzie Protokół odbioru miesięcznego okresu rozliczeniowego 

w ramach prawa opcji. 

 

Wykonawca wskazuje, że ust. 1 nie zawiera pkt 3) w związku z tym 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakiego postanowienia dotyczy 

przepis 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Projektu 

umowy, tj. §12 ust. 9: 
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dotychczasowy zapis: 

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt 3) płatne będzie z dołu za 

miesięczny okres rozliczeniowy na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania faktury Vat. Podstawą wystawienia faktury zgodnie z ust. 

1 pkt 3 będzie Protokół odbioru miesięcznego okresu rozliczeniowego 

w ramach prawa opcji. 

otrzymuje następujące brzmienie: 

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 płatne będzie z dołu za 

miesięczny okres rozliczeniowy na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania faktury Vat. Podstawą wystawienia faktury zgodnie z 

ust. 2 będzie Protokół odbioru miesięcznego okresu rozliczeniowego 

w ramach prawa opcji. 

 

Pytanie nr 22 

Odnośnie §12 ust. 10 o treści: 

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt 2 lit. a uwzględnia koszty 

związane z realizacją Etapu II oraz Etapu III, a także z udzieleniem 

Zamawiającemu licencji na dostęp do Systemu, w związku z czym za 

realizację wyżej wymienionych Etapów oraz dostarczenie 

Zamawiającemu licencji, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

Wynagrodzenie. 

 

Wykonawca wskazuje, że prace ujęte w Etapach II i III agregują 

koszty, które nie są zależne od liczby użytkowników, natomiast 

wynagrodzenie jest uzależnione od liczby użytkowników, na których 

rzecz został uruchomiony System, podczas gdy liczba ta nie zależna 

od Wykonawcy. W związku z tym, czy Zamawiający może wskazać 

minimalną podstawą kalkulacji wynagrodzenia z tego tytułu w 

miesiącach niezależną od faktycznej liczby użytkowników, co jest 

niezbędne dla prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej. 

Odpowiedź 
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Udzielenie licencji przez Wykonawcę Zamawiającemu jest 

elementem składowym wynagrodzenia z tytułu całości przedmiotu 

umowy na co wskazuje §12 ust. 1 pkt 10 Projektu umowy. 

 

Pytanie nr 23 

Odnośnie §13 ust. 2 o treści: 

Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w terminie realizacji Etapu I Umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, za każdy 

dzień zwłoki, 

2) zwłoki w terminie realizacji Etapu II Umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki,  

3) zwłoki w usuwaniu zastrzeżeń i uwag Zamawiającego zgłoszonych 

przy odbiorze Analizy Przedwdrożeniowej w stosunku do terminu 

wskazanego w Umowie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) zwłoki w świadczeniu usług serwisowych określonych w załączniku 

nr 2 do Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za 

dany kwartał,  

 

Wykonawcy wnosi o obniżenie kar umownych określonych w pkt 2) 

wskazując, że kary te są rażące wygórowane biorąc pod uwagę, że 

podstawą ich kalkulacji jest całość  wynagrodzenia umownego, 

podczas gdy kara ta dotyczy niewykonania jedynie części umowy 

 

Odnośnie kar z punktu 1) i 3) Wykonawca wnosi o potwierdzenie że 

kary przewidziane w tych przepisach nie mogą się kumulować. 

Wykonawca wnosi o obniżenie kar wskazując, że ich dotychczasowy 

wymiar jest rażąco wygórowany, biorac pod uwagę stopień 

uszczerbku w interesach Zamawiającego wiążący się z jednodniową 

zwłoką w wykonaniu prac Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 

okres oczekiwania na odbiór – weryfikacji prac przekazanych do 

odbioru po stronie Zamawiającego nie wliczany w poczet okresu, za 
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który Zamawiający uprawniony jest naliczyć karę umowną 

Wykonawca wskazuje na celowość zróżnicowania wysokości kar 

oznaczonej w punkcie 4) w zależności od kwalifikacji zgłoszenia, co 

pozwoli na dostosowanie kary do grożącego Zamawiającemu 

uszczerbku  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych 

opisanych w §13 ust. 2.  

 

Pytanie nr 24 

Odnośnie §13 ust. 3 o treści: 

W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za 

zwłokę oznacza odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie 

terminu wskazanego w Umowie. 

 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odpowiedzialność za zwłokę 

oznacza odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu 

WYŁĄCZNIE z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – przez 

Wykonawce zawinionych. Wykonawca wskazuje, że odmienne 

rozumenie postanowienie mogłoby stanowić klauzule abuzywna. 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 433 pzp Projektowane 

postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to 

uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane 

bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem; 

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi zamawiający; 

Odpowiedź 

Postanowienia Projektu umowy nie wskazują na opóźnienie a zwłokę, 

są zatem zgodne z przepisami ustawy Pzp. 

 

Pytanie nr 25 
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Odnośnie §14 ust. 1 o treści: 

Zamawiający może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od 

Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu niżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków i terminów 

określonych w Umowie oraz ustalonym harmonogramie, 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzył wykonanie 

przedmiotu Umowy osobie trzeciej, 

3) Wykonawca nie przedłożył Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej 

lub nie usunął zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego podczas 

odbioru Analizy Przedwdrożeniowej, 

4) Wykonawca nie usunął wad podczas odbioru Etapu II, Etapu III 

lub częściowych odbiorów Etapu IV,  

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy, zgodnie z 

postanowieniami wynikającymi z treści złożonej oferty lub 

metodologią określoną w OPZ albo przedmiot Umowy wykonuje 

wadliwie. 

 

Wykonawca prosi o zmianę przepisu poprzez uzależnienie 

zastosowania sankcji wskazanych w przepisie od uprzedniego 

pisemnego wezwania do wykonania umowy w tym zakresie pod 

rygorem zastosowania sankcji oznaczonej w przepisie i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tym wezwaniu. 

Wykonawca wskazuje, że odstąpienie od umowy stanowi 

najdonioślejszą w skutkach sankcje, która niweczy możliwość 

osiągnięcia celu dla którego umowa została zawarta. Udzielenie 

Wykonawcy możliwości usunięcia naruszenia zanim Zamawiający 

skorzysta z tego instrumentu sprzyja trwałości umowy i osiągnięcia 

jej celów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cytowanego 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie nr 26 
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Odnośnie §15 ust. 1 o treści: 

Zamawiający upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających, 

Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz z ważnych powodów, przez które 

Strony rozumieją w szczególności: 

a. Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków utrzymania Systemu, 

b. Naruszenia zobowiązań Wykonawcy w zakresie obowiązku do 

zachowania poufności oraz narusza obowiązki wynikające z ochrony 

Danych Osobowych,  

 

Zamawiający wnosi o uwarunkowanie wypowiedzenia uprzednim 

wezwaniem, jak w przypadku pytania poprzedzającego i w 

nawiązaniu do argumentacji tamże zawartej 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cytowanego 

postanowienia umowy. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści 

Projektu umowy, tj. w §3 dodaje się ust. 11-13 o treści: 

1. Wykonawca oświadcza, że  przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania zapisane w  ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 848) w tym, 

wszystkie wytyczne WCAG 2.1 zawarte w załączniku do tej 

ustawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie w zakresie standardów sieciowych i wytycznych 

dotyczących dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych, 

o których mowa w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848). 

3. Przypadku wystąpienia, przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

niezgodności z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
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podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 848), 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane przez 

Zamawiającego niezgodności, na swój koszt, w terminie 14 dni 

od zawiadomienia.  

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go 

na dzień 16 maja br. (godziny pozostają bez zmian). W związku z 

wyznaczeniem nowego terminu składania ofert, zmianie ulega termin 

związania ofertą, który upływa w dniu 14 czerwca br. 
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