

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, dn. 17.02.2023r.

WZP-DZ.271.1.5.2023

ZP/TP/5/2023/WKL/528

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Zagospodarowanie terenu skweru przy zbiegu ulic
Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz z
wykonaniem fundamentu pod Pomnik Żołnierzy
Niezłomnych”, znak postępowania ZP/TP/5/2023/WKL**

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwana „SWZ”), działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 2

„Z uwagi na niedostępność i bezowocne poszukiwania potencjalnego producenta słupa teletechnicznego/masztu flagowego ze stali cor-ten (Wg rysunku 399_PWA0604) wnosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania rozwiązań z innego materiału dostępnych na rynku (stal, aluminium).”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie słupa teletechnicznego i masztu flagowego ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym (kolor w systemie RAL zostanie podany przed rozpoczęciem inwestycji).

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SWZ. I tak:

W Dziale VI, str. 7 i 8 SWZ

Skreśla się zapis:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż przygotowanie fundamentów pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych pozwalające na jego montaż przez wykonawcę Pomnika nastąpi do dnia 10 kwietnia 2023 r. Faktyczny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynikać będzie z deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie.”

i wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż przygotowanie fundamentów pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych pozwalające na jego montaż przez wykonawcę Pomnika nastąpi do dnia 09 maja 2023 r. Faktyczny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynikać będzie z deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie.”

W Dziale XVI, pkt.4, str. 26 SWZ

Skreśla się zapis:

„4.Kryterium Termin wykonania - ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów (maksymalnie 15 punktów) w zależności od terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy – 0 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy – 5 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy – 15 pkt

UWAGA: W przypadku braku podania terminu realizacji bądź podanie niejednoznacznej informacji Zamawiający przyjmie do oceny ofert, że Wykonawca zaoferował termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy i nie przyzna punktów.”

i wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie:

„4.Kryterium Termin wykonania - ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów (maksymalnie 15 punktów) w zależności od terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy – 0 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 7 tygodni od daty podpisania umowy – 5 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy – 15 pkt

UWAGA: W przypadku braku podania terminu realizacji bądź podanie niejednoznacznej informacji Zamawiający przyjmie do oceny ofert, że Wykonawca zaoferował termin realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy i nie przyzna punktów.”

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zamieszcza, do wykorzystania, nową treść Formularza oferty uwzględniając powyższą zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień **28 lutego 2023r.** (godziny pozostają bez zmian). W związku z wyznaczeniem nowego terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą, który trwać będzie do dnia **29 marca 2023r.**

Sprawę prowadzi i sporządził: Renata Bociarska – tel. 071/777-92-66