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Zatacznik nr 1 do umowy nr (wpisac)

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

CPV:
73220000-0 - Ustugi doradcze w zakresie rozwoju
71241000-9 - Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

90711400-8 - Ustugi oceny oddziatywan na srodowisko innych niz
powodowanych przez branze budowlang

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
73110000-6 - Ustugi badawcze

98133100-5 - Ustugi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji
samorzgdowej i wspdlnot samorzadowych

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajqca na opracowaniu
Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanego dalej: WrOF) wraz z
wnioskami wynikajacymi z Diagnozy, Scenariuszy przysztosci WrOF,
Modelu struktury funkcjonalno- przestrzennej (zwanego dalej:
Modelem), projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego ,WrOF 2050” (zwanej dalej:
Strategia WrOF 2050), przeprowadzenie Strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050, przeprowadzenie
konsultacji spotecznych projektu Strategii WrOF 2050 oraz projektu
Prognozy oddziatywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050,
przygotowanie i przeprowadzenie dziatan informacyjnych dotyczacych

Strategii WrOF 2050, opracowanie graficzne i wydruk Opracowan
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zleconych w ramach zamdwienia oraz udziat merytoryczny w uchwaleniu
Strategii WrOF 2050.

Celem realizacji zamdwienia jest dokonanie wieloaspektowej diagnozy i
analizy WrOF, identyfikacja jego gtdwnych szans i wyzwan
rozwojowych, identyfikacja sfer docelowej wspodtpracy zintegrowanej
oraz ustalenie sposobu i zakresu prowadzenia wspotpracy
zintegrowanej w kazdej ze zidentyfikowanych sfer.

Strategia WrOF 2050 ma kompleksowo okresla¢ zestaw kierunkow i
dziatan, jakie w celu rozwigzywania wspdlnych problemoéw, mogg
podja¢ gminy wspdéitworzace obszar WrOF dgzac do stworzenia

warunkow jego rozwoju.

Zadanie jest realizowane w ramach dotacji na wsparcie podmiotu
realizujgcego ZIT ze $rodkéw FEDS PT EFS + w latach 2021-2027.

Strategia WrOF ma by¢ dokumentem zintegrowanym, definiujgcym i
tgczacym ze sobg sfere spoteczng, gospodarczg i przestrzenna.
Obowigzkowym elementem strategii musi by¢ model struktury
funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie
polityki przestrzennej, utatwiajgcym koordynacje dziatan w przestrzeni

na rzecz zrbwnowazonego rozwoju i tadu przestrzennego.

Strategia WrOF 2050 ma by¢ dokumentem definiujgcym najwazniejsze
potrzeby spoteczne, gospodarcze i Srodowiskowe w postaci priorytetéw
i celéw strategicznych, wskazujac kierunki dziatan podejmowane do
osiggniecia celdw strategicznych, ktére przyczynig sie do realizacji wizji
rozwoju. Nalezy bedzie réwniez wskaza¢ rezultaty dziatan i wskazniki

ich osiggniecia.
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I1. Zasieg geograficzny opracowania

W niniejszym opracowaniu za Wroctawski Obszar Funkcjonalny
przyjmuje sie nastepujace jednostki samorzadu terytorialnego:
Gmina Wroctaw, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Katy Wroctawskie,
Gmina Oborniki Slqskie, Gmina Siechnice, Gmina Sobdtka, Gmina
Trzebnica, Miasto Olesnica, Miasto Otawa, Gmina Czernica, Gmina
Dtugoteka, Gmina Dobroszyce, Gmina Kobierzyce, Gmina Miekinia,
Gmina Olesnica, Gmina Otawa, Gmina Wisznia Mata, Gmina Zawonia,

Gmina Zdrawina.

Wspotprace miedzy ww. Gminami reguluje: POROZUMIENIE z dnia 17
grudnia 2021 r. w sprawie zasad wspodtpracy Stron Porozumienia przy
programowaniu, wdrazaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu

wspolnych przedsiewziel, biezgcej obstudze i rozliczeniach ZIT WrOF.

III. Interesariusze

Opracowanie Strategii WrOF 2050 musi by¢ realizowane w bezposredniej
wspotpracy z nastepujacymi grupami interesariuszy m.in.:
e Przedstawicielami samorzadéw gminnych objetych
opracowaniem, w tym z Cztonkami Komitetu Sterujgcego ZIT
WrOF (zwanymi dalej: KS ZIT WrOF);
e Partnerami spoteczno-gospodarczymi ZIT WrOF (zwanymi dalej:
Rada ZIT WrOF);
e Przedstawicielami samorzadu wojewddztwa;
e Przedstawicielami jednostek organizacyjnych poszczegoélnych
szczebli JST, spétek IST objetych opracowaniem, w tym osobami
odpowiedzialnymi za transport, planowanie strategiczne i

przestrzenne, kulture, edukacje, ochrone srodowiska;
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Przedstawicielami przewoznikéw i zarzadcow infrastruktury,
operatorami komunikacji miejskiej, podmiejskiej;
Przedstawicielami réznych stowarzyszen, lokalnych grup
dziatania, organizacji pozarzgdowych, lokalnych srodowisk
naukowych;

Przedstawicielami podmiotow odpowiedzialnych za promowanie
wigczenia spotecznego, praw podstawowych, praw oséb z
niepetnosprawnosciami, rownouprawnienia pfci i
niedyskryminacji;

Przedstawicielami firm i pracodawcéw (w tym parkow
przemystowych, stref ekonomicznych, inkubatoréw
przedsiebiorczosci);

Mieszkancami i Mieszkankami gmin objetych opracowaniem,

przedstawicielami rad gmin, rad osiedli, sotectw itp.;

oraz innymi zidentyfikowanymi przez Wykonawce lub

Zamawiajqcego.

Podstawa prawna

Realizacja przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi

przepisami prawa w tym m.in. z:

Ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z
2024 r. poz. 609 ze zm.);

Ustawq z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.);

Ustawg z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o0 zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. z 2024 r. poz. 842 ze zm.);

Ustawg z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan
finansowanych ze srodkéw europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
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e Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze
zm.);

e Ustawq z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1688);

e Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2023 r. poz. 1094 ze zm.);

e dokumentami strategicznymi, planistycznymi wyzszego szczebla
(tzn. wspdlnotowymi, krajowymi i regionalnymi);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26
pazdziernika 2020 r. w sprawie zbioréw danych przestrzennych
oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1916).

Przy realizacji zamodwienia nalezy positkowac sie réwniez opracowaniami

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn.:

e ,Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny”, ISBN: 978-83-
7610-708-0;

e ,Strategia rozwoju ponadlokalnego. Poradnik praktyczny”, ISBN
978-83-7610-719-6.

e ,Modele Struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach

rozwoju”.

Uwaga:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od

podpisania umowy materiaty i dokumenty bedace w jego
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posiadaniu z przeznaczeniem do wykorzystania podczas realizacji

przedmiotu zamowienia - wskazane w zataczniku nr 1 do OPZ.

V.

Zakres merytoryczny opracowania Strategii WrOF 2050

1. Zadania oraz Etapy realizacji zamowienia

1.1 Etapy realizacji zamowienia

Zamowienie sktada sie z IX Etapow:

Etap I: Opracowanie Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej WrOF wraz z wnioskami wynikajacymi z Diagnozy;
Etap II: Wykonanie Scenariuszy przysztosci WrOF;

Etap III: Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
WrOF;

Etap IV: Opracowanie projektu Strategii WrOF 2050;

Etap V: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziatywania na
Srodowisko dla Strategii WrOF 2050;

Etap VI: Konsultacje spoteczne projektu Prognozy oddziatywania na
$Srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz projektu Strategii WrOF
2050;

Etap VII: Udziat merytoryczny w uchwaleniu Strategii WrOF 2050 przez
odpowiednie, uprawnione do tego organy;

Etap VIII: Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan informacyjnych
dotyczacych Strategii WrOF 2050;

Etap IX: Opracowanie graficzne i wydruk Opracowan zleconych w

ramach zamowienia.

1.2 Zadania w ramach zamoéwienia
Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujace zadania w

ramach poszczegdlnych Etapow:
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a) Etap I: Opracowanie Diagnozy sytuaciji spotecznej

ospodarczej i przestrzennej WrOF wraz z wnioskami

wynikajacymi z Diagnozy:
Zadanie 1.1 - Wykonanie Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej

i przestrzennej WrOF wraz z wnioskami wynikajgcymi z Diagnozy;
Zadanie 1.2 - Konsultacje zatozen diagnozy w ramach warsztatéw z

udziatem interesariuszy (konsultacje wewnetrzne).

b) Etap II: Wykonanie Scenariuszy przyszitosci WrOF:
Zadanie 2.1 - Wykonanie Scenariuszy przysztosci WrOF.

c) Etap III: Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej WrOF:
Zadanie 3.1 - Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie
ksztattowania i prowadzenia polityki przestrzennej we WrOF;
Zadanie 3.2 - Konsultacje zatozen Modelu w ramach warsztatow z

udziatem interesariuszy (konsultacje wewnetrzne).

Uwaga do Etapu III:

Etap powinien by¢ sporzadzany rownolegle z opracowaniem
projektu Strategii, zdefiniowaniem wizji i celow
strategicznych. Model powinien byc¢ scisle powigzany z celami

strategicznymi czy kierunkami dziatan.

d) Etap IV: Opracowanie projektu Strategii WrOF 2050:
Zadanie 4.1 - Opracowanie projektu dokumentu Strategii WrOF
2050;

Zadanie 4.2 - Konsultacje projektu Strategii WrOF 2050 w ramach

warsztatow z udziatem interesariuszy (konsultacje wewnetrzne).
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Uwaga do Etapu IV:

Etap powinien by¢ sporzadzany réownolegle z opracowaniem
Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Projekt
Strategii, a wiec okreslenie wizji, powinien byc¢ scisle

powiazany z celami strategicznymi czy kierunkami dziatan.

e) Etap V: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddzialtywania
na Srodowisko dla Strategii WrOF 2050:
Zadanie 5.1 - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko dla Strategii WrOF 2050.

f) Etap VI: Konsultacje spoteczne projektu Prognozy
oddziatlywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz
projektu Strategii WrOF 2050:

Zadanie 6.1 - Przeprowadzenie konsultacji spotecznych projektu
Prognozy oddziatywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz
projektu Strategii WrOF 2050.

Uwaga do Etapu VI:
Etap powinien by¢ poprzedzony przeprowadzeniem dziatan
informacyjnych dotyczacych Strategii WrOF 2050.

g) Etap VII: Udziat merytoryczny w uchwaleniu Strategii WrOF
2050 przez odpowiednie, uprawnione do tego organy:
Zadanie 7.1 - Udziat merytoryczny w procedurach uchwalania
Strategii WrOF 2050.

h) Etap VIII: Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan
informacyjnych dotyczacych Strategii WrOF 2050:
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Zadanie 8.1 - Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan
informacyjnych dotyczacych procesu opracowania Strategii WrOF
2050 oraz samego dokumentu Strategii WrOF 2050.

Uwaga do Etapu VIII:

Etap powinien by¢ realizowany przez caty okres realizacji
zamowienia, w tym $cisle powiazany powinien by¢ z
dziataniami realizowanymi w Etapie VI tj. Konsultacjami

spotecznymi.

i) Etap IX: Opracowanie graficzne i wydruk Opracowan

zleconych w ramach zamoéwienia:
Zadanie 9.1 - Opracowanie graficzne i wydruk Opracowan zleconych

W ramach zamowienia.

1.3 Szczegotowy opis zadan:

a) Etap I: Opracowanie Diagnozy sytuacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej WrOF wraz z wnioskami
wynikajacymi z Diagnhozy:

Zadanie 1.1 - Wykonanie Diagnozy sytuacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej WrOF wraz z wnioskami

wynikajacymi z Diagnozy.

W ramach Zadania 1.1 Wykonawca zobowigzany jest opracowac
Diagnoze sytuacji spotecznej, gospodarczej oraz przestrzennej WrOF

(zwangq dalej: Diagnozg).

Przygotowana diagnoza powinna mie¢ charakter prospektywny:
e identyfikowac najistotniejsze zewnetrzne i wewnetrzne
uwarunkowania WrOF,

o okreslac¢ gtdwne bariery i szanse rozwoju obszaru,
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e wskazywac potencjaty obszaru WrOF, z uwzglednieniem
dostepnych zasobdw oraz lokalnych uwarunkowan,

e okreslac¢ gtdwne wyzwania obszaru WrOF wynikajace z diagnozy.

Diagnoza obszaru WrOF powinna koncentrowac sie gtdwnie na

powigzaniach miedzygminnych - ich intensywnosci i kierunku.

Diagnoza ma na celu ocene stanu oraz dotychczasowych tendencji
rozwojowych, ale rowniez winna wskazywac gtéwne trendy i
potencjalne kierunki rozwoju obszaru. Zaleca sie, aby zawierata ona w
sobie elementy retrospektywne, jak i przedstawiajace przysztosc.
Dlatego tez, diagnoza ma zostac¢ opracowana w ujeciu poréwnawczym
w sposéb dynamiczny. Diagnoza ma wyselekcjonowacd informacje
niezbedne do planowania, a docelowo opracowania Strategii rozwoju
ponadlokalnego, a nie wyfgcznie inwentaryzowac stan istniejacy.
Docelowo opracowana diagnoza powinna zawiera¢ informacje
umozliwiajace opracowanie kluczowych wnioskéw dla rozwoju

spotecznego, gospodarczego oraz przestrzennego obszaru WrOF.

W kolejnym etapie prac sformutowane zosta¢ powinny najwazniejsze
kierunki rozwojowe, w taki sposdb, by zaproponowac¢ mieszkancom i
interesariuszom najlepsze mozliwe warunki do zycia, nauki, pracy,
spedzania czasu wolnego oraz odpowiednig infrastrukture zapewniajacq

dostep do niezbednych ustug publicznych.

Diagnoza powinna rowniez wskazac réznice i relacje pomiedzy gminami
WrOF, z uwzglednieniem zréznicowania przestrzennego na obszarze
WrOF, w tym z uwagi na uksztattowanie terenu i uwarunkowania
srodowiskowe, dostepnosé transportowg, wystepowanie bogactw

naturalnych, strukture osadniczg, uwarunkowania historyczne itp.

10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

Diagnoza WrOF powinna uwzglednia¢ nastepujace czesci:

e A. Diagnoza powigzan funkcjonalnych

» B. Diagnoza poréwnawcza i pogtebiona (wewnetrzna)
#J *C. Diagnoza otoczenia strategicznego

e D. Synteza diagnozy

A.Diagnoza powigzan funkcjonalnych- celem tej diagnozy jest
identyfikacja intensywnosci kierunku miedzygminnych powigzan
funkcjonalnych oraz weryfikacja zasiegu WrOF.

B. Diagnoza poréwnawcza i pogtebiona (wewnetrzna), wykonywana na
etapie szczegbétowej diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej obszaru funkcjonalnego. Celem tej diagnozy jest
identyfikacja gtdwnych mocnych i stabych stron WrOF oraz
kluczowych probleméw, koniecznych do rozwigzania w horyzoncie
czasowym strategii rozwoju ponadlokalnego.

C.Diagnoza otoczenia strategicznego, wykonywana réwnolegle z
diagnozg poréwnawczg i wewnetrzng (pogtebiong), czyli na etapie
szczegodtowej diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej WrOF. Celem tej diagnozy jest identyfikacja
zlokalizowanych w otoczeniu WrOF szans i zagrozen rozwojowych,
tj. pozytywnych i negatywnych czynnikdéw, ktére beda wptywac na
jego rozwoj.

D.Synteza diagnozy, ktérej celem jest identyfikacja relacji pomiedzy
najwazniejszymi mocnymi i stabymi stronami WrOF (diagnoza

poréwnawcza i wewnetrzna) a szansami i zagrozeniami w otoczeniu

11
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strategicznym (diagnoza otoczenia strategicznego), a takze
kluczowych probleméw do rozwigzania przez WrOF. Niniejsza
Synteza diagnozy ma by¢ pomocna przy wypracowaniu wnioskow z

diagnozy, ktére bedg elementem strategii.

Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ we wtasnym zakresie o
pozyskanie danych niezbednych do wykonania diagnozy i
przeprowadzenie analiz oraz przedstawi¢ proponowang liste

dokumentdow strategicznych, ktére wykorzystane zostang do analizy.

Diagnoza powinna by¢ opracowana w oparciu o réznorodne zrodta
danych np.: statystyka publiczna, badania, opracowania gmin WrOF.
Analizowane dokumenty strategiczne, w tym strategie horyzontalne,
strategie rozwoju instytucji i sektoréw reprezentowanych przez Gminy
ZIT WrOF oraz strategie branzowe i sektorowe (Strategie Lokalnych
Grup Dziafania, Lokalnych Organizacji Turystycznych) powinny by¢
aktualne na dzien przedktadania opracowania Diagnozy do oceny
Zamawiajacego. Analiza danych liczbowych powinna obejmowac forme
tabelaryczng i graficzng (wykresy, diagramy, mapy, itp.) oraz opisy.
Diagnoza powinna zawiera¢ zrédfa danych, studia poréwnawcze i

infografiki.

Oczekiwana metodyka badania:

W zwigzku ze ztozonoscig projektu w ramach zamoéwienia Wykonawca
wykorzysta réznorodne metody badawcze, ktore tgczg podejscie
ilosciowe z jakosciowym. Wykorzystane zostang nastepujgce narzedzia

i techniki badawcze:

a)Analiza danych zastanych, w tym m.in.:

12
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e krajowych i unijnych dokumentéw strategicznych;

e materiatéw dot. diagnozy spoteczno-gospodarczej i
przestrzennej WrOF, ktorymi dysponuje Zamawiajacy;

e danych statystycznych;

e dokumentéw strategicznych dotyczacych miejskich obszarow
funkcjonalnych, w tym metropolitalnych na poziomie rzadowym i
samorzadu wojewodztwa;

e opracowan Unii Metropolii Polskich; Zwigzku Miast Polskich
dotyczacych miejskich obszaréw funkcjonalnych;

e regionalnych dokumentow strategicznych (w tym: Strategii
Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2030, Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa Dolnoslaskiego; Regionalnych
Programow Strategicznych, projektu Strategii Wojewddztwa
Dolnoslgskiego 2030+ (z perspektywg 2050));

e Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030;

e Krajowej Polityki Miejskiej;

e Europejskiego Zielonego tadu;

e Nowego Europejskiego Bauhausu;

e dokumentéw strategicznych kluczowych podmiotow dziatajgcych
na terenie WrOF (m.in. uczelni wyzszych, portéw, organizacji
pozarzadowych, przedsiebiorstw istotnych z punktu widzenia
WrOF, w tym sektora matych i srednich przedsiebiorstw,
instytucji otoczenia biznesu);

e Planu Zrownowazonej Mobilnosci dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Wroctawia (PZM MOFW);

e Strategii rozwoju poszczegdlnych gmin ZIT WrOF;

e Studiow uwarunkowan gmin ZIT WrOF/ Planéw ogdlnych gmin
ZIT WrOF (jezeli sg juz opracowane);

e Ocen aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania i planéw miejscowych przyjetych przez

gminy;
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e Raportéw o stanie gmin z obszaru ZIT WrOF;
e Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

b)Przeprowadzenie badan jakosciowych i ilosSciowych adekwatnych dla
danego obszaru badan metod badawczych, takich jak:

e w przypadku badan ilosciowych powinny by¢ przeprowadzone
na probie przynajmniej 1000 mieszkancéw wybranych w sposdb
zapewniajacy reprezentatywnosé dla catosci populacii,
uwzgledniajac strukture mieszkancéw pod wzgledem wieku,
wyksztatcenia, ptci i miejsca zamieszkania (Wroctaw/gminy
miejsko-wiejskie/gminy wiejskie/gminy miejskie) - metodq
mixedmode, dopuszczajacq panel internetowy CAWI, wywiady
telefoniczne CATI, wywiady domowe PAPI/CAPI metoda random-
route.

e w przypadku badan jakosciowych (np. zogniskowane wywiady
grupowe, indywidualne wywiady pogtebione), proba uczestnikow

powinna liczy¢ przynajmniej 60 osdb.

W zakres prac Wykonawcy zwigzany z przeprowadzeniem badan
spotecznych wchodza:
1) zaplanowanie badania:
przygotowanie kwestionariusza, ustalenie sposobu doboru préby
badawczej lub rekrutacji w sposdb zapewniajacy mozliwos¢
rzetelnego wnioskowania w zaleznosci od konkretnych pytan
badawczych oraz opracowanie metodyki badania i sposobu

informowania o badaniu — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Kwestionariusz ankietowy powinien by¢ tak skonstruowany, aby
obejmowat wszystkie typy pytan niezbedne dla uzyskania danych

dla opracowania Analizy.

14



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D_OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

2) ustalenie harmonogramu badan:

opracowanie harmonogramu badan powinno uwzglednia¢ wymaog

przeprowadzenia badan wsréd wybranych

interesariuszy/obiektow/lokalizacji. W przypadku badania

ankietowego on-line wymaga sie jego udostepnienia na okres nie

krotszy niz 21 dni kalendarzowych.

3) wykonanie badania w zakresie:

a)

f)

przekazania uzgodnionego z Zamawiajacym kwestionariusza
ankietowego wraz z informacjg o przeprowadzanym badaniu i
jego celu do zamieszczenia na wskazanych przez Wykonawce
stronach www np. ZIT WrOF, poszczegdlnych gmin objetych
opracowaniem;

rekrutacji ankieterow oraz przeprowadzenia ich szkolenia;
wydruku kwestionariuszy;

przeprowadzenie badan ankietowych;

wprowadzenie danych uzyskanych z ankiet do bazy danych w
formie tabel;

zestawienie wynikow i sporzadzenie raportu zawierajgcego
analize wynikéw badania wraz z ich prezentacjg w formie

tablic, wykreséw map wraz z komentarzami.

4) opracowanie Raportu z badan, bedacego raportem z

przeprowadzonych badan ankietowych, ktéry obejmie:

a)

b)

opracowanie wynikéw badan ilosciowych w postaci bazy
danych (baza danych z badania ankietowego powinna zosta¢
dostarczona w formacie *.xls, *.xlsx oraz umozliwiajgcym
przegladanie w programie MS SQL Server). Wszelkie dane
przestrzenne muszg byc¢ sporzgdzone w formacie GIS;
wykonanie czesci opisowej Raportu ze wszystkimi wynikami

badan zawierajacej informacje na temat zastosowanych
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technik i metod badawczych oraz przedstawiajacej wyniki

badan wraz z wnioskami;

Zakres czasowy diagnozy

Diagnoza sytuacji spotecznej oraz diagnoza sytuacji gospodarczej powinny
przedstawia¢ dane od 2018 r. do 2023 r., co oznacza, ze diagnozy
powinny byc¢ oparte na danych i opracowaniach nie starszych niz z 2018 r.
Diagnoza sytuacji przestrzennej powinna uwzglednia¢ okres 15 lat.
Dopuszcza sie dane starsze, ktére mogg ujawnic np. historyczny trend

rozwoju przestrzennego danej gminy.

Jednoczesnie dane wykorzystane do analizy powinny by¢ aktualne na
dzien przedkfadania opracowania Diagnozy do oceny Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania starszych, nieujetych
dotad danych w przypadku, kiedy niemozliwe bedzie zebranie danych
najbardziej aktualnych. Wykonawca kazdorazowo poinformuje o tym

fakcie Zamawiajgcego.

Proponowana struktura dokumentu:

1. Diagnoza powiazan funkcjonalnych obejmujaca co najmniej:
identyfikacje intensywnosci kierunku miedzygminnych powigzan
funkcjonalnych, w tym co najmniej ZIT WrOF, NUTS3, MOFW oraz
weryfikacje zasiegu WrOF. Analiza delimitacji WrOF.

2. Diagnoza poréwnawcza i pogtebiona
Diagnoza sytuacji spotecznej powinna sie skupiaé na

zagadnieniach dotyczacych co najmniej:
1) Demografii - liczba ludnosci, ocena dotychczasowych zmian w

zakresie liczby ludnosci, ich rozmieszczenia oraz przyrostu
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naturalnego i migracji (wewnetrzne tzn. w ramach obszaru
funkcjonalnego, jak i zewnetrzne tzn. w uktadzie WrOF - inne
terytoria), atrakcyjnos¢ osadnicza, analiza zmian struktury wieku, w
tym tempa starzenia sie spoteczenstwa, z uwzglednieniem prognozy
demograficznej przygotowanej np. przez Gtéwny Urzad
Statystyczny.

2)Edukacji - system edukacyjny i wychowawczy, infrastruktura
szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego, ksztatcenia
ustawicznego, szkolnictwa wyzszego, porownanie wielkosci sieci
szkolnej (w tym przedszkolnej i ztobkowej), liczby ucznidéw w
poszczegolnych typach szkdt, wielkosci oddziatow szkolnych.
Ponadto poréwnanie wynikéw edukacyjnych (egzaminu
osmoklasisty, maturalnych) oraz edukacyjnej wartosci dodanej
szkot WrOF- obliczanej wg algorytmow Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, prognoza liczby oséb w wieku szkolnym
(ponadpodstawowym), ocena stanu technicznego infrastruktury
edukacyjnej oraz opis ewentualnych potrzeb w zakresie
optymalizacji sieci szkolnej.

3)Kultury i sztuki - obiekty kulturalne w tym przede wszystkim takie
jak: teatry, filharmonie, muzea, ponadlokalne biblioteki i osrodki
kultury, wydarzenia kulturalne (np. festiwale, koncerty). W
obszarze tym, oprocz wskaznikéw niezbedne s opisy jakosciowe, w
zakresie oceny unikalnosci i popularnosci ponadlokalnych instytucji
kultury, imprez i wydarzen kulturalnych.

4)Sportu i rekreacji - infrastruktura sportowo-rekreacyjna, w tym
ktorej zasieg wykracza poza jedng gmine (np. duze stadiony, hale
sportowe, osrodki treningowe, parki wodne lub inne, unikalne
obiekty sportowe). Nalezy dokona¢ oceny potrzeb w zakresie ich
modernizacji i rozbudowy (pomijajac obiekty o zasiegu

maksymalnie gminnym), liczba i rodzaj klubéw, druzyn sportowych
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(w tym wskazanie wiodacych), identyfikacja i opis ponadlokalnych
imprez sportowych.

5)Ochrony zdrowia i opieki spotecznej - infrastruktura swiadczen
leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(tzw. wizyty u lekarzy specjalistow, w oparciu o dane NFZ (np.
wyszukiwarka wielkosci kontraktow na Swiadczenia medyczne we
WrOF) oraz informacjach publikowanych przez sSwiadczeniodawcow.
Identyfikacja obiektéw Swiadczenia opieki spotecznej (domy
pomocy spotecznej, ponadlokalne domy dziennego pobytu, placéwki
opiekunczo-wychowawcze, powiatowe centra pomocy rodzinie).
Liczba i odsetek osdb objetych pomoca spoteczng, struktura
powodow udzielania pomocy, beneficjenci pomocy, w tym osoby
dtugotrwale korzystajace ze wsparcia. Gospodarka mieszkaniowa-
opis stanu zasobéw mieszkaniowych, w tym technicznych,
energetycznych i dostepnosci.

6)Bezpieczenstwa publicznego - podmioty i instytucje realizujace
zadania z zakresu bezpieczenstwa; uwarunkowania wynikajace z
pofozenia, bezpieczenstwo kryzysowe, bezpieczenstwo dla ludnosci
cywilnej, przestepczosé, bezpieczenstwo w ruchu drogowym,

bezpieczenstwo zywnosciowe.

Diagnoza sytuacji gospodarczej powinna sie skupia¢ na

zagadnieniach dotyczacych co najmniej:
1)Przedsiebiorczosci - poziom przedsiebiorczosci (liczba podmiotéw

gospodarczych na 1000 mieszkancéw), udziat osob fizycznych
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg w liczbie oséb w wieku
produkcyjnym, liczba, wielkos$¢ i rodzaj podmiotéw gospodarczych,
dominujace branze gospodarki, identyfikacja przedsiebiorstw z
WrOF, ktére w najwiekszym stopniu ksztattujg rynek pracy oraz

sytuacje finansowg jednostek samorzadu terytorialnego i
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mieszkancéw. Nalezy réwniez dokonac analizy polityki gospodarczej
prowadzonej we WrOF tj.:
- gtdwnych stref inwestycyjnych (specjalne strefy ekonomiczne,
strefy aktywizacji gospodarczej, gtdwne centra handlowo-
ustugowe),
- wsparcia instytucji otoczenia biznesu (inkubatory
przedsiebiorczosci, parki naukowo- technologiczne),
- polityki przestrzennej i infrastrukturalnej wobec gtdwnych terenéw
pod nowe inwestycje,
- polityki podatkowej (konkurencja podatkowa, ksztattowanie
stawek podatkowych, zwolnien, ulg).

2)Rynku pracy - trendy w zakresie podazy pracy (aktywni zawodowo)
oraz popytu na prace (miejsca pracy) oraz relacje miedzy nimi,
bezrobocie (w ujeciu obrazujacym rdézne grupy funkcjonalne i
dynamike zmian), polityka publiczna prowadzona w ramach
powiatowych urzedéw pracy, centrow doradztwa zawodowego oraz
ksztatcenia ustawicznego. Analiza przeptywdéw miedzygminnych z
zakresie rynku pracy.

3)Turystyki - infrastruktura noclegowa (liczba miejsc noclegowych,
korzystajacych z noclegow oraz udzielone noclegi) i gastronomiczna
(liczba podmiotow w sekcji I, dziat 56 , Dziatalno$¢ ustugowa
zwigzana z wyzywieniem). Walory, oferta i infrastruktura
turystyczna, oraz opis najwazniejszych atrakcji turystycznych, w
tym ponadlokalnych oraz dziatalnosci generujgcych duzy ruch w
zakresie tzw. turystyki biznesowej i kongresowej, liczba turystéw,
infrastruktura sieciowa w tym: szlaki piesze, rowerowe, kulturowe,
edukacyjne oraz identyfikacja obiektéw lub imprez, ktére generujq
ruch turystyczny.

4)Finansow samorzadowych - budzety gmin, w tym dochody i

wydatki, poziom zadtuzenia, zdolnos$¢ inwestycyjna, wartosé
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projektow finansowanych ze zrdodet zewnetrznych, w tym ze

$rodkdéw unijnych, krajowych i innych.

Diagnoza sytuaciji przestrzennej powinna sie skupia¢ na

zagadnieniach dotyczacych co najmniej:
1)Zasobow naturalnych, ochrony srodowiska - ocena lokalnych

zasobéw przyrodniczych i wyzwan w zakresie ochrony i
racjonalnego ksztattowania srodowiska, struktura pokrycia lub
uzytkowania terenéw, w tym co najmniej uzytkow rolnych, terenéw
zieleni (lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione), gruntow pod
wodami, obszardw zurbanizowanych oraz innych terenow tj.
nieuzytki, tereny zamkniete itp. Porédwnanie to ma umozliwic
okreslenie specjalizacji WrOF. Rzezba terenu, geologia i ztoza
kopalin, warunki przyrodniczo-glebowe, wody powierzchniowe i
podziemne, jakos¢ powietrza i hatas, adaptacja do zmian klimatu,
formy ochrony przyrody (obszarowe i punktowe), korytarze i wezty
ekologiczne, oraz potencjalne konflikty funkcji Srodowiskowej z
funkcjg mieszkalng, komunikacyjng lub gospodarcza. Zagadnienie
powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na
schematycznym rysunku.

2)Rolnictwa - ocena potencjatu rolnego obszaru, walory rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, ogélna powierzchnia gruntéw w
gospodarstwach rolnych, powierzchnia uzytkéw rolnych, struktura
towarowa produkcji rolnictwa (roslinna i zwierzeca), udziaty w
globalnej produkcji rolnej i towarowej produkcji rolnej, struktura
udziatéw pogtowia, liczba gospodarstw rolnych, w tym
ekologicznych oraz wptyw zmian klimatu na rolnictwo.

3)Energetyki - infrastruktura energetyczna tj. produkcja i
dostarczanie energii, w tym: elektrocieptownie i cieptownie, sie

cieptownicza, sie¢ gazowa oraz zrdodfa emisji, w tym lokalne.
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Stopien wykorzystania odnawialnych zrédet energii oraz potencjat
ich wykorzystania. Analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie
termomodernizacji (szczegdlnie obiektédw uzytecznosci publicznej).
Zagadnienie powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na
mapie lub na schematycznym rysunku.

4)Gospodarki wodno-$ciekowej - diagnoza sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, oraz oczyszczalni Sciekow, w tym: stan
infrastruktury, dostep do niej oraz potrzeby w zakresie jej
modernizacji lub budowy, analiza aglomeracji sciekowych. Diagnoza
infrastruktury stuzacej retencji wodnej, w tym kanalizacji
deszczowej, zbiornikdw retencyjnych oraz obiektédw stuzacych matej
retencji wodnej i przeciwdziatania zjawisku suszy.

5)Gospodarki odpadami komunalnymi - analiza organizacji
systemow odbioru, transportu i zagospodarowania odpadéw, w tym
diagnoza ilosci i rodzajow odpaddw, sposobdow zbioru odpaddw,
form wspotpracy miedzygminnej, zestawienie najwazniejszych
elementéw systemu w poszczegdlnych gminach. Gtdwne instalacje
przeksztatcania odpaddéw komunalnych (sortownie, instalacje
przeksztatcenia odpaddw, kompostownie, biogazownie oraz
sktadowiska odpadow), analiza planéw w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji instalacji przeksztatcania odpadow
komunalnych. Zagadnienie powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb
odniesienie na mapie lub na schematycznym rysunku.

6)Polityki przestrzennej - diagnoza poziomu pokrycia
planistycznego tj. odsetek powierzchni WrOF pokrytej miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, skala wydawania
decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére prowadzone sg
inwestycje budowlane tj. liczba decyzji o warunkach zabudowy na
1000 mieszkancow. Zagadnienie powinno mie¢ w zaleznosci od
potrzeb odniesienie na mapie lub na schematycznym rysunku.

Analiza dokumentow planistycznych gmin WrOF tj. studiéw

21



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D_OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin
WrOF, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
projektowanych planéw ogdlnych. Nastepnie na podstawie analizy
dokumentow nalezy dokonac identyfikacji zasobu terendw
przeznaczonych pod zabudowe (tj. mieszkaniowgq, produkcyjng i
ustugowaq, ustug sportu i rekreacji). Ponadto w przypadku zabudowy
mieszkaniowej wskazanie szacowanej chtonnosci demograficznej
terendw o takiej funkcji. Nalezy dokonac okreslenia potencjatu
rozwojowego WrOF (tj. identyfikacja ewentualnej nadwyzki lub
deficytu oferty terenowej w stosunku do realnych potrzeb),
uwzgledniajgc prognozy demograficzne, zapotrzebowanie na nowg
zabudowe mieszkaniowg oraz na nowe miejsca pracy. Zagadnienie
powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na
schematycznym rysunku.

7)Mieszkalnictwa - trendy zachodzace we WrOF poprzez np. liczbe
budynkéw mieszkalnych, Srednig liczbe mieszkan przypadajacych
na 1 budynek mieszkalny lub powierzchnie uzytkowg budynkéw
mieszkalnych, struktura wtasnosciowa zasobow mieszkaniowych (tj.
mieszkania komunalne, budownictwo spoteczne, spétdzielcze,
prywatne itp.). Analiza rozktadu przestrzennego poszczegolnych
typow zabudowy mieszkaniowej, z uwzglednieniem oceny poziomu
jej rozproszenia i mozliwosci w zakresie jej rozwoju. Zagadnienie
powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na
schematycznym rysunku.

8)Ustug - rozktad przestrzenny wiekszych obiektéw handlu, ustug
sportu-rekreacji, obiektow kultury oraz okreslenie funkcji obiektéw
(tj. poziom lokalny, ponadlokalny). Zagadnienie powinno mie¢ w
zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na schematycznym
rysunku.

9)Produkcji, logistyki i magazynowania - rozkiad przestrzenny

wiekszych obszaréw produkcji oraz magazynéw. Zagadnienie
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powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na
schematycznym rysunku.

10) Rewitalizacji i obszaréow zdegradowanych - diagnoza
obszarow rewitalizacji i obszaréw zdegradowanych tj. ich
powierzchnia, populacja i rozktad przestrzenny, najwazniejsze
projekty przewidziane do realizacji, efekty podejmowanych
interwencji. Zagadnienie powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb
odniesienie na mapie lub na schematycznym rysunku.

11) Przestrzeni publicznych - diagnhoza przestrzeni publicznych
WrOF, zaréwno jakosci i atrakcyjnosci, wzajemne powigzania
miedzy nimi. Diagnoza powinna dotyczy¢ co najmniej, podworzy,
terendw rekreacyjnych, terenéw zieleni urzadzonej (parki i skwery)
jako przestrzeni publicznych fgqczacych funkcje rekreacyjne z
ochrong srodowiska przyrodniczego, reprezentacyjnych przestrzeni
w gminach WrOF, gtdéwnych ciggédw komunikacyjnych petnigcych
funkcje przestrzeni publicznych, ulice i place znajdujace sie na
obszarach historycznych uktaddw urbanistycznych. Zagadnienie
powinno mie¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na
schematycznym rysunku.

12) Ochrony dziedzictwa kulturowego - obszary i obiekty
wpisane do rejestru i ewidencji zabytkdéw. Wyniki powinny zosta¢
przedstawione w formie tekstowej i graficznej dla kluczowych
obszardéw i obiektdw dziedzictwa kulturowego WrOF oraz opisu
potrzeb inwestycyjnych w zakresie ich ochrony i renowacji. Ocena
potencjatu turystycznego. Zagadnienie powinno mie¢ w zaleznosci
od potrzeb odniesienie na mapie lub na schematycznym rysunku.

13) Infrastruktury drogowej, rzecznej, lotniczej i transportu
indywidualnego - analiza istniejqcej sieci oraz potrzeby i
mozliwosci jej rozbudowy wraz z priorytetyzacjg. Nalezy dokona¢é
analizy drdg szybkiego ruchu, identyfikacji wielkosci ruchu

samochodowego oraz zmian poziomu motoryzacji. Nalezy takze
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zidentyfikowac lotnictwo cywilne, cargo, rekreacyjno-sportowe oraz
wojskowe. Zagadnienie powinno mie¢ odniesienie na mapie lub by¢
wizualizowane na schematycznym rysunku.

14) Infrastruktury kolejowej - Diagnoza w zakresie rangi
dostepnych linii kolejowych (magistralne, pierwszorzedne,
drugorzedne, trzeciorzedne, brak dostepu) oraz identyfikacja
kierunkdw mozliwych przemieszczen. Potencjat rozwoju transportu
aglomeracyjnego. Analiza infrastruktury dworcow kolejowych pod
wzgledem ich wykorzystania, adaptacji do nowych, uzupetniajacych
funkcji. Zagadnienie powinno mie¢ odniesienie na mapie lub by¢
wizualizowane na schematycznym rysunku.

15) Publicznego transportu zbiorowego - organizacja i
dostepnosc¢ transportu zbiorowego we WrOF. Zagadnienie powinno
miec odniesienie na mapie lub by¢ wizualizowane na
schematycznym rysunku.

16) Systemu drég rowerowych - diagnoza istniejgcych i
projektowanych drédg rowerowych. Analiza spdjnosci istniejgcej sieci
oraz niezbednych inwestycji, dazacych do integracji istniejgcej
infrastruktury, zapewniajac dostepnos¢ rowerowg oraz
bezpieczenstwo rowerzystéw. Zagadnienie powinno mie¢ w
zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na schematycznym
rysunku.

17) Telekomunikacji - diagnoza infrastruktury
telekomunikacyjnej, zasieg sieci telekomunikacyjnej, dostepnos¢ i
jakos¢ Internetu. Gtéwne elementy lub dostepnosc¢ sieci powinno
miec¢ w zaleznosci od potrzeb odniesienie na mapie lub na

schematycznym rysunku.

3. Diagnoza otoczenia strategicznego
Diagnoza otoczenia strategicznego powinna by¢ wykonywana jednoczesnie

z diagnozg_poréwnawczg i pogtebiong. Jej wyniki powinny stanowic jedng
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catos¢ z efektami ww._diagnoz. Celem niniejszej diagnozy jest
zidentyfikowanie zlokalizowanych w otoczeniu_WrOF szans i zagrozen
rozwojowych, tj. pozytywnych i negatywnych czynnikéw, ktore
przyczyniajq sie do rozwoju obszaru. Analiza uwarunkowan zewnetrznych,
ktére sgq determinowane przebiegiem proceséw spoteczno-gospodarczych,
w skali globalnej, europejskiej i krajowej, oraz ukierunkowane przez
polityki zewnetrzne. Niezbedna jest rowniez ocena sytuacji rozwojowej
WrOF na tle osrodkéw konkurencyjnych, co ma sie przyczynic¢ do

identyfikacji szans i zagrozen rozwojowych.

Zalecany zakres diagnozy otoczenia strategicznego obejmuje co

najmniej:

1) Ocene uwarunkowan lokalizacyjnych WrOF - potozenie w systemie
osadniczym, komunikacyjnym i przyrodniczym, wptyw uwarunkowan
lokalizacyjnych na rozwdéj gospodarczy. Analiza odlegtosci do rynkow
zbytu produktéw i dostepu do kapitatu.

2) Identyfikacje zewnetrznych procesé6w zmian spoteczno-
gospodarczych - okreslenie gtdwnych tendencji zmian spoteczno-
gospodarczych, ktére stanowig gtdwne determinanty rozwoju
lokalnego, uwzglednienie megatrenddéw np. transformacji, integracji
europejskiej, globalizacji i postmodernizacji. Wyzwania wynikajace z
kryzysow spotecznych oraz ekonomicznych. W ramach diagnozy nalezy
uwzgledni¢ polityki publiczne programowane na poziomie
miedzynarodowym i krajowym.

3) Identyfikacje mozliwosci wynikajacych z zatozen polityk
publicznych i ich finansowania - okreslenie zrodet finansowania
planowanych dziatan, w tym uwzglednienie kwalifikowalnosci zadan.
Analiza diagnozy powinna dotyczy¢: zatozen i warunkow
kwalifikowalnosci finansowania dziatan w ramach realizacji Umowy
Partnerstwa, systemu programow operacyjnych, instrumentéw

finansowych, krajowych programéw rozwojowych dedykowanych
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samorzgdom terytorialnym, regionalnego programu operacyjnego,
strategii i programéw wojewddzkich, programdw rozwojowych np.
Banku Swiatowego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych.
4) Identyfikacje przewag i wyzwan wynikajacych z pozycji
rozwojowej osrodkow konkurencyjnych - analiza WrOF przy
wykorzystaniu metody benchmarkingu tj. porownanie WrOF z
jednostkami, ktére sg podobne wielkoscig i zakresem, prowadzonej
dziatalnosci. Analiza ma umozliwi¢ ocene stosowanych we WrOF
rozwigzan i ich ewentualng optymalizacje. Po pierwsze nalezy dokonad
wyboru obszardéw referencyjnych odpowiadajacych wielkosci i
zakresowi relacji wyodrebnienia WrOF (w kraju oraz Europie). Nalezy
wybra¢ co najmniej 4 porownawcze obszary funkcjonalne o podobnej
liczbie ludnosci do WrOF. Nastepnie nalezy dokonac identyfikacji
pozycji konkurencyjnej w stosunku do grupy referencyjnej poprzez
okreslenie: zasobow stanowigcych przewagi konkurencyjne, np.
mozliwosci wykorzystania unikalnych funkcji, lokalizacji nowych
zasobow gospodarczych, zasobdow srodowiska. Analiza zaréwno dobrych
praktyk, ktére mogg stanowi¢ podstawe do wykorzystania w
programowaniu i wdrazaniu polityki rozwoju WrOF jak i stabych stron
zasobow, czy kwestii organizacyjnych, ktére powinno sie wyeliminowacd

lub usprawnic.

4. Synteza diagnozy
Koncowym etapem diagnozy bedzie jej synteza, ktéra podsumuje
analizy szczegbtowe, przy wykorzystaniu metod SWOT oraz TOWS. W
wyniku syntezy diagnozy powstac¢ powinna przejrzysta analiza poziomu
rozwoju WrOF na tle wybranej grupy odniesienia — obszaréw
funkcjonalnych o poréwnywalnych uwarunkowaniach rozwojowych (w
kraju oraz Europie). Zastosowanie ujecia poréwnawczego utatwi
identyfikacje i interpretacje zjawisk i trendéw rozwojowych. Ponadto

Wykonawca ma obowigzek opracowania wnioskdw z diagnozy po jej
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sporzadzeniu. Wnioski z diagnozy beda stanowity element Strategii
WrOF 2050.

W trakcie realizacji zamdwienia dopuszcza sie zmiane struktury
dokumentu pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego
uzasadnienia w kontekscie skutecznosci realizacji celu opracowania.
Ewentualna zmiana obszaréw tematycznych powinna zostac pisemnie

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Przed przeprowadzeniem badan Wykonawca zaprezentuje
Zamawiajacemu proponowany katalog pytan badawczych oraz
proponowane metody badawcze do kazdego obszaru tematycznego, z
zastosowaniem zaréwno metod jakosciowych, jak i ilosciowych, z
wykorzystaniem rankingowania oraz zmiennosci w czasie. Wybrane
narzedzia powinny zapewni¢ kompleksowgq i perspektywiczng ocene

sytuacji spoteczno-gospodarczej WrOF.

Diagnoza sytuacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej WrOF musi

by¢ opracowana i przekazana Zamawiajgcemu jako odrebny dokument
w formie tekstowej i graficznej z uwzglednieniem m.in. map, wykreséw
i tabel. Wnioski z diagnozy dodatkowo bedg stanowity element Strategii
WrOF 2050.

Zadanie 1.2 - Konsultacje zatozen diagnozy w ramach warsztatow

z udziatem interesariuszy (konsultacje wewnetrzne).

a) Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie konsultacji zatozen i
metodyki opracowania Diagnozy z przedstawicielami wybranych grup
interesariuszy.

b) Grupa docelowa
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W warsztatach planowany jest udziat gmin ZIT WrOF w tym: cztonkow
KS ZIT WrOF, Koordynatoréw gminnych oraz dziedzinowych
pracownikéw gmin ZIT WrOF, ponadto Rady ZIT WrOF oraz ekspertow
tematycznych (minimum 50 osdb a maksimum 80 oséb).

- W przypadku warsztatow dla gmin ZIT WrOF tj. Czionkdéw KS ZIT
WrOF, Koordynatoréw gminnych, dziedzinowych pracownikdéw gmin
ZIT WrOF, Zamawiajacy dziatajagc w porozumieniu z gminami WrOF
wskaze uczestnikéw (lista uczestnikdw grup warsztatowych
przekazana zostanie Wykonawcy do 5 dni roboczych przed terminem
realizacji warsztatow);

- W przypadku warsztatow eksperckich, tj. dla ekspertéw
tematycznych oraz Rady ZIT WrOF - Wykonawca przedstawi
propozycje sktadu osobowego warsztatéw i w porozumieniu z
Zamawiajacym zostanie okreslony ostateczny sktad uczestnikow.
Forma warsztatow

W ramach zadania odbeda sie min. 4 warsztaty (trwajace min. 3
godziny) podzielone tematycznie zgodnie z obszarami tematycznymi
diagnozy (kilka obszaréw do omdwienia w trakcie warsztatu) z
udziatem ekspertédw tematycznych oraz cztonkdw Rady ZIT WrOF oraz
min. 1 warsztat obejmujgcy wszystkie obszary tematyczne diagnozy
(trwajacy od 3 do 6 godzin) dla gmin ZIT WrOF tj. cztonkéow KS ZIT
WrOF, koordynatorow gminnych oraz innych pracownikéw gmin ZIT
WrOF. Kazda z powotanych grup warsztatowych bedzie dokonywac
konsultacji opracowanych zagadnien diagnozy tj.: wnosic¢ korekty,
uwagi, sugestie zmian i uzupetnien. Kazde ze spotkan bedzie
moderowane. Liczba uczestnikow kazdego z warsztatéw nie powinna
przekroczy¢ 50 osdb (przewidywana praca w grupach do 20 oséb).
Planowane godziny warsztatéw: pomiedzy godz. 9.00-15.00. Kazdy
warsztat odbedzie sie wytacznie od poniedziatku do pigtku, z

wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Uwaga:

Szczegoty wymogow organizacji warsztatow zawarte sa w

unkcie VI OPZ Organizacyjne zasady realizacji zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

eprzygotowanie Raportu czastkowego po kazdym ze spotkan (nie
pozniej niz w ciagu 5 dni roboczych po zakohczeniu warsztatow).
Raport bedzie sktadat sie z czesci technicznej (lista obecnosci,
dokumentacja fotograficzna, dane statystyczne) oraz
merytorycznej (wyniki prac poszczegdlnych grup tematycznych,
uwzgledniajace zestawienie zgtoszonych uwag, pomystéw i
wnioskéw wraz z rekomendacjg ich wprowadzenia lub odrzucenia,
oraz podsumowanie zawierajgce wnioski i rekomendacje ze
spotkania);

e przygotowanie Raportu koncowego (nie pézniej niz w ciggu 10 dni
roboczych po zakonczeniu wszystkich warsztatéw) opisujgcego
przebieg serii warsztatow oraz przedstawiajgcego zestawienie
zgtoszonych uwag, pomystow i wnioskéw wraz z rekomendacja ich
wprowadzenia lub odrzucenia oraz podsumowaniem zawierajgcym
wnioski i rekomendacje z warsztatow. Na prosbe zamawiajgcego
Wykonawca zaprezentuje Zamawiajacemu i/lub KS ZIT WrOF
wyniki prac warsztatowych;

eprzekazania Raportow czgstkowych oraz koncowego w formie
elektronicznej - w plikach z rozszerzeniem doc. i PDF. Ponadto
wszelkie graficzne elementy (mapy i wykresy) zostang przekazane
w postaci plikdw programow zrédtowych (np. xls. cdr);

eza przygotowanie prezentacji multimedialnej na zakonczenie I Etapu
realizacji zamdwienia, dotyczacej rezultatéw prac nad Diagnozg;

eWykonawca zaprezentuje wyniki Diagnozy Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze poprosi¢ Wykonawce o prezentacje wynikow

Diagnhozy podczas posiedzenia KS ZIT WrOF, a takze podczas
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innych spotkan, wskazanych przez Zamawiajacego minimum 5 dni

roboczych przed spotkaniem.

Efektem realizacji Etapu I bedzie:
e przygotowanie Raportu z przeprowadzonych badan spotecznych;

e przygotowanie Raportu czastkowego po kazdym ze spotkan
warsztatowych;

e przygotowanie Raportu koncowego opisujgcego przebieg serii
warsztatéw;

e opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczacej rezultatéw prac
nad Diagnozg;

e opracowanie ostatecznej wersji dokumentu Diagnozy (wraz z
wnioskami, przy czym whnioski z diagnozy bedg stanowity element
Strategii WrOF 2050).

W trakcie realizacji zamdwienia dopuszcza sie zmiane szczegotdéw
przeprowadzenia konsultacji wewnetrznych pod warunkiem przedstawienia
odpowiedniego uzasadnienia w kontekscie skutecznosci realizacji celu
opracowania. Ewentualna zmiana obszaréw tematycznych powinna zostac
pisemnie uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

Zamawiajqcego.

b) Etap II: Wykonanie Scenariuszy przysztosci WrOF:
Zadanie 2.1. Wykonanie Scenariuszy przysztosci WrOF.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie mozliwych scenariuszy przysztosci
WrOF do 2050 roku. Scenariusze prezentujgce wizje przysztych mozliwosci
oraz wariantéw rozwoju WrOF, w oparciu o zmiany kluczowych czynnikéw
oraz wystepujacych trendéw. Zadaniem scenariuszy jest zobrazowanie
przysziosci w formie alternatywnych opiséw mozliwych drég rozwoju

rzeczywistosci. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac propozycje 4
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wielodziedzinowych scenariuszy rozwoju WrOF, w tym opisujace warianty
udanego wdrazania polityk zrownowazonego i trwatego rozwoju, oraz

przedstawiajace negatywny rozwdj sytuacii.

Scenariusze majg stanowic¢ odrebne opracowanie, natomiast wyciag z nich

ma by¢ uwzgledniony w Strategii WrOF 2050.

Efektem realizacji Etapu II bedzie:
e oOpracowanie Scenariuszy przysztosci WrOF.

c) Etap III: Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej WrOF:
Zadanie 3.1 - Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie

ksztatltowania i prowadzenia polityki przestrzennej we WrOF.

W ramach Zadania 3.1 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Model
struktury funkcjonalno - przestrzennej dla WrOF, tresc i sposéb
przedstawienia Modelu bedzie uwzglednia¢ elementy wypracowane na
etapie diagnozy oraz ma by¢ w petni powigzana z wyznaczonymi w
Strategii WrOF 2050 celami strategicznymi i kierunkami dziatan.
Opracowujac Model nalezy mie¢ na wzgledzie obowigzujgce na szczeblu
lokalnym tj. na terenie wszystkich gmin WrOF - studia uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, plany ogdlne (o ile zostaty
sporzadzone), projekty planéw ogolnych. Jezeli kierunki polityki
przestrzennej z wyzej wymienionych dokumentdéw planistycznych na
poziomie gmin w Modelu ulegng istotnej zmianie wpisujac sie w catosciowq
wizje strategii nalezy to uzasadni¢. Model ma obrazowac rozwdj obszaru
WrOF w perspektywie zdefiniowanych w strategii celéw oraz z
uwzglednieniem potencjalnych przeobrazen przestrzeni w odpowiedzi na
dtugoterminowe wyzwania. Model powinien zawiera¢ strukture sieci
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osadniczej wraz z rolq i hierarchig jednostek osadniczych, system
powigzan przyrodniczych, gtéwne korytarze i elementy sieci
transportowych, w tym pieszych i rowerowych, gtdwne elementy
infrastruktury technicznej i spotecznej oraz ustalenia i rekomendacje w
zakresie ksztattowania i prowadzenia polityki przestrzennej okreslone w

art. 10e ustawy o samorzadzie gminnym.

Model ma stanowi¢ zobrazowanie przestrzenne zatozen ukierunkowanej
terytorialnie polityki rozwoju ponadlokalnego. Przedstawia¢ ma
dtugookresowq strategiczng wizje rozwoju Strategii WrOF 2050,
wynikajacq z uwarunkowan zwigzanych z jej potozeniem, trendami
rozwojowymi (zarowno globalnymi, np. demograficznymi, klimatycznymi
czy technologicznymi, jak i specyficznymi dla WrOF) oraz oczekiwane
kierunki zmian wynikajace z realizacji Strategii WrOF 2050. Prezentowac
cele jakosciowe i iloSciowe w kontekscie przestrzennym. Model ma
wskazywac (na podstawie wnioskéw z Diagnozy, analizy uwarunkowan,
trendéw i wyzwan) obszary kluczowe dla osiggniecia celéw (np. obszary
problemowe, obszary z potencjatem rozwojowym, obszary o okreslonych
funkcjach czy specjalnej roli) oraz rodzaje powigzan wystepujace
pomiedzy poszczegdlnymi obszarami (powigzania funkcjonalne). Model ma
nakresli¢ stan docelowy obszardw i sieci, z uwzglednieniem relacji miedzy
nimi. Na jego podstawie zaleca sie zdefiniowanie strategicznych dziatan

i obszarow, ktére bedg podstawg wzmacniania potencjatu funkcjonalno-
przestrzennego oraz przewidywania i zarzadzania zjawiskami

negatywnymi i konfliktogennymi.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna moze by¢ powodem wyznaczenia
obszardéw strategicznej interwencji. Model powinien bra¢ pod uwage (jako
uwarunkowanie):

e zasady i ustalenia modeli na poziomie krajowym i wojewddzkim, jezeli

takie zostaty opracowane (mozliwe negocjacje) lub inne zrédta
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informacji (plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
krajowe strategie rozwoju, programy rozwoju itp.),

OSI wyznaczone w strategiach nadrzednych wzgledem strategii
rozwoju ponadlokalnego. Powinien bra¢ pod uwage inwestycje krajowe

i wojewddzkie, majace wptyw na obszar WrOF.

Podsumowujac, w praktyce Model ma okreslac i sytuowac przestrzennie:

wizje i cele rozwojowe WrOF,

obszary kluczowe dla rozwoju WrOF,

ogdlne zasady zagospodarowania przestrzeni wskazanymi w
ustaleniach Modelu,

strukture funkcjonalno-przestrzenng i powigzania.

W trakcie przygotowywania przez Wykonawce Modelu jest on zobowigzany

do analizy oraz uwzglednienia w prowadzonych pracach co najmniej:

wnioskdéw z opracowanych w I Etapie diagnoz;

uwarunkowan i kierunkéw rozwoju wskazanych w obowigzujgcych
studiach uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gmin ZIT WrOF (w tym ich aktualnosci i zgodnosci z innymi
obowigzujgcymi dokumentami planistycznymi), miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego (wskazniki pokrycia miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego), planéw ogdlinych (o ile
zostaty sporzadzone) lub projektowanych planéw ogdinych;

zasad i ustalen modeli na poziomie krajowym i wojewddzkim (o ile
zostaty sporzadzone), wyznaczonych w odpowiednich strategiach, w
tym wyznaczonych OSI oraz przewidywanego rozmieszczenia
krajowych, wojewddzkich i lokalnych inwestycji celu publicznego;
gminnych programéw rewitalizacji i obszaréw zdegradowanych na
obszarze ZIT WrOF;

dokumentéw strategicznych na poziomie europejskim, krajowym,

regionalnym (wojewddzkim, powiatowym i gminnym), w tym w
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szczegoblnosci: Nowa Karta Lipska, Nowa Agenda Miejska, Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2030;

Strategii ZIT WrOF na lata 2021-2027;

zapiséw Planu Zréwnowazonej Mobilnosci dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Wroctawia;

strategii rozwoju poszczegdlnych gmin wchodzacych w skifad ZIT WrOF,
a takze ich modeli struktury funkcjonalno-przestrzennej (o ile zostaty
sporzadzone);

projektu Strategii Rozwoju Wroctawia ,,Wroctaw 20507;

dokumentdéw strategicznych gmin bedacych w optymalnym zasiegu
MOF Wroctawia wskazanego w Strategii Rozwoju Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2030;

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Dolnoslaskiego;
Strategii Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2030;

projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2030+ (z
perspektywg 2050) - wraz uwzglednieniem odniesienia sie do uwag w
trakcie konsultacji spotecznych;

aktualnych raportéw o stanie gminy poszczegdlnych gmin ZIT WrOF, o
ktorych mowa w art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym;

zagadnien dotyczacych mitygacji oraz adaptacji do zmian
klimatycznych w ramach rekomendacji dla polityki przestrzennej (m.in.
w Polityce Ekologicznej Panstwa 2030, Europejski Zielony tad);
powstatych przed lub w trakcie realizacji zamoéwienia oficjalnych
wytycznych, podrecznikéw i dobrych praktyk wydanych przez
upowaznione do tego organy o zasiegu ogdlnopolskim;

dodatkowych opracowan wskazanych przez Zamawiajacego po

podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji zamoéwienia.

Niniejszy katalog stanowi minimum wymagane przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ we wiasnym zakresie o pozyskanie
oraz aktualizacje danych niezbednych do wykonania Modelu i
przeprowadzenia analiz oraz przedstawi¢ proponowang liste dokumentow
strategicznych, ktore wykorzystane zostang do prac przy Modelu.
Materiaty (lub odnosniki do stron internetowych), powinny by¢ aktualne na

dzien przedktadania opracowania Modelu do oceny Zamawiajgcego.

Wykonawca, zobowigzuje sie do pozyskania we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt materiatéw graficznych niezbednych do opracowania Modelu
(w tym takze podktady mapowe) oraz ma obowigzek dotozy¢ najwyzszej
starannosci i podjac¢ wszystkie racjonalne dziatania, aby zebrane dane byty
kompletne dla wszystkich 19 gmin tworzacych obszar ZIT WrOF, przy
czym:

a) w przypadku braku danych przestrzennych Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzania, gromadzenia/pozyskania, przetwarzania oraz
wizualizacji danych statystycznych;

b) Zamawiajacy moze na prosbe Wykonawcy udostepni¢ mu dane
kontaktowe do przedstawicieli gmin WrOF do celéw pozyskania

informacji o dokumentach przestrzennych poszczegdlnych gmin WrOF.
Model powinien zostac przedstawiony w sposob graficzny i opisowy.
Model winien obrazowa¢ graficznie czes¢ diagnostyczna, w

odniesieniu do nastepujacych zagadnien:
a) Srodowisko przyrodnicze,

b) Demografia i ustugi spoteczne,
c) Gospodarka,
d) Transport,

e) Gospodarowanie przestrzenia.

Model winien obrazowac elementy wynikajace z czesci
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kierunkowej Strategii WrOF 2050 tj.:

a)

b)
c)

Wizualizacje kluczowych dziatan w podziale na rodzaje projektéw np.
w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki, infrastruktury
technicznej i spotecznej, Srodowiska, turystyki i rekreacii,

Obszary strategicznej interwencji- problemowe i rozwojowe,

Ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej.

Proponowana struktura dokumentu:

1) Czes$c¢ graficzna Modelu przedstawiajaca minimum:
a) obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju spoteczno-gospodarczego

b)

oraz przestrzennego WrOF wraz z ich wzajemnymi
powigzaniami/relacjami, zaproponowane przez Wykonawce na
podstawie przygotowywanej Strategii WrOF 2050 oraz analizy i
harmonizacji (scalenia i stworzenia uproszczonej klasyfikacji funkcji)
danych z obowigzujgcych Studiéw Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planéw ogdlinych
(obowigzujacych i projektowanych- jesli je opracowano) wszystkich
gmin WrOF i wyboru ujednoliconych, kluczowych funkcji, wraz ze
szczego6towym uzasadnieniem ich doboru;

btekitno-zielong infrastrukture, w tym zielone pierscienie i korytarze
ekologiczne, krajobrazy, kliny napowietrzajgce oraz sie¢ ekologiczng,
w tym najwazniejsze formy ochrony przyrody (punktowe i
obszarowe), wody powierzchniowe i podziemne oraz obszary
zagrozenia powodziowego, ponadto parki kulturowe oraz zabytki i
walory dziedzictwa kulturowego, udokumentowane ztoza kopalin itp.
oraz tereny stanowigce zagrozenie i niewskazane dla osadnictwa
(tereny zalewowe, osuwiskowe, wytgczone z zainwestowania

i osadnictwa, itp.);

ponadlokalne i lokalne powigzania infrastrukturalne, w tym
najwazniejsze istniejgce i projektowane elementy uktadu

komunikacyjnego (np. drogowego, kolejowego, lotniczego z
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uwzglednieniem przeptywu oséb i towardw), wezty przesiadkowe,
obecny i planowany przebieg tras rowerowych;

ponadlokalne i lokalne powigzania infrastrukturalne, w tym
najwazniejsze istniejace i projektowane elementy infrastruktury
technicznej i teleinformatycznej (np. linie 220 i 110 kV, gazociagi
przesytowe, ropociggi, magistrale wodociggowe i kanalizacyjne, sieci
teleinformatyczne, ujecia wody, sieci cieptownicze, miejsca
przetwarzania i zagospodarowywania odpadow, odnawialne zrédta
energii);

elementy sieci osadniczej oraz strukture demograficzng obszaru;
zmiany w przestrzeni, wynikajace z realizacji celéw przygotowywanej
strategii rozwoju ponadlokalnego (w tym kluczowe projekty oraz
potencjalne konflikty przestrzenne) uwzgledniajgce m.in. wyniki
diagnozy terytorialnej przeprowadzonej na potrzeby stworzenia
dokumentu pn. Strategia WrOF 2050;

uwzglednienie Obszarow Strategicznej Interwencji (OSI) krajowych
oraz regionalnych, oraz wskazanie wyznaczonych fakultatywne w
przygotowywanej Strategii WrOF 2050 ponadlokalnych OSI
(rozwojowych i problemowych).

ustalenia, zalecenia, rekomendacje i zasady wynikajgce z modelu
wojewodzkiego (projektu Strategii Wojewddztwa Dolnoslgskiego
2030+ (z perspektywg 2050), w tym uwzglednienie Obszarow
Strategicznej Interwencji (OSI) zidentyfikowanych w ww. projekcie
strategii oraz obowigzujacej Strategii Wojewddztwa Dolnoslaskiego
2030 na obszarze WrOF.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu minimum 3 warianty graficznej

prezentacji ujednoliconych, kluczowych funkcji dla poszczegdlnych

obszarow opracowanych na podstawie analizy studiow uwarunkowan i

kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gmin WrOF, plandw

ogdélnych gmin (jesli je opracowano) oraz przygotowywanej Strategii WrOF
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2050, wraz ze szczegotowym uzasadnieniem ich doboru. Zamawiajacy

wybierze jeden z zaproponowanych wariantéw.

2) Cze$é¢ graficzna Modelu:

a)

b)

d)

powinna byc¢ przedstawiona na rysunkach w postaci cyfrowej (wraz z
plikami w formacie PDF i formacie rastrowym np. .TIF, .JPG) z
uzyciem diagramow i infografik, dla lepszej czytelnosci opracowania.
Skala, zastosowana symbolika oraz podktad majg umozliwiac
najlepszg prezentacje danych - Wykonawca kazdorazowo uzgodni je z
Zamawiajqcym.

rysunki powinny zawiera¢ wyjasnienia wykorzystanych oznaczen
punktowych, liniowych i powierzchniowych w postaci legendy;
rysunki powinny by¢ przygotowane w wersji elektronicznej, w
technologii GIS (pliki w formacie danych GIS (np. shp wraz plikami
projektowymi z nadanym stylem warstw i symbolikg, z mozliwoscig
ich edycje w oprogramowaniu QGIS/ArcGIS). Zbiér danych
graficznych winien spetnia¢ wymogi w zakresie tworzenia cyfrowych
danych planistycznych, w tym rekomenduje sie opracowanie ich w
sposdb umozliwiajacy udostepnianie danych przestrzennych (tam
gdzie jest to mozliwe), z nadang georeferencjg w postaci plikdw
GeoTIFF (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z 26 pazdziernika 2020 r. w sprawie zbioréw danych
przestrzennych oraz meta danych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego;

powinna zosta¢ uzupetniona o kompozycje mapowel z podziatem na
poszczegodlne dziedziny wyznaczone w przygotowywanej Strategii
WrOF 2050 przedstawiajgc wybrane elementy (m.in. zmiany w
przestrzeni wynikajace z realizacji celdw strategii rozwoju

ponadlokalnego, kluczowe projekty).

' Kompozycja mapowa - dane zaprezentowane w formie graficznej za pomocq danych wektorowych, umozliwiajqce ich edycje w
oprogramowaniu QGIS/ArcMAP.
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Wykonawca opracuje kompozycje mapowe? (co najmniej 2) skfadajace
sie z warstw odpowiadajacych: uwarunkowaniom i kierunkom rozwoju
zagospodarowania przestrzennego gmin ZIT WrOF oraz uwzgledniajace
ustalenia ptynace z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa Dolnoslgskiego oraz Strategii Rozwoju Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2030, projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2030+ (z perspektywg 2050) harmonizacji (scalenia)
dla catego obszaru na podstawie studidw uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego, planéw ogdlnych gmin ZIT WrOF i

przekaze Zamawiajacemu w formie graficznej.

Opracowany Model i kazda z kompozycji mapowych musza by¢ czytelne

w prezentacjach multimedialnych oraz wydrukach w formacie A3.

Opracowane warstwy Modelu, muszg zapewni¢ mozliwos$¢ wykorzystania i
umieszczenia danych w Systemach Informacji Przestrzennej gmin ZIT
WrOF.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu innych
anizeli PDF plikéw graficznych pozyskanych oraz wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci plikéw w formacie: .shp
.dwg i .dxf dla danych wektorowych, plikow w formacie .geotiff dla danych

rastrowych. Pliki te powinny by¢ nazwane i logicznie uporzadkowane.
Uwaga:

Wskazany powyzej zakres czesci graficznej Modelu stanowi
niezbedne minimum. Wykonawca, w oparciu o swoja wiedze i
doswiadczenie a takze analize dokumentow strategicznych na
poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym

opracuje peiny katalog elementéw graficznych w oparciu o zmiany

? Kompozycja mapowa - dane zaprezentowane w formie graficznej za pomocq danych wektorowych oraz rastrowych, umozliwiajgce ich
edycje w oprogramowaniu QGIS/ArcMAP.
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w przestrzeni wynikajace m.in. z realizacji celow strategii rozwoju
ponadlokalnego - Strategia WrOF 2050.

Peten zakres katalogu elementdéw graficznych niezbednych do wykonania
Modelu Wykonawca przedstawi przedstawicielom gmin ZIT WrOF oraz

Zamawiajgcemu do akceptacji.

Dodatkowo przed przygotowaniem ostatecznego katalogu elementéow

graficznych Wykonawca przeprowadzi:

- warsztat diagnostyczny/spotkanie z przedstawicielami gmin ZIT

WrOF (dopuszczalna forma online).

3) Czes$c¢ tekstowa Modelu (ponizszy zakres stanowi minimum):

Zawiera ustalenia i rekomendacje w zakresie ksztattowania i prowadzenia
polityki przestrzennej okreslone w art. 10e ustawy o samorzadzie
gminnym. Czes¢ tekstowa winna odnosic¢ sie do kazdego z obszardéw (lub
jesli mozliwe do wskazania — konkretne parametry), niezbedne do
ksztattowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz polityki rozwoju na
terenie WrOF, zgodne ze zmianami w przestrzeni wynikajgcymi z realizacji
celéw strategii rozwoju ponadlokalnego oraz uwzgledniajac wyniki
opracowanej Diagnozy, przeprowadzonej na potrzeby stworzenia

dokumentu pn. Strategia WrOF 2050, w tym w szczegolnosci:

a) zasady ksztattowania: struktury sieci osadniczej, w tym nowej
urbanizacji w kontekscie wystepowania zjawiska suburbanizacji, sieci
ustug publicznych, strategicznych stref gospodarczych, przestrzeni
stuzgcej turystyce i rekreaciji;

b) warunki ochrony: srodowiska przyrodniczego, srodowiska
kulturowego, krajobrazu;

c) zasady i warunki ochrony komponentéw srodowiska: w tym gleb, wod,

powietrza, klimatu akustycznego;
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d) standardy dotyczace dostepnosci do zieleni publicznej, innych
przestrzeni publicznych, gtdwnych korytarzy i elementéw sieci
transportowych, w tym pieszych i rowerowych, gtéwnych elementow
infrastruktury technicznej, ustug sportu i rekreacji, ztobkow i
przedszkoli, szkét podstawowych, placéwek pomocy spotecznej,
publicznych placowek kultury, handlu i ustug o charakterze

podstawowym oraz dostepnosci dla 0séb o szczegdlnych potrzebach.

Czesc¢ tekstowa Modelu powinna zostac przedstawiona w formacie PDF

oraz w formacie edytowalnym (np. .docx).

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym
podczas prac nad Modelem, w tym w szczegdlnosci w celu wyznaczenia
obszarow o kluczowych funkcjach dla rozwoju spoteczno-gospodarczego
oraz przestrzennego gmin WrOF jak i ustalen, zaleceh (rekomendaciji) i
zasad dotyczacych wyznaczonych obszaréw. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest do uwzgledniania w prowadzonych pracach uwag
przedstawicieli Zamawiajgcego lub 0sdb przez niego wskazanych oraz
biezacego szczegdtowego uzasadniania rekomendacji poszczegdlnych
elementéw, w szczegdlnosci w oparciu o wnioski wynikajace z analizy
gminnych dokumentéw planistycznych jak i dokumentéw strategicznych,

przygotowywanych w ramach prac nad Strategiqg WrOF 2050.

Zadanie 3.2 - Konsultacje zatozen Modelu w ramach warsztatow z

udziatlem interesariuszy (konsultacje wewnetrzne).

a) Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie konsultacji zatozen i
metodyki opracowania Modelu z przedstawicielami wybranych grup
interesariuszy.

b) Grupa docelowa
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W warsztatach planowany jest udziat (minimum 40 osdb, a maksimum

60 osdéb) tj.:

e przedstawicieli gmin ZIT WrOF, w tym m.in. Cztonkéw KS ZIT WrOF,
Koordynatoréw gminnych; pracownikéw gmin ZIT WrOF
zajmujacych sie planowaniem przestrzennym;

e Rady ZIT WrOF;

e innych interesariuszy wskazanych przez Zamawiajacego.

Odpowiedzialnym za wskazanie uczestnikow do poszczegdlnych grup
warsztatowych jest Zamawiajacy dziatajacy w porozumieniu z gminami
ZIT WrOF (lista uczestnikdw grup warsztatowych przekazana zostanie

Wykonawcy do 5 dni roboczych przed terminem realizacji warsztatéw).

c) Forma warsztatow
Konsultacje odbywac bedg sie w formie warsztatow.
W ramach zadania odbeda sie min. 2 warsztaty (trwajgce 6 godzin).
Planowane godziny warsztatow: godz. 9.00-15.00 (np. praca w
grupach, gry symulacyjne oparte o prace zespotowg, angazujace
kazdego uczestnika). Za wybor najbardziej adekwatnych narzedzi
bedzie odpowiadat Wykonawca. Na warsztatach poszczegdlne grupy
beda miaty za zadanie wypracowanie rekomendacji w zakresie
ksztattowania i prowadzenia polityki przestrzennej we WrOF,
propozycji obszaréw strategicznej interwencji oraz innych elementow
Modelu.
Liczba uczestnikow kazdego z warsztatédw nie powinna przekroczy¢ 40
0s6b (przewidywana praca w grupach do 10 osob).
Kazdy warsztat odbedzie sie wytgcznie od poniedziatku do pigtku, z

wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Uwaga:
Szczegoty wymogow organizacji warsztatow zawarte sq w

punkcie VI OPZ Organizacyjne zasady realizacji zamoéwienia.

42



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D_OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e przygotowanie Raportu czgstkowego po kazdym ze spotkan (nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych po zakoriczeniu warsztatow).
Raport bedzie sktadat sie z czesci technicznej (lista obecnosci,
ankieta satysfakcji, dokumentacja fotograficzna, dane statystyczne)
oraz merytorycznej (wyniki prac poszczegolnych grup,
uwzgledniajgce zestawienie zgtoszonych uwag, pomystéw i
wnioskéw wraz z rekomendacjq ich wprowadzenia lub odrzucenia,
oraz podsumowanie zawierajgce wnioski i rekomendacje ze
spotkania);

e przygotowanie Raportu koncowego (nie pézniej niz w ciggu 10 dni
roboczych po zakonczeniu wszystkich warsztatéw) opisujacego
przebieg warsztatéw oraz przedstawiajgcego zestawienie
zgtoszonych uwag, pomystow i wnioskéw wraz z rekomendacje ich
wprowadzenia lub odrzucenia oraz podsumowaniem zawierajgcym
wnioski i rekomendacje z warsztatow. Na prosbe zamawiajgcego
Wykonawca zaprezentuje Zamawiajagcemu i/lub KS ZIT WrOF wyniki
prac warsztatowych;

e przekazania Raportéw czastkowych oraz koncowego w formie
elektronicznej - w plikach z rozszerzeniem doc. i PDF. Ponadto
wszelkie graficzne elementy (mapy i wykresy) zostang przekazane
w postaci plikéw programoéw zrédtowych (np. xls. cdr);

e przygotowanie prezentacji multimedialnej na zakonczenie III Etapu
realizacji zamodwienia, dotyczacej rezultatéw prac nad Modelem
struktury funkcjonalno-przestrzennej.

e zaprezentowanie Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy moze poprosi¢ Wykonawce o
prezentacje wynikéw prac nad Modelem podczas posiedzenia KS
ZIT WrOF, a takze podczas innych spotkan, wskazanych przez
Zamawiajgcego minimum 5 dni roboczych przed spotkaniem.
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Kazda z powotanych grup warsztatowych bedzie dokonywac
konsultacji Modelu: wnosi¢ korekty, uwagi, sugestie zmian i
uzupetnien. Kazde ze spotkan bedzie moderowane. Wykonawca po
zakonczeniu spotkania sporzadzi zestawienie uwag i opinii
uczestnikow spotkania. Wykonawca ma obowigzek odniesienia sie do
zgtoszonych uwag i - jesli zostang uznane za zasadne -
uwzglednienia w dalszej pracy nad dokumentem Modelu, a takze

poinformowania o tym uczestnikéw konsultacji.

W trakcie realizacji zamodwienia dopuszcza sie zmiane szczegdtdw
przeprowadzenia konsultacji pod warunkiem przedstawienia
odpowiedniego uzasadnienia w kontekscie skutecznosci realizacji
celu opracowania. Ewentualna zmiana obszaréw tematycznych
powinna zostaé pisemnie uzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Efektem realizacji Etapu III bedzie:

przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczacej rezultatéw prac
nad Modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej;

przygotowanie Raportu czastkowego po kazdym ze spotkan;
przygotowanie Raportu koncowego opisujgcego przebieg
warsztatéw;

opracowanie ostatecznej wersji dokumentu Modelu struktury
funkcjonalno-przestrzennej WrOF wraz podsumowaniem wnioskow,

ktéra bedzie czescig opracowania w Strategii WrOF 2050.

a) Etap IV: Opracowanie projektu Strategii WrOF 2050:
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Zadanie 4.1 - Opracowanie projektu dokumentu Strategii WrOF
2050.

Strategia WrOF 2050 zostanie opracowana zgodnie z art. 10e. Ustawy
0 samorzgdzie gminnym. Strategia WrOF 2050 bedzie dokumentem
syntetycznym zapewniajgcym ciggtosc procesu planowania

strategicznego - maksymalnie 200 stron.

Zakres czasowy Strategii WrOF 2050:
Strategia rozwoju ponadlokalnego wymaga podejscia zintegrowanego,

uwzgledniajgcego zaréwno wymiar planowania finansowego, jak i

przestrzennego w perspektywie 2050.

Jednym z kluczowych elementéw wykonania ww. strategii ma by¢
identyfikacja obszaréw priorytetowych dziatan, uwzgledniajac
przeprowadzong wczesniej Diagnoze sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej oraz opracowany Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej. Dla kluczowych obszaréw wspotpracy okreslone majg
zostac cele gtéwne i operacyjne, pozadane formy wspotpracy, podmioty
odpowiedzialne za dane dziatania, harmonogram ich wdrazania wraz z
oczekiwanymi kamieniami milowymi, a takze strategiczne cele i

wytyczne na temat funkcjonowania WrOF.

Opracowanie Strategii WrOF 2050 musi by¢ zgodne m.in. z:

e dokumentami strategicznymi, planistycznymi wyzszego szczebla
(tzn. wspdlnotowymi, krajowymi i regionalnymi);

e ustawg o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

e ustawg o samorzadzie gminnym;

e ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e umowag partnerstwa dla realizacji polityki spdéjnosci 2021-2027 w

Polsce;
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e ustawg o zasadach realizacji zadan finansowanych ze Srodkéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

e Strategia Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2030;

e Projektem Strategii Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2030+ (z
perspektywg 2050);

e Krajowa Politykg Miejska;

e Strategiami gmin z obszaru ZIT WrOF;

e Strategig ZIT WrOF na lata 2021-2027;

e Planem Zroéwnowazonej Mobilnosci dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Wroctawia;

e Zatozeniami Europejskiej Zielonego tadu i Nowego Europejskiego
Bauhausu;

e Innymi przepisami prawa/wytycznymi regulujgcymi opracowanie

dokumentéw strategicznych.

Proponowana struktura dokumentu Strategii WrOF 2050:

1) Kontekst formalno-prawny opracowania Strategii WrOF 2050.
Kontekst prawny i ustrojowy przygotowania Strategii WrOF 2050 w
odniesieniu do obowigzujacych dokumentéw strategicznych oraz
istniejacych systemow zarzadzania obszarami metropolitalnymi w kraju
oraz Europie. Opis wytycznych opracowania Strategii rozwoju
ponadlokalnego. Wskazanie powigzan z innymi dokumentami
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, europejskimi oraz przepisami
prawa.

2) Wymiar terytorialny Strategii WrOF 2050.

Charakterystyka obszaru WrOF, wraz z analizg zasiegu WrOF w ujeciu
historyczno- kulturowym.

3) Whnioski z diagnozy.
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W Strategii WrOF 2050 majgq zostac¢ wskazane tylko najwazniejsze
wnioski ptyngce z przeprowadzonej diagnozy sytuacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej, ktora zostata opracowana w Etapie I.

4) Synteza Scenariuszy przysziosci.
Scenariusze opracowane w Etapie II- majg stanowi¢ odrebne
opracowanie, natomiast w Strategii WrOF 2050 ma zostac¢ zawarty
wyciag z nich.

5) Wizja rozwoju, Cele strategiczne, Kierunki dziatan
podejmowanych dla osiagniecia celow strategicznych.
W czesci kierunkowej, w oparciu o wnioski z diagnozy nalezy okresli¢
Wizje, Cele strategiczne, Kierunki dziatania, ktére przyczyniq sie do
dtugotrwatej poprawy warunkéw spotecznych, gospodarczych i
przestrzennych we WrOF. Wizja powinna mie¢ zwiezly i tatwy do
zapamietania ,rdzen”. Cele strategiczne sg weryfikowane z
zastosowaniem tzw. filtru SMART. Istotne jest aby cele, a nastepnie
kierunki odpowiadaty na potrzeby rozwojowe WrOF, niwelowaty bariery
i wzmacniaty potencjaty integrujac dziatania z réznych dziedzin. Cele
powinny by¢ formutowane w sposdb umozliwiajacy ich kwantyfikacje
(przypisanie odpowiednich wskaznikow okreslajacych postepy
realizacji). Kolejno identyfikacja kluczowych zmian niezbednych do
realizacji zatozonych celéow pozwoli¢ ma na okreslenie najwazniejszych
kierunkow interwencji, a nastepnie instrumentdéw realizacyjnych (w tym
projektdw). Wazne jest, aby instrumenty przypisane byty do
poszczegolnych celdow i kierunkdw interwencji.

6) Oczekiwane rezultaty planowanych dziatan, w tym w wymiarze
przestrzennym, oraz wskazniki ich osiagniecia.
Strategia powinna okresla¢, jakie sg potrzebne zmiany na danym
terytorium, aby osiggniecie zatozonych celéw byto mozliwe. Nalezy
przedstawi¢ oczekiwane rezultaty planowanych dziatan, w tym
wymiarze przestrzennym. Rezultaty, tak jak cele, muszg by¢

weryfikowalne i mierzalne poprzez wskazniki.
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7) Model struktury funkcjonalno-przestrzennej opracowany w

ramach Etapu III.

8) Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Wskazanie krajowych oraz regionalnych Obszaréw Strategicznej

Interwencji (OSI), oraz fakultatywne wyznaczenie ponadlokalnych OSI

(rozwojowych i problemowych), na podstawie OSI wyznaczonych w

strategiach poszczegdlnych gmin, wnioskdéw i rekomendacji z

przeprowadzonej diagnozy oraz prac warsztatowych, uwzgledniajac

cele strategiczne, operacyjne i kierunki wyznaczone w

przygotowywanej Strategii WrOF 2050. Przy wyznaczaniu OSI

rozwojowych zaleca sie uwzglednienie obszaréw: koncentracji obiektéw

i ustug rangi ponadlokalnej, koncentracji rozwoju podstawowych funkcji

inwestycyjnych (mieszkaniowej, ustugowej, produkcyjnej),

indywidualnych przedsiewzie¢ inwestycyjnych o charakterze

obszarowym, okreslonych w czesci projektowej strategii. Natomiast w

przypadku wyznaczania OSI problemowych nalezy uwzgledniaé: zasieg

lub oddziatywania czynnika problemowego na skale ponadlokalng oraz
mozliwos¢ rozwigzania gtdwnego problemu funkcjonowania obszaru

poprzez dziatania przewidziane w Strategii WrOF 2050.

9) System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporzadzania
dokumentéw wykonawczych.

Zasadne jest, aby w tej czesci znalazty sie informacje dotyczace:

e gtdwnych zadan oraz zakresu odpowiedzialnosci poszczegdlnych
podmiotdéw zaangazowanych w realizacje Strategii WrOF 2050 (w
tym poszczegdlnych samorzaddéw, jednostek pomocniczych,
partneréw spotecznych lub tez gospodarczych);

e mechanizmow, ktdre sg niezbedne, aby realizacja zaplanowanej
interwencji przez rézne podmioty przebiegata spdjnie i nie naktadata
sie na siebie, tworzac efekt synergii, w tym porozumienie
terytorialne oraz miedzygminne;

e najwazniejsze instrumenty stuzace realizacji celdw strategicznych;
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Mogg to by¢ réznego rodzaju programy rozwoju, projekty
strategiczne, polityki i plany etc. Wskazane jest, aby zaplanowane
instrumenty realizacyjne byty ukierunkowane na usuwanie
zidentyfikowanych, na etapie diagnostycznym, niedoboréw lub
barier hamujgcych zrownowazony rozwdj terytorialny (instrumenty
ukierunkowane terytorialnie). Czes¢ instrumentow powinno by¢
adresowanych do wskazanych w strategii obszarow strategicznej
interwencji;

e powigzanie ze Strategig ZIT WrOF na lata 2021-2027- ze wzgledu na
fakt, ze strategia rozwoju ponadlokalnego opracowywana jest dla
ZIT WrOF- tj. obszaru funkcjonalnego miasta wojewoddzkiego,
niezbedne jest wskazane korelacji i Scistych powigzan z opracowang
i obowigzujacq Strategiag ZIT WrOF na lata 2021-2027, w ktérej to
m.in. zawarta jest lista projektow, warunki i procedury
obowigzujace w realizacji strategii, informacje o sposobie
zaangazowania partnerow spoteczno-gospodarczych.

10) System monitorowania realizacji i ewaluacji Strategii WrOF

2050.

Monitorowanie strategii powinno nastepowac poprzez ocene realizacji

wskazanych w niej instrumentdw i dziatan. Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ zakres i szczegotowg koncepcje dziatan zwigzanych z

monitoringiem i ewaluacjg Strategii WrOF 2050. Nalezy wskazac

podmiot odpowiedzialny za koordynacje systemu monitoringu i

ewaluacji Strategii, sposéb prowadzenia tego monitoringu (w tym

czestotliwos¢) oraz mechanizmoéw umozliwiajacych wprowadzanie
zmian wynikajacych z prowadzonej oceny realizacji instrumentéw

i dziatan.

11) Ramy finansowe i zrodla finansowania.

Nalezy wskazac wielkos¢ srodkow finansowych zaplanowanych na

realizacje Strategii WrOF 2050, jakie uzna sie za niezbedne do pethego

osiggniecia jej celéw wraz z potencjalnymi zrédtami finansowania (np.
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$rodki wtasne gmin WrOF, Srodki krajowe, srodki zagraniczne, w tym
UE, kredyty i pozyczki oraz inne formy wsparcia).

12) Metodyka opracowania dokumentu, zawierajaca zaréwno
wykorzystane metody badawcze, jak i opis sposobu
Zzaangazowanhia poszczegodlnych gmin WrOF w proces jej
tworzenia.

Wykonanie przedmiotu zamowienia wymaga zastosowania przez
Wykonawce zindywidualizowanego podejscia, uwzgledniajgcego lokalne
uwarunkowania gospodarcze, spoteczne, administracyjne, przestrzenne

i inne, wszystkich samorzadéw ZIT WrOF.

Wykonawca, w celu rzetelnego przygotowania dokumentu,

odzwierciedlajacego rzeczywisty i aktualny stan gmin z obszaru ZIT

WrOF oraz perspektywy ich rozwoju, co najmniej:

1)Pozyska dane wejsciowe i przeprowadzi analize stanu istniejgcego co
najmniej w ramach Etapu I oraz Etapu III;

2)Przeprowadzi analize zgodnosci Strategii WrOF 2050 z regulacjami
prawnymi (prawo unijne i krajowe) oraz dokumentami wyzszego
szczebla;

3)Przeprowadzi wszechstronng i wnikliwg analize danych
statystycznych dotyczacych gmin z obszaru ZIT WrOF;

4)Dokona analizy plandw inwestycyjnych ujetych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej poszczegdlnych gmin z obszaru ZIT WrOF;

5)Dokona analizy dokumentdéw planistycznych i strategicznych
samorzadéw ZIT WrOF;

6)Okresli potencjat obszaru ZIT WrOF wraz z przegladem dostepnosci
zasobow;

7)Dokona identyfikacji trendéw i wyzwan globalnych lub krajowych
mogacych miec znaczacy wptyw na rozwéj ZIT WrOF;

8) Zidentyfikuje bariery i czynniki wspomagajace;

9)Zinterpretuje wyniki i wnioski zgodnie z pozyskanymi danymi.
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Zadanie 4.2 - Konsultacje projektu Strategii WrOF 2050 w ramach
warsztatow z udziatem interesariuszy (konsultacje

wewnetrzne).

a) Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie konsultacji
opracowania dokumentu Strategii WrOF 2050 z wybranymi grupami
interesariuszy.

b) Grupa docelowa
W warsztatach planowany jest udziat (minimum 40 oséb, a maksimum
60 osdb) tj.:

e przedstawicieli gmin ZIT WrOF, w tym m.in.: Cztonkow KS ZIT
WrOF, koordynatorow gminnych, dziedzinowych pracownikéw gmin
ZIT WrOF;

e Rady ZIT WrOF;

e ekspertow tematycznych;

e innych interesariuszy wskazanych przez Zamawiajacego.

- W przypadku warsztatow dla gmin ZIT WrOF tj. cztonkow KS ZIT
WrOF, koordynatorow gminnych, dziedzinowych pracownikéw gmin
ZIT WrOF, Zamawiajacy dziatajac w porozumieniu z gminami ZIT
WrOF wskaze uczestnikow (lista uczestnikdw grup warsztatowych
przekazana zostanie Wykonawcy do 5 dni roboczych przed terminem
realizacji warsztatow);

- W przypadku warsztatow eksperckich, tj. dla ekspertéow
tematycznych oraz Rady ZIT WrOF - Wykonawca przedstawi
propozycje sktadu osobowego warsztatéw i w porozumieniu z

Zamawiajacym zostanie okreslony ostateczny skfad uczestnikow.

Liczba uczestnikow kazdego z warsztatéw to ok. 40 oséb (zaktadana

praca w dwoch podgrupach).
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c) Forma warsztatéw
Konsultacje odbywaé bedq sie w formie warsztatow.

W ramach zadania odbedg sie min. 2 warsztaty stacjonarne (trwajace

do 6 godz.) oraz 1 dwudniowy warsztat wyjazdowy dla Cztionkow KS
ZIT WrOF.

Planowane godziny warsztatéw: godz. 9.00-15.00.

Kazdy warsztat odbedzie sie wytacznie od poniedziatku do piatku, z

wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kazda z powotanych grup warsztatowych bedzie dokonywac
konsultacji celow i priorytetdw rozwojowych wspolnych dla WrOF oraz
poszczegolnych obszaréw tematycznych wskazanych w projekcie
dokumentu: wnosic¢ korekty, uwagi, sugestie zmian i uzupetnien.
Kazde ze spotkan bedzie moderowane. Moderator po zakonczeniu
spotkania sporzadzi zestawienie uwag i opinii uczestnikoéw spotkania.
Wykonawca ma obowigzek ich zrecenzowania i jesli zostang uznane za
zasadne - uwzglednienia w dalszej pracy nad dokumentem Strategii

WrOF do 2050 oraz poinformowania o tym uczestnikéw konsultacji.

Uwaga:
Szczego6ty wymogow organizacji warsztatow zawarte sq w

punkcie VI OPZ Organizacyjne zasady realizacji zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

eprzygotowanie Raportu czastkowego po kazdym ze spotkan (nie
pozniej niz w ciagu 5 dni roboczych po zakonczeniu warsztatow).
Raport bedzie sktadat sie z czesci technicznej (lista obecnosci,
dokumentacja fotograficzna, dane statystyczne) oraz

merytorycznej (wyniki prac uwzgledniajace zestawienie
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zgtoszonych uwag, pomystow i wnioskéw wraz z rekomendacjg ich
wprowadzenia lub odrzucenia).

e przygotowanie Raportu koncowego (nie pézniej niz w ciggu 10 dni
roboczych po zakonczeniu wszystkich warsztatéw) opisujgcego
przebieg warsztatéw oraz przedstawiajgcego zestawienie
zgtoszonych uwag, pomystow i wnioskdéw wraz z rekomendacjg ich
wprowadzenia lub odrzucenia oraz podsumowaniem zawierajgcym
wnioski i rekomendacje z warsztatow. Na prosbe zamawiajgcego
Wykonawca zaprezentuje Zamawiajgcemu i/lub KS ZIT WrOF
wyniki prac warsztatowych;

eprzekazania Raportow czastkowych oraz koncowego w formie
elektronicznej - w plikach z rozszerzeniem doc. i PDF. Ponadto
wszelkie graficzne elementy (mapy i wykresy) zostang przekazane
w postaci plikdw programoéw zrodtowych (np. xls. cdr);

. po
zakonczeniu spotkan konsultacyjnych - przygotowania prezentacji
multimedialnej ze spotkan konsultacyjnych, zgodnie z
harmonogramem realizacji zamdwienia. Materiaty te bedq
udostepniane przez Zamawiajacego m.in. na jego stronie
internetowej oraz gmin objetych opracowaniem oraz w mediach

spotecznosciowych.

Efektem realizacji Etapu IV bedzie przekazanie:
e Raportu czgstkowego po kazdym ze spotkan;

e Raportu koncowego opisujgcego przebieg wszystkich warsztatow;
e prezentacji multimedialnej ze spotkan konsultacyjnych;
e projektu Strategii WrOF 2050.

b) Etap V: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziatywania na

Srodowisko dla Strategii WrOF 2050:
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Zadanie 5.1 - Przeprowadzenie Strategicznej Oceny
Oddzialywania na Srodowisko dla Strategii WrOF 2050.

W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania

na srodowisko Wykonawca zobowigzany jest do:

1. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $srodowisko
dla projektu Strategii WrOF 2050, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa tj. z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

2. przygotowania wystgpienia do wiasciwych organdw w sprawie
zakresu prognozy dotyczacej strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko dla Strategii WrOF 2050;

3. opracowania projektu Prognozy oddziatywania na srodowisko dla
projektu Strategii WrOF 2050 uwzgledniajgc uzgodnienia
wiasciwych w sprawie organdw, okreslonych w ww. ustawie i
przedtozenie jej Zamawiajgcemu do akceptacji przed
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych;

4. przygotowania pisemnego podsumowania strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko i informacji o ktérych mowa w art. 55
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko;

5. dokonania odpowiednich zmian i powtdrzenia w niezbednym
zakresie konsultacji i opiniowania - w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian do projektu Prognozy oddziatywania na
srodowisko dla projektu Strategii WrOF 2050 i/lub projektu Strategii
WrOF 2050.

Efektem realizacji etapu V bedzie:
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e sporzadzenie projektu Prognozy oddziatywania na srodowisko dla
Strategii WrOF 2050;

e przygotowanie pisemnego podsumowania strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko i informacji o ktérych mowa w art. 55
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

$srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

c) Etap VI: Konsultacje spoteczne projektu Prognozy
oddzialywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz

projektu Strategii WrOF 2050:
Zadanie 6.1 - Konsultacje spoteczne projektu Prognozy

oddzialywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz
projektu Strategii WrOF 2050 z udziatem interesariuszy

(konsultacje publiczne).

Zadanie jest powiazane z efektami Etapu IV oraz V

Projekt Strategii WrOF 2050 podlega konsultacjom (art. 6 ust. 3
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju) w szczegolnosci z sasiednimi gminami i ich zwigzkami,
lokalnymi partnerami spotecznymi i gospodarczymi, mieszkancami
gmin oraz z wiasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki

wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto Projekt Strategii WrOF 2050 nalezy przediozy¢ Zarzadowi
Wojewddztwa w celu wydania opinii dotyczacej sposobu uwzglednienia
ustalen i rekomendacji w zakresie ksztattowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w wojewoddztwie okreslonych w strategii rozwoju

wojewddztwa.
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Projekt Prognozy oddziatywania na srodowisko dla Strategii WrOF 2050

podlega konsultacjom zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko.

W ramach przeprowadzenia konsultacji spotecznych

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)przeprowadzenia konsultacji spotecznych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa tj. Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko oraz Ustawg z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju;

2)przeprowadzenia konsultacji spotecznych zgodnie z:

uchwatg nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 27
czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4227)
zmieniajgcg uchwate nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wroctawia
w sprawie okreslenia szczegétowego sposobu konsultowania z
radq dziatalnosci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej
tych organizacji;

zarzadzeniem nr 3206/15 Prezydenta Wroctawia z dnia 31
grudnia 2015 r. w sprawie zasad postepowania w celu
przeprowadzania konsultacji projektéw aktow prawa
miejscowego z radq dziatalnosci pozytku publicznego lub

organizacjami pozarzgdowymi i podmiotami, o ktérych mowa w
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art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

3)skonsultowania projektu Strategii WrOF 2050 z gminami sgsiednimi i
ich zwigzkami oraz witasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — tj. przygotowanie wystgpienia o uzgodnienie dokumentacji
z wlasciwymi organami oraz ewentualne uwzglednienie koniecznych
zmian w projekcie Strategii WrOF 2050;

4)w ramach Strategicznej oceny oddziatywania na $srodowisko
przeprowadzenie uzgodnien Prognozy oddziatywania na Srodowisko
dla Strategii WrOF 2050 oraz Strategii WrOF 2050, w tym uzyskanie
opinii wtasciwych organdw okreslonych w Ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania;

5)przygotowania wystgpienia do Zarzadu Wojewddztwa w celu
wydania opinii do projektu Strategii WrOF 2050, w zakresie sposobu
uwzglednienia ustalen i rekomendacji w zakresie ksztattowania i
prowadzenia polityki przestrzennej w wojewddztwie okreslonych w
strategii rozwoju wojewddztwa oraz ewentualne uwzglednienie
koniecznych zmian w projekcie Strategii WrOF 2050;

6)przygotowania projektow dokumentéw w wersji dostepnej cyfrowo
zgodnie z ustawg z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1440) w tym z wszystkimi wytycznymi dla
dostepnosci tresci internetowych i przekaze je w wersji
elektronicznej, umozliwiajgcej opublikowanie w Biuletynach
Informacji Publicznej Zamawiajacego oraz pozostatych gmin WrOF

objetych opracowaniem;
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7)zorganizowania otwartych spotkan konsultacyjnych min. 4
hybrydowych (tj. stacjonarnych zlokalizowanych na obszarze
roznych gmin objetych opracowaniem z mozliwoscig uczestnictwa w
formule online) - forma oraz godziny spotkan wymagajq uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Sale na spotkania konsultacyjne
dostosowane do 0séb z niepetnosprawnosciami zostang
udostepnione przez Zamawiajacego — po uprzednim porozumieniu
z gminami ZIT WrOF;

8)zapewnienia sprzetu niezbednego do organizacji spotkan
konsultacyjnych np. nagtosnienia, projektora, materiatow;

9)przygotowanie multimedialnej prezentacji dotyczacej
konsultowanych opracowan tj. projektu Prognozy oddziatywania na
srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz projektu Strategii WrOF
2050, przedstawienie jej uczestnikom spotkan konsultacyjnych do
dyskusji publicznej, a takze udzielanie odpowiedzi na zadawane
pytania. Prezentacje multimedialng, jej zakres i forme nalezy
wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

10) zapewnienie moderatorow prowadzacych konsultacje
spoteczne oraz odpowiadajgcych na pytania uczestnikow:
Moderatorzy bedg odpowiedzialni za przygotowanie materiatow
konsultacyjnych, zebranie uwag i sugestii zgtoszonych przez
uczestnikdw spotkan konsultacyjnych oraz przygotowanie
podsumowania dla Zamawiajgqcego w formie pisemnej.

Wymagania wzgledem moderatora: moderator musi posiada¢ min.
trzyletnie doswiadczenie zawodowe i/lub naukowe z zakresu
tematycznego poruszanego podczas warsztatu, moderator powinien
posiada¢ doswiadczenie w wystgpieniach z zakresu tematycznego
poruszanego podczas warsztatu, moderator powinien posiadad
doswiadczenie w prowadzeniu wydarzen konsultacyjnych w
wymiarze co najmniej 35 godzin w okresie ostatnich 36 miesiecy tj.

debaty, panele dyskusyjne, fora, konferencje;
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11) przygotowania materiatéw informacyjnych dotyczacych
zakresu, termindw i sposobdw organizacji procesu konsultacji, oraz
formularza uwag, ktére bedq publikowane na stronach gmin
objetych opracowaniem Strategii WrOF 2050;

12) przygotowania Raportéw (czastkowych i koncowego) z
przebiegu i wynikow konsultacji, zawierajacego zestaw opinii i uwag
zgtoszonych podczas konsultacji spotecznych projektu Prognozy
oddziatywania na srodowisko dla projektu Strategii WrOF 2050 i do
projektu Strategii WrOF 2050, wraz z rekomendacjami co do
sposobu ich uwzglednienia w ww. dokumentach wraz z
uzasadnieniem dla kazdej rekomendacji;

13) wprowadzenia do projektéw Prognozy oddziatywania na
srodowisko oraz do projektu Strategii WrOF 2050 korekt i
uzupetnien w oparciu o opinie wiasciwych w sprawie organéw oraz
uwag wniesionych na Etapie konsultacji spotecznych;

14) w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w
dokumentach, wymagajacych ponowienia procedury w zakresie
opiniowania, uzgadniania i konsultacji spotecznych, Wykonawca
ponownie wykona wyzej wymienione prace w ramach zamdwienia.

15) przygotowania planu przeprowadzenia warsztatow
konsultacyjnych w terminie najpozniej do 45 dni roboczych
przed planowanym rozpoczeciem konsultacji spotecznych
oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego scenariusza
przebiegu poszczegdlnych spotkan konsultacyjnych;

16) przygotowania materiatéw informacyjnych o konsultacjach
spotecznych projektu Prognozy oddziatywania na sSrodowisko dla
Strategii WrOF 2050 oraz projektu Strategii WrOF 2050, w tym o
spotkaniach konsultacyjnych;

17) przygotowania projektow pism, materiatdw do odpowiednich
organdéw wynikajacych z przepiséw prawa celem uzyskania opinii,

uzgodnien;
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18) dokumentacji fotograficznej kazdego z warsztatow (min. 15
zdjec¢ dobrej jakosci i rozdzielczosci z kazdego spotkania);

19) przygotowania Raportéw czgstkowych po kazdym ze spotkan
(nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu spotkania).
Raporty bedq sie skfadaty z czesci technicznej (dane statystyczne,
w tym liczba uczestnikéw, dokumentacja fotograficzna) oraz
merytorycznej (wnioski i rekomendacje ze spotkania). Materiaty
sprawozdawcze dostarczone zostang na nosniku elektronicznym;

20) po zakonczeniu procesu konsultacji spotecznych — Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania Raportu koncowego (nie pézniej
niz w ciaggu 10 dni roboczych po zakonczeniu procesu konsultacji
spotecznych), zawierajacego w szczegdlnosci informacje dotyczace
przebiegu i wynikéw konsultacji, w tym zestawienie zgtoszonych
uwag/ opinii wraz z ustosunkowaniem sie do nich wraz
Z uzasadnieniem;

21) Raport koncowy zamieszczany bedzie na stronach
internetowych gmin objetych opracowaniem zgodnie z art. 6 ust. 6
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uwzglednienia wynikéw
przeprowadzonej ewaluacji ex-ante oraz wprowadzenia do projektu

Strategii WrOF 2050 zmian z niej wynikajacych.

UWAGA:

Ewaluacja ex-ante nie jest przedmiotem niniejszego zamoéwienia.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajqcego wyniki przeprowadzone]j
ewaluacji ex-ante, na podstawie ktérych Wykonawca zobowiazany

jest wprowadzi¢ zmiany w projekcie Strategii WrOF 2050.
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Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji
multimedialnej na zakonczenie VI Etapu realizacji zamdwienia, dotyczacej
rezultatéw prac nad Strategiag WrOF 2050. Wykonawca zaprezentuje
Strategie WrOF 2050 Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy moze poprosi¢ Wykonawce o przedstawienie prezentacji
podczas posiedzenia KS ZIT WrOF, a takze podczas innych spotkan,
wskazanych przez Zamawiajacego minimum 5 dni roboczych przed

planowanym spotkaniem.

Efektem realizacji etapu VI bedzie przekazanie:
e Raportow czastkowych ze spotkan konsultacyjnych;

e Raportu koncowego dotyczacego procesu konsultacji spotecznych;

e Prezentacji multimedialnej dotyczacej konsultowanych opracowan;

e Prezentacji multimedialnej dotyczacej rezultatéw prac nad Strategiq
WrOF 2050;

e projektu Prognozy oddziatywania na srodowisko dla Strategii WrOF
2050 oraz Projektu Strategii WrOF 2050, uwzgledniajacej uwagi i
opinie wynikajace z przeprowadzonych konsultacji, opinii wydanej
przez Zarzad Wojewddztwa, wyniki ewaluacji ex-ante oraz

strategicznej oceny oddziatywania na $srodowisko.

d) Etap VII: Udziat merytoryczny w Uchwaleniu Strategii WrOF

2050 przez odpowiednie, uprawnione do tego organy:

Zadanie 7.1 - Udziat merytoryczny w procedurach uchwalania
Strategii WrOF 2050.

W ramach Zadania 7.1 Przedstawiciele Wykonawcy beda zobowigzani

do:

1) uczestnictwa w spotkaniach: KS ZIT WrOF, Rady ZIT WrOF,
Komisjach Rad Gmin samorzadéw ZIT WrOF, Radach Gmin

samorzaddéw ZIT WrOF - w celu prezentacji postepu prac oraz
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zrealizowanych produktéw, w zakresie uchwalenia Strategii WrOF
2050, w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiajqcego;

2) przygotowania prezentacji multimedialnej prezentujacej opracowane
dokumenty, propozycji wyjasnien w przypadku zgtoszenia przez
Radnych zastrzezen odnoszgcych sie do elementdw merytorycznych
projektu Strategii WrOF 2050, badZ do czesci merytorycznej lub
proceduralnej procesu opiniowania prognozy oddziatywania na
srodowisko (w przypadku wystgpienia takich zastrzezen);

3) przygotowania ostatecznego projektu Prognozy oddziatywania na
srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz Projektu Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego ,, WrOF
2050”, po uwzglednieniu uwag, opinii, konsultacji;

4) przygotowania Streszczenia Strategii WrOF 2050 w jezyku
niespecjalistycznym (tj. prostym i przejrzystym, a przez to
przyjaznym i zrozumiatym dla odbiorcéw);

5) przygotowania ostatecznej wersji projektu Strategii WrOF 2050 w
formacie aktow prawnych do przedstawienie Radom Gmin w celu

uchwalenia.

Efektem realizacji Etapu VII bedzie:
e ostateczna wersja Prognozy oddziatywania na srodowisko dla
Strategii WrOF 2050;
e ostateczna wersja Strategii WrOF 2050;
e Streszczenie Strategii WrOF 2050 w jezyku niespecjalistycznym;
e udziat merytoryczny w Uchwaleniu Strategii WrOF 2050 przez

wszystkie samorzady objete opracowaniem.
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e) Etap VIII: Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan

informacyjnych dotyczacych Strateqgii WrOF 2050:

Zadanie 8.1 - Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan
informacyjnych dotyczacych procesu opracowania Strategii
WrOF 2050 oraz samego dokumentu Strategii WrOF 2050.

Wykonawca przygotuje oraz uzgodni z Zamawiajgcym, a nastepnie
przeprowadzi kampanie informacyjng dotyczacq procesu opracowania
Strategii WrOF 2050, w tym:
1)Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym identyfikacje
wizualng (logo), ktdra bedzie dotyczy¢ catego procesu sporzadzenia
oraz wdrozenia Strategii WrOF 2050 (logo nalezy przekazac¢ w
formie pliku *.tiff o rozdzielczosci 1200 dpi oraz w formie
wektorowej);
2)kampania ta obejmowac bedzie caty proces sporzadzenia
dokumentu, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby przed
rozpoczeciem badan ankietowych zawierata co najmniej informacje
o celu, zakresie i korzysciach, jakie zwigzane sg ze sporzgadzeniem
dokumentu Strategii WrOF 2050, a nastepnie z wdrozeniem
rekomendacji i dziatan w nim okreslonych;
3)Wykonawca wykorzysta w tym celu zdjecia, schematy, rysunki, itp.;
4)Zamawiajacy wymaga, aby kampania byta prowadzona co najmniej:
e W popularnych portalach spotecznosciowych;
e na lokalnych stronach internetowych samorzadéw WrOF;
e poprzez plakaty - Wykonawca ponosi koszty zwigzane
z kolportazem, a takze zajeciem powierzchni reklamowej;
e W urzedach, szkotach, instytucjach uzytecznosci publicznej;

e na przystankach i w innych miejscach publicznych;

w parafiach - jesli bedzie taka mozliwosc.
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5)Wykonawca zobowigzany bedzie do wspotpracy z Zamawiajacym w
zakresie kontaktéw z mediami, w tym dyspozycyjnosci do udzielania
wywiadéw medialnych;

6)Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym wezmie udziat w
konferencji z udziatem m. in. mediéw, przedstawicieli
interesariuszy, dotyczacej opracowywanej Strategii WrOF 2050;

7)W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca na biezgco bedzie
przygotowywat projekty tresci informacji o przebiegu prac nad
dokumentem, organizowanych spotkaniach oraz wynikach
przeprowadzonych badan, ktére po uzgodnieniu z Zamawiajacym
udostepniane bedgq w srodkach masowego przekazu oraz na
zaproponowanych przez Wykonawce stronach www;

8)Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatow
dotyczacych opracowywanej Strategii WrOF 2050, zakresu,
termindw i sposobow organizacji procesu konsultacji, oraz
formularza uwag, ktére bedq publikowane na stronach gmin
objetych opracowaniem Strategii WrOF 2050, przy czym materiaty
sktadac sie bedg co najmniej z:

e elektronicznych ulotek - w 3 formatach: 1080x1080, 720x377,
790x360 DPI, dotyczacych opracowywanej Strategii WrOF 2050;

e plakatéw jednostronnie drukowanych na papierze min. 135
gr/m2, kredowanym, btyszczacym, kolorystyka 4+0 CMYK, w
iloSci min. format A3 -100 szt.; format A2- 100 szt., format Al-
100 szt.

e toreb materiatowych bawetnianych gramatura min. 140 g/m2,
wielkos¢ min. 40x38x20 cm, uszy osobno doszywane w formie
paska typu tasma bawetniana - szerokos¢ uszu 3-4 cm, dtugosé
uszu 36 cm = 4 cm, kolor toreb dopasowany do utworzonego
logo (podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajqcego) -

w ilosci min. 400 szt.;
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baneru internetowego dotyczacego konsultacji spotecznych - w
3 formatach: 1080x1080, 720x377, 790x360 DPI;

1 kreatywnego produktu dotyczgcego Strategii WrOF 2050,
ktérego forme Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym np. gra
planszowa, gra karciana dotyczaca obszaru WrOF — min. 200
szt.;

T-shirt bawetniany z logo 2 kolorowym, materiat 190 g/m2
rozm. M - 75 szt.;

T-shirt bawetniany z logo 2 kolorowym, materiat 190 g/m2

rozm. XL - 75 szt.;

kubek ceramiczny czarny mat 350 ml z logo 2 kolorowym - 150

szt.;

nosniki USB - z opracowanymi materiatami w ramach
zamowienia- min. 50 szt.;

Scianka reklamowa prosta tekstylna w rozmiarze 230x250 (na
materiale tekstylnym 230g/m? z wydrukiem dwustronnym,
sktadana, rurki aluminiowe, lekka, tatwa w montazu, torba do
transportu);

Scianka reklamowa prosta tekstylna w rozmiarze 230x150 (na
materiale tekstylnym 230g/m? z wydrukiem dwustronnym,
sktadana, rurki aluminiowe, lekka, tatwa w montazu, torba do

transportu);

9)opracowane przez Wykonawce materiaty podlegajq uzgodnieniu i

akceptacji przez Zamawiajgcego;

10)

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wzoér ulotek, plakatéw,

baneréw, w wersji elektronicznej, w tym mozliwej do edycji (*.pdf,
*.jpg, DPI 1200);

11)

kazdy pojedynczy egzemplarz materiatu musi by¢ trwale

oznakowany poprzez naniesienie elementéw w ramach opracowanej

identyfikacji wizualnej (logo);

12)

materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i petnowartosciowe;
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13) Wykonawca podczas realizacji etapu do dziatarn promocyjnych
bedzie mogt wykorzystywac wersje cyfrowe materiatdw lub
materiaty przyjazne dla srodowiska, w tym powstate z recyklingu. W
przypadku, gdy konieczne bedzie wykorzystanie innych produktow,
preferowane bedq rozwigzania o minimalnym wptywie na

Ssrodowisko, zgodne z zasadami zréwnowazonego rozwoju.

Efektem realizacji Etapu VIII bedzie:
e materiaty opracowane w ramach Etapu VIII zgodnie z OPZ;

e Sprawozdanie z przeprowadzonych dziatan informacyjnych.

f) Etap IX: Opracowanie graficzne i wydruk Opracowan zleconych
w ramach zamodwienia:

Zadanie 9.1 - Opracowanie graficzne i wydruk Opracowan

zleconych w ramach zaméwienia.

W ramach Etapu IX Zamawiajacy wymaga wykonania przez

Wykonawce opracowania graficznego i wydruku:

1. ostatecznej wersji Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej WrOF wraz z wnioskami wynikajacymi z Diagnozy;

2. map opracowanych w ramach Modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej;

3. ostatecznej wersji Prognozy oddziatywania na Srodowisko dla
Strategii WrOF 2050;

4. ostatecznej wersji Strategii WrOF 2050.

a)Parametry techniczne publikacji Strategii WrOF 2050:

e druk: dwustronny,
e format docelowy Strategii WrOF 2050: blok: szer. i dt.: 164x237
mm +/- 3 mm; ksigzka z oktadkg: szer. i dt.: 170x244 +/- 3

mm,
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uktad tresci ksigzki: pionowy (grzbiet na dtuzszej krawedzi),
papier: srodek offset min. 90 g/m2, biaty (grafika nie moze
przeswitywad),

oktadka: twarda, szyta biatymi ni¢mi ze srodkiem, grzbiet
okragty, wyklejka biata: o gramaturze wyzszej niz srodek ksigzki
nie mniej niz 130 g/m2,

kolorystyka: srodek 4+4 (petny kolor), oktadka 4+0 (petny kolor
- strony zewnetrzne oktadki: 1 i 4 strona + grzbiet oktadki i
napis na grzbiecie),

wykonczenie: oktadka laminowana folig matowa, lakier

wybiorczy UV.

b) Parametry techniczne publikacji Diagnozy sytuacji spotecznej,

gospodarczej i przestrzennej WrOF wraz z wnioskami wynikajgcymi

z Diagnozy, Prognozy Oddziatywania na Srodowisko dla Stratedii

WrOF 2050:

druk: dwustronny,

format A4- druk z formatu A;

wersja kolorowa: $rodek 4+ 4;

miekka oprawa;

papier: $rodek offset 90g/m?2;

okfadka: 4 + 4, offset 250g/m2+folia matowa 1+ 0O;
oprawa klejona;

grzbiet oktadki i napis na grzbiecie.

c) Parametry techniczne publikacji Map opracowanych w ramach

Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej:

druk: jednostronny;
format Al;
wersja kolorowa;

papier: offset 90g/m?2.
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d)Sktad, tamanie i korekta jezykowa publikacji:

Wszelkie teksty opracowane w ramach niniejszego Zamédwienia
powinny spetnia¢ wymogi wysokich standardéw naukowych, m.in.
oryginalnos¢, poprawnosc jezykowa, podanie zrodet danych,
bibliografii, przypiséw.

Wykonawca dokona redakcji i korekty jezykowej materiatu
wyjsciowego obejmujacg m.in.: stylistyke (sprawdzenie tekstu pod
wzgledem poprawnosci stylistycznej), gramatyke (sprawdzenie
tekstu pod wzgledem poprawnosci gramatycznej), logicznosc i
komunikatywno$¢ wywodu, ujednolicenie przypisow i bibliografii,

ortografie, interpunkcje, btedy fleksyjne, sktadniowe.

e) Wszystkie opracowania powinny by¢ jednolite pod wzgledem szaty
graficznej i w zatozeniu powinny stanowié serie spdjnych
opracowan. Grafika w opracowywanych dokumentach powinna byc¢

czytelna, nowoczesna, interesujqca i estetyczna.

Efektem realizacji Etapu IX bedzie:

e 5 egzemplarzy Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej WrOF wraz z wnioskami wynikajacymi z Diagnozy;

e po 2 egzemplarze kazdej z Map opracowanych w ramach Modelu
struktury funkcjonalno-przestrzennej;

e 30 egzemplarzy Strategii WrOF 2050;

e 5 egzemplarzy Prognozy oddziatywania na srodowisko dla Strategii
WrOF 2050.

Na catos¢ zamowienia skladaja sie:
1) Raport z przeprowadzonych badan spotecznych;
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2) Raporty czastkowe po kazdym ze spotkan warsztatowych w
ramach Etapu I;

3) Raport koncowy opisujacy przebieg serii warsztatow w ramach
Etapu I;

4) prezentacja multimedialna dotyczaca rezultatéw prac nad
Diagnoza sytuacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej
WrOF;

5) ostateczna wersja Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej WrOF;

6) Scenariusze przysziosci WrOF;

7) prezentacja multimedialna dotyczaca rezultatéw prac nad
Modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej;

8) Raporty czastkowe po kazdym ze spotkan w ramach Etapu III;

9) Raport koncowy opisujacy przebieg warsztatow w ramach
Etapu III;

10) ostateczna wersja dokumentu Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej WrOF;

11) Raporty czastkowe po kazdym ze spotkan w ramach Etapu
1V;

12) Raport koncowy opisujacy przebieg wszystkich warsztatow w
ramach Etapu IV;

13) prezentacja multimedialna ze spotkan konsultacyjnych w
ramach Etapu 1IV;

14) projekt Strategii WrOF 2050 opracowany w ramach Etapu 1IV;

15) projekt Prognozy oddziatywania na srodowisko dla Strategii
WrOF 2050 w ramach Etapu V;

16) pisemne podsumowanie strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko i informacji o ktéorych mowa w art. 55 Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
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17) Raporty czastkowe ze spotkan konsultacyjnych w ramach
Etapu VI;

18) Raport koncowego dotyczacego procesu konsultacji
spotecznych w ramach Etapu VI;

19) Prezentacja multimedialna dotyczaca konsultowanych
opracowan w ramach Etapu VI;

20) Prezentacja multimedialna dotyczaca rezultatow prac nad
Strategia WrOF 2050 w ramach Etapu VI;

21) projekt Prognozy oddzialywania na srodowisko dla Strategii
WrOF 2050 oraz Projekt Strategii WrOF 2050, uwzgledniajacej
uwagi i opinie wynikajace z przeprowadzonych konsultacji,
opinii wydanej przez Zarzad Wojewoddztwa, wyniki ewaluacji
ex-ante oraz strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko;

22) ostateczna wersja Prognozy oddziatywania na srodowisko dla
Strategii WrOF 2050;

23) ostateczna wersja Strategii WrOF 2050;

24) Streszczenie Strategii WrOF 2050 w jezyku
niespecjalistycznym;

25) udziat merytoryczny w Uchwaleniu Strategii WrOF 2050 przez
wszystkie samorzady objete opracowaniem;

26) materiaty opracowane w ramach Etapu VIII zgodnie z OPZ;

27) Sprawozdanie z przeprowadzonych dziatan informacyjnych;

28) wydruk 5 egzemplarzy Diagnozy sytuacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej WrOF wraz z wnioskami
wynikajacymi z Diagnozy;

29) wydruk 2 egzemplarzy kazdej z Map opracowanych w
ramach Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej;

30) wydruk 30 egzemplarzy Strategii WrOF 2050;

31) wydruk 5 egzemplarzy Prognozy oddziatywania na
srodowisko dla Strategii WrOF 2050.

70



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D_OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

Uwaga:

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest do
dostawy wersji elektronicznej wszystkich wytworzonych
dokumentoéow, w tym na nosnikach USB. Pliki te powinny by¢
nazwane i logicznie uporzadkowane. Ponadto Wykonawca dokona

wydruku opracowan wskazanych w Etapie IX.

VI. Organizacyjne zasady realizacji zamowienia

1. Wykonawca, realizujgc przedmiot Umowy, musi mieé¢ na wzgledzie
nadrzedny cel zamoéwienia, jakim jest doprowadzenie do uchwalenia
przez Rady Gmin samorzadéw WrOF Strategii WrOF 2030 i z tego
wzgledu w wykonywanych pracach musi dotozy¢ szczegdlnej
starannosci w zakresie zapewnienia, by projekt Strategii WrOF jak i
prognoza oddziatywania na srodowisko byty tworzone z zachowaniem
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa;

2. Od Wykonawcy oczekuje sie sprawnej i terminowej realizacji
zamowienia oraz wspotpracy z Zamawiajacym.

3. Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajagcemu kazdorazowo
wszystkie narzedzia badawcze do akceptacji.

4. Wykonawca dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac
przez Zamawiajacego bedzie przedstawial miesieczny szczegotowy
harmonogram realizacji zamoéwienia na tydzien przed rozpoczeciem
danego miesigca. Pierwszy harmonogram catego przedmiotu
zamowienia Wykonawca przekaze w ciggu 5 dni roboczych od dnia
ogtoszenia o wyborze Wykonawcy.

5. Wykonawca w zaproponowanym harmonogramie realizacji
zamoéwienia przedstawi Zamawiajgcemu przewidywane terminy
przekazania poszczegdlnych dokumentow do akceptacji przez

Zamawiajacego oraz daty zakonczenia realizacji poszczegdlnych
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etapéw/ zadan uwzgledniajgc czas konieczny na weryfikacje,
nanoszenie uwag i akceptacje przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie 5 dni roboczych na przekazanie
ewentualnych uwag od dnia przekazania harmonogramu realizacji
zamodwienia.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie na kazdym etapie prac 10 dni roboczych
od momentu przedstawienia projektu kazdego z opracowan na
przestanie ewentualnych uwag. Wykonawca dokona ewentualnych
poprawek w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni roboczych od
przekazania uwag przez Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcg, Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin przekazania uwag - w korespondencji
elektronicznej.

8. Proces wnoszenia poprawek konczy sie akceptacjg Zamawiajacego.

9. Odbidér przedmiotu umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, po
zakonczeniu realizacji wszystkich Etapéw zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i potwierdzone zostanie w formie Protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen podpisanym przez obydwie strony umowy i
bedzie réwnoznaczne z przyjeciem przedmiotu zamdwienia.

10. Z chwilg odbioru opracowan Wykonawca przenosi w catosci na
Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
zamowienia, bez ograniczen czasowych i terytorialnych. Wraz z
prawami majatkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
rowniez prawo do wytacznego wykonywania praw zaleznych.
Zamawiajacy nabywa rowniez na wiasnosc¢ nosniki, na ktorych
zapisane bedg opracowania. Szczegotowe ustalenia w tym zakresie
zostang okreslone w umowie.

11. W przypadku wystgpienia opdznien lub zmian zwigzanych z
terminami realizacji, zaktualizowany harmonogram realizacji
zamowienia nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego w celu zatwierdzenia

wraz z wyjasnieniem powoddow zmian.

72



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D_OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK

12. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia
zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ w sposodb rzetelny i czytelny,
przy uwzglednieniu najwyzszej starannosci i jakosci, zgodnie z
zasadami wspbiczesnej wiedzy technicznej oraz aktualnymi
wytycznymi dotyczacymi opracowania dokumentéw bedacych
przedmiotem zamédwienia.

13. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia oséb
odpowiedzialnych za kierowanie projektem, tj. kierownika projektu i
osoby zastepujacej kierownika. Za osobe zastepujacq kierownika
projektu uwaza sie osobe, ktéra w przypadku nieobecnosci kierownika
przejmuje jego obowigzki oraz posiada tozsame doswiadczenie
wymagane w postepowaniu dla kierownika projektu.

14. Wykonawca jest zobowigzany do statego kontaktu z Zamawiajgcym
w celu omowienia przebiegu prac nad przedmiotem zamodwienia
(spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mail,
wyznaczenie osoby do kontaktow roboczych).

15. Zamawiajacy poinformuje samorzady ZIT WrOF (objete zakresem
Strategii WrOF 2050) o rozpoczeciu prac nad opracowaniem Strategii
WrOF 2050 oraz przekaze list polecajgcy Wykonawce. Zamawiajacy
dotozy wszelkich staran aby usprawni¢ komunikacje Wykonawcy z
przedstawicielami gmin ZIT WrOF. W przypadku trudnosci
Zamawiajacy bedzie udzielat pomocy Wykonawcy w kontakcie z
respondentami oraz w pozyskaniu dokumentéw do wykonania
zaméwienia.

16. Wszystkie dziatania Wykonawcy zwigzane z tworzeniem opracowan
na kazdym Etapie zamdwienia, w tym m.in. propozycja struktury
dokumentdéw, sposdb przeprowadzenia opracowan, prezentowania
danych i wynikéw, kazdorazowo musi zosta¢ uzgodniony z
Zamawiajqcym.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych

zmian w materiatach opracowanych w trakcie realizacji zamodwienia.
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18. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
ostatecznej wersji Strategii WrOF 2050 oraz wszystkich wytworzonych
dokumentéw oraz zapewniania udziatu os6b o odpowiednich
kwalifikacjach oraz innych specjalistdw niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia.
19. Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do indywidualnego
kontaktu z przedstawicielami Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
prac nad przedmiotem zamoéwienia w celu przekazania i omowienia
danych i dokumentow, ktére stanowi¢ bedq podstawe do
przeprowadzenia opracowan.
20. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich
zgtaszanych przez Zamawiajgcego uwag i nieprawidtowosci do
poszczegolnych czesci przedmiotu zamowienia.
21. Wykonawca ma obowigzek na biezgco przekazywac¢ Zamawiajgcemu
informacje o pojawiajacych sie problemach i zagrozeniach wraz z
propozycjq ich rozwigzania i innych zagadnieniach istotnych dla
realizacji zamdwienia.
22. W przypadku zaistnienia znaczacych probleméw w realizacji
zamowienia i/lub zaistnienia watpliwosci co do jego jakosci, na
zadanie i w trybie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
bedzie przedstawiat informacje na temat postepdw w realizacji
zaméwienia.
23. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w trakcie realizacji
umowy minimum:
eSpotkania rozpoczynajacego realizacje zadania, w ktorym
przedstawi etapy i harmonogram realizacji zamodwienia, w terminie
do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

eSpotkania konczacego umowe, na ktére Wykonawca przygotuje
prezentacje multimedialng, w ktérej zaprezentuje Zamawiajacemu
wyniki prac.

e Comiesiecznych spotkan z przedstawicielami Zamawiajacego.
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eTermin, miejsce badz formuta spotkania (stacjonarne, on-
line) kazdorazowo beda uzgadniane z Zamawiajacym.

24. Dopuszczalne formy przekazywania informacji/ dokonywania
uzgodnien pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg to: poczta
elektroniczna, forma pisma przekazana pocztg lub podczas spotkania
z Zamawiajacym (potwierdzonym protokotem z podjetych ustalen i
postanowien).

25. Potwierdzenie odbioru dokumentéw/korespondencji przekazanych
droga elektroniczng nastepuje za pomocg wiadomosci e-mailowej.

26. W razie potrzeby dopuszcza sie mozliwos¢ organizacji spotkan
roboczych zakonczonych sporzadzeniem protokotu dotyczgcego
podjetych ustalen i postanowien. Protokot jest sporzadzany przez
Wykonawce i przedstawiany do akceptacji Zamawiajacego.

27. Wyklucza sie mozliwos¢ przekazywania zlecen lub zadan,
otrzymywania potwierdzen/ akceptacji oraz dokonywania innych
ostatecznych ustalen drogg ustng lub telefoniczng bez pisemnego
potwierdzenia/ opisu- dopuszczalna forma elektroniczna.

28. Przedstawiciele Wykonawcy przeprowadzg prezentacje
podsumowujacg prace nad Strategig WrOF 2050 dla Zamawiajqcego,
w tym zespotu Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

29. Przedstawiciele Wykonawcy bedq zobowigzani do uczestnictwa w
spotkaniach m.in.: KS ZIT WrOF oraz Rady ZIT WrOF, Komisjach Rad
Gmin samorzadow ZIT WrOF, Radach Gmin samorzgadow ZIT WrOF
oraz innych interesariuszy wskazanych przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji zamdwienia - w celu prezentacji postepu prac oraz
zrealizowanych produktéw, w terminach i miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego w terminie minimum 5 dni roboczych przed terminem

spotkania.
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30. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie wydrukowanej
wymaganej ilosci dokumentéw i innych wymaganych materiatéw do
Zamawiajgcego wiasnymi srodkami i na wtasny koszt oraz we
wskazanym terminie, w dni robocze od 7:45 do 15:45, na adres ul.
Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wroctaw.

31. Wykonawca co najmniej 2 dni robocze przed planowang dostawg,
poinformuje Zamawiajgqcego o dacie dostawy.

32. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opracowanych
dokumentéw w odpowiednio zabezpieczonych paczkach chronigcych
przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wniesienia dostarczonych materiatow do wskazanych
pomieszczen, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

33. Odbiodr dostawy bedzie potwierdzony podpisanym Protokotem
odbioru dostawy.

34. Zamawiajacy dokona weryfikacji technicznej dostarczanych przez
Wykonawce dokumentéw oraz materiatdw tj. sprawdzi i oceni jakos¢
oraz ilos¢ skfadanych w ramach poszczegdlnych Etapow realizacji
przedmiotu Umowy dokumentow oraz materiatéw- w terminie 5 dni
roboczych dni od ich przekazania.

35. W przypadku stwierdzenia wad lub brakow w przekazanych
dokumentach oraz materiatach wymaganych na danym Etapie
realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym drogq,
elektroniczng Wykonawce, ktéry w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty otrzymania informacji od Zamawiajgcego, dokona na wiasny
koszt wszelkich niezbednych uzupetnien, poprawek, zgodnie z
zastrzezeniami zgtoszonymi przez Zamawiajgcego i przekaze
Zamawiajgcemu poprawione/uzupetnione dokumenty oraz materiaty-
dotyczy to zaréowno jakosci, jak i liczebnosci dokumentéw, czy

materiatow.
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36. Przedstawiciele Wykonawcy przekazg dokumentacje Zamawiajgcemu
na zakonczenie pracy (m.in. narzedzia badawcze, stworzone bazy
danych w ramach zamdwienia itd.).

37. Zamawiajacy w porozumieniu z samorzgdami objetymi
zamowieniem udostepni pomieszczenia, sale w ktérych bedg
realizowane warsztaty, spotkania, konsultacje spoteczne.

38. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje warsztatow,
spotkan, konsultacji spotecznych oraz zapewnienie odpowiedniego
wyposazenia i sprzetu.

39. W ramach organizacji warsztatéow stacjonarnych (Etap I,
Etap II, Etap IV) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) przygotowanie planu przeprowadzenia warsztatow;

2) organizacje warsztatéw w sali udostepnionej przez Zamawiajacego
(dostosowanej dla osob z niepetnosprawnosciami);

3) zapewnienie sprzetu niezbednego do organizacji spotkan np.
nagtosnienia, projektora, materiatdw, pomocy dydaktycznych;

4) w ramach cateringu zapewnienie poczestunku dostosowanego do
liczby oséb obecnych na miejscu, adekwatnego do charakteru
spotkania i zgodnie z przyjetymi dobrymi praktykami w zakresie
organizacji tego typu spotkan , w tym co najmniej: ciastka (2
rodzaje), ciasto (2 rodzaje), nielimitowane ciepte napoje (herbata-
co najmniej 3 rodzaje, kawa), napoje zimne, w tym woda
gazowania i niegazowana, mleko, cytryna, cukier, stodzik. Ponadto
w przypadku warsztatdw 6-godzinych: owoce filetowane,
przekaski z bufetu zimnego (min. 3 rodzaje) - menu powinno
uwzgledniaé przekaski wegetarianskie i weganskie. Poczestunek
powinien zosta¢ podany bez uzywania przedmiotow jednorazowego
uzytku z tworzyw sztucznych oraz w miare mozliwosci powinien
by¢ zapewniony przez lokalnych dostawcow;

5) zadbanie o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecnosci

uczestnikdw na spotkaniach;
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6)

7)

8)

9)

zapewnienie moderatorow prowadzacych warsztaty:
Moderatorzy bedg odpowiedzialni za przygotowanie materiatéw
warsztatowych, zebranie uwag i sugestii wypracowanych przez
uczestnikdw na warsztatach oraz przygotowanie podsumowania
dla Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Wymagania wzgledem moderatora: moderator musi posiadac¢ min.
trzyletnie doswiadczenie zawodowe i/lub naukowe z zakresu
tematycznego poruszanego podczas warsztatu, moderator
powinien posiada¢ doswiadczenie w wystgpieniach z zakresu
tematycznego poruszanego podczas warsztatu, moderator
powinien posiada¢ doswiadczenie w prowadzeniu wydarzen
konsultacyjnych w wymiarze co najmniej 35 godzin w okresie
ostatnich 36 miesiecy tj. debaty, panele dyskusyjne, fora,
konferencje;

zapewnienie facylitatoréw, ktérych rolg bedzie usprawnienie
procesu komunikacji w kazdej grupie tematycznej, a takze
wykorzystanie potencjatu, silnych stron oraz umiejetnosci
cztonkdw grup podczas wszystkich warsztatéw;

przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego scenariusza
przebiegu warsztatéw;

oznakowania sal, w ktorych odbedg sie warsztaty;

10) dokumentacje fotograficzng kazdego z warsztatow (min. 15

zdjec dobrej jakosci i rozdzielczosci z kazdego spotkania).

40. W ramach organizacji dwudniowego warsztatu wyjazdowego
dla cztonkéw KS ZIT WrOF (Etap IV) Wykonawca zapewni:

1)
2)
3)

4)
5)

przygotowanie planu przeprowadzenia warsztatow;

sale konferencyjng na potrzeby organizacji warsztatow;

ustugi gastronomiczne ($niadanie, 2 obiady, kolacja, 4 przerwy
kawowe, serwis kawowy);

ustugi hotelowe (1 nocleg dla max. 40 oséb);

parking dla uczestnikow warsztatéw;
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6)

7)

8)

9)

sprzet niezbedny do organizacji warsztatéw tj. nagtosnienie,
projektor, materiaty, pomoce dydaktyczne;

obiekt, w ktérym zostang zorganizowane warsztaty: zaréwno
pokoje, tazienki jak i budynek muszg posiada¢ co najmniej
podstawowe wyposazenie odpowiadajace standardom dla obiektéw
hotelarskich dla 3 -gwiazdkowej kategorii okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektéw
hotelarskich i innych obiektow, w ktdrych sg swiadczone ustugi
hotelarskie oraz spetniajacych wymagania dla budynkow
zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Powyzsze dotyczy réwniez
standardow obstugi gosci;

sala konferencyjna winna by¢ zlokalizowana w budynku, w ktérym
zostang zorganizowane noclegi dla uczestnikdw warsztatow,
klimatyzacja, dostosowanie do 0sdb z niepetnosprawnosciami,
wyposazenie sali w laptop z pakietem Microsoft Office, projektor,
ekran, flipchart, mikrofon, wskaznik laserowy do prezentacii,
dostep do Internetu bezprzewodowego oraz przedtuzacze,
zapewnienie obstugi technicznej sali oraz sprzetu;

pokoje jednoosobowe lub do wykorzystania jednoosobowego.

Liczba pokoi odpowiada liczbie uczestnikéw warsztatow.

10)  Szczego6towe wymogi dla ustugi gastronomicznej, ktére winien

zapewni¢ Wykonawca:

e serwis kawowy podany w sali konferencyjnej, w ktorej bedq
odbywac sie warsztaty dla cztonkéw Komitetu Sterujacego ZIT
WrOF, w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym;

e w ramach przerwy kawowej Wykonawca zapewni co najmniej:
kanapki (3 rodzaje po 5 szt. na 0s.), satatki (2 rodzaje), ciasta

(co najmniej 3 rodzaje), ciastka (co najmniej 3 rodzaje),
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napoje (Swiezo parzona kawa z ekspresu, herbata - co
najmniej 3 rodzaje), soki (co najmniej 2 rodzaje), woda
(gazowana i niegazowana), cytryna, mleko, cukier;

e $niadanie w formie stotu szwedzkiego zawierajacego: Swieze
pieczywo roznorodne, danie na ciepto (np. jajecznica, kietbaski
na gorgco), wedliny, sery, dzemy, przetwory mleczne, ptatki
$niadaniowe, Swieze warzywa i owoce, napoje w postaci kawy,
herbaty, sokéw owocowych, wody mineralnej gazowanej i
niegazowanej oraz dodatki: cytryna, cukier, sdl, pieprz, masto,
mleko.

e obiad formie stotu szwedzkiego - menu zawierajace: zupe,
drugie danie, deser oraz napoje: soki, woda gazowana i
niegazowana, kawa, herbata; (na etapie podpisywania umowy
wymagane jest zaproponowanie 3 propozycji menu z
uwzglednieniem opcji wegetarianskich);

e kolacja zasiadana, menu zawierajgce: 2 rodzaje zup, 2 rodzaje
dania gtéwnego, przystawki ciepte i zimne, deser oraz napoje:
soki, woda gazowana i niegazowana, Swiezo parzona kawa z
ekspresu, herbata (na etapie podpisywania umowy wymagane
jest zaproponowanie 4 propozycji menu z uwzglednieniem opcji
wegetarianskich). Sala restauracyjna i dostepna dla
uczestnikéw kolacji do godziny 24:00;

e $niadanie, obiad oraz kolacja winny by¢ podane w sali
restauracyjnej/sali przynaleznej do obiektu, w ktérym
zlokalizowana jest sala konferencyjna;

e wszystkie dania oraz napoje goragce zostang podane w
naczyniach ceramicznych (seria zastawy porcelanowej w
jednym kolorze, stosowna do okazji), napoje zimne serwowane
beda w szkle (szklanki, kieliszki do wody, wytacznie
przezroczyste i bezbarwne, bez kalkomanii, nadrukéw lub

dekoréw). Uzyta zastawa bedzie czysta i nieuszkodzona;
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e wykonawca zapewni czystg bielizne stotowg w kolorze biatym,
ekri lub kremowym, wykonang z bawetny; do obiadu podane
zostang wyfacznie serwetki materiatowe, bawetniane (ztozone
lub wtozone do obraczek). Ewentualne odstepstwa sg
dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, wytacznie po
akceptacji Zamawiajgcego;

e przygotowujac menu Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod
uwage dostepne produkty lokalne oraz sezonowe;

e szczegoOtowy wykaz ww. produktdéw zostanie uzgodniony z
Zamawiajqcym.

41. W przypadku ograniczehn zwigzanych z sytuacjg epidemiczng
uniemozliwiajacych przeprowadzenia spotkan, warsztatow czy
konsultacji w formie bezposredniej, dopuszcza sie mozliwosc¢ ich
organizacji i przeprowadzenia przez Wykonawce w formie on-line,
kazdorazowo po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym i jego
akceptacji.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie, dostarczenie i
dystrybucje materiatéw informacyjnych w ramach poszczegdlnych
etapow (w tym na spotkania, warsztaty i konsultacje spoteczne).

43. Wszystkie dostarczone Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej dan
i zasoby muszg by¢ przekazane na nosnikach danych cyfrowych
(pamie¢ USB). Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie
plikdbw w nastepujacych programach:

1) Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (edytowalny plik PDF),

2) Microsoft Office Word - cze$¢ opisowa (rozszerzenie *.doc lub
*.docx),

3) Microsoft Office Excel - zestawienia tabelaryczne (rozszerzenie
*.xls),

4) rysunki, plansze, grafiki, mapy (rozszerzenie *.dwg *.shp, *.dxf
dla danych wektorowych, *.geotiff dla danych rastrowych);

Pliki te powinny by¢ nazwane i logicznie uporzgdkowane.

e
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44. W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do
dostawy wersji elektronicznej wszystkich wytworzonych dokumentéw
na nosnikach USB- 50 szt.

Pliki te powinny by¢ nazwane i logicznie uporzgdkowane.
45. Tresc¢ wszystkich dokumentéw sktadajacych sie na opracowanie
dokumentu Strategii WrOF 2050, (tj. Diagnoza, Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej, Prognoza Oddziatywania na $rodowisko,
Strategia WrOF 2050) powinna zawierac:
ewprowadzenie (w tym przedmiot zamdwienia i kontekst
opracowania),

espis tresci oraz spis skrotow,

estreszczenie,

ewnioski i rekomendacje, ktore powinny zawiera¢ opis pozgdanego
stanu oraz propozycje sposobdw osiggniecia tego stanu,

espdjne graficznie infografiki prezentujgce gtdwne wnioski
poszczegolnych dokumentéw,

eaneksy i zestawienia danych oraz zrddta informacji wykorzystanych
w przygotowaniu dokumentow.

46. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zakresie
struktury dokumentéw wynikajacych ze zmian przepiséw.

47. Wszelkie teksty opracowane w ramach niniejszego Zamaodwienia
powinny spetnia¢ wymogi wysokich standardéw naukowych, m.in.
oryginalnos¢, poprawnosc¢ jezykowa, podanie zrodet danych,
bibliografii, przypisow.

Wykonawca dokona redakcji i korekty jezykowej materiatu
wyjsciowego obejmujaca m.in.: stylistyke (sprawdzenie tekstu pod
wzgledem poprawnosci stylistycznej), gramatyke (sprawdzenie tekstu
pod wzgledem poprawnosci gramatycznej), logicznos¢ i
komunikatywnos¢ wywodu, ujednolicenie przypisoéw i bibliografii,

ortografie, interpunkcje, btedy fleksyjne, sktadniowe.
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48. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia, wskazanego w
formularzu ofertowym, jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
kosztow, zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

49, Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wymogoéw dotyczacych
informacji i promocji projektow wspotfinansowanych ze srodkow
europejskich. Dotyczy to oznakowania pomieszczen, w ktérych bedg
odbywac sie spotkania warsztatowe, konsultacje z interesariuszami
oraz konsultacje spoteczne oraz obowigzek oznakowania wszystkich
dokumentéw i materiatdw opracowywanych przez Wykonawce w
ramach ustugi zgodnie z wytycznymi dotyczacymi oznaczenia dziatan
finansowanych ze srodkéw UE w ramach Funduszy Europejskich dla
Dolnego Slaska 2021-2027, w tym co najmniej zgodnie z:

e Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich
na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji- Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej -
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/127192/Podreczni

k wnioskodawcy i beneficienta FE 2021 27w zakresie informac

ji i promocii.pdf

e Wytycznymi dotyczgcymi informacji i promocji Funduszy
Europejskich na lata 2021-2027 -
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/116842/Wersja fi

nalna Wytyczne dotyczace informaciji i _promociji funduszy euro
pejskich 20212027.pdf
e Strategig komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027-

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/123050/Strategia
komunikacji FE 2021 2027.pdf
e Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Dolnego Slaska
2021-2027- ZALACZNIK do UCHWALY NR 7202/VI/23 ZARZADU
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 10 lipca 2023 r.
https://funduszeuedolnoslaskie.pl/sites/default/files/2023/12/4883
/Strategia-Komunikacji-FE-dla-Dolnego-Slaska.pdf
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50. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich
dokumentéw, w dodatkowych wersjach dostosowanych do przepiséw
ustawy o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotdw publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagan dla systeméw teleinformatycznych z dnia 22 maja 2024 r.

VII. Harmonogram realizacji zamowienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegétowego
harmonogramu realizacji zamowienia w ciggu 5 dni roboczych od dnia
ogtoszenia o wyborze Wykonawcy.

2. Harmonogram musi zawieraé: wskazanie etapow realizacji przedmiotu
zamowienia z harmonogramem ich wykonania, uwzgledniajgcym
postanowienia OPZ i zatgcznikdw, a tym w zakresie termindéw
realizacji zamodwienia, liste oséb zaangazowanych w realizacje
przedmiotu zamodwienia wraz z przypisaniem rol.

3. Wykonawca w zaproponowanym harmonogramie realizacji
zamowienia przedstawi Zamawiajgcemu przewidywane terminy
przekazania (data i godzina) poszczegdlnych Etapéw zamodwienia oraz
daty zakonczenia realizacji poszczegdlnych Etapow uwzgledniajac czas
konieczny na weryfikacje, nanoszenie uwagi akceptacje
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie 5 dni roboczych na przekazanie
ewentualnych uwag od dnia przekazania harmonogramu realizacji

zamowienia.
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5. Wykonawca dokona poprawek w nieprzekraczalnym terminie 3 dni
roboczych od dnia przekazania ewentualnych uwag przez
Zamawiajgacego Harmonogramu realizacji zamoéwienia.

6. Termin o ktorym mowa w pkt. 5 moze by¢ wydtuzony na prosbe
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego- w korespondencji
elektronicznej.

7. Proces wnoszenia poprawek konczy sie akceptacjg Zamawiajgcego.

8. W przypadku wystgpienia opdznien lub zmian zwigzanych z terminami
realizacji przedmiotu zamowienia, zaktualizowany harmonogram
nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego w celu zatwierdzenia wraz z
wyjasnieniem powoddw zmian przy czym koncowy termin realizacji

zamowienia nie ulega zmianie.

Zamawiajacy okresla najwazniejsze terminy, ktére muszg zostac
uwzglednione w harmonogramie realizacji zamdwienia:
1) Termin wykonania catosci zamoéwienia, tj. realizacji przez
Wykonawce wszystkich Etapow zamdwienia: 16 miesiecy od
podpisania umowy, jednakze nie pézniej niz do dnia 27
lutego 2026 r. do godz. 14.00.
2) Planowane terminy wykonania poszczegdlnych Etapéw zamédwienia:
a) Etap I: Opracowanie Diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej WrOF wraz z wnioskami wynikajacymi z Diagnozy -
nie pézniej niz do 20 marca 2025 r.;

b) Etap II: Wykonanie Scenariuszy przysztosci WrOF - nie pdzniej
niz do 20 marca 2025 r.;

c) Etap III: Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej WrOF - nie pdzniej niz do 30 czerwca 2025 r.;

d) Etap IV: Opracowanie projektu Strategii WrOF 2050 — nie pdzniej

niz do 30 czerwca 2025 r.;
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e) Etap V: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziatywania na
Srodowisko dla Strategii WrOF 2050 - nie pdzniej niz do 10
listopada 2025 r.;

f) Etap VI: Konsultacje spoteczne projektu Prognozy oddziatywania
na srodowisko dla Strategii WrOF 2050 oraz projektu Strategii
WrOF 2050 - nie pdzniej niz do 10 listopada 2025;

g) Etap VII: Udziat merytoryczny w uchwaleniu Strategii WrOF 2050
przez odpowiednie, uprawnione do tego organy - nie pozniej niz
do 31 grudnia 2025 r.;

h) Etap VIII: Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan
informacyjnych dotyczacych Strategii WrOF 2050 - nie pdzniej
niz do 27 lutego 2026 r.;

i) Etap IX: Opracowanie graficzne i wydruk Opracowan zleconych w

ramach zamdwienia - nie pozniej niz do 16 lutego 2026 r.
Planowane terminy realizacji poszczegdlnych etapéw zamdwienia mogq

ulec zmianie z zastrzezeniem, iz termin realizacji catego zamowienia tj.

27 lutego 2026 r. do godz. 14.00 nie ulega zmianie.
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