



Do Zainteresowanych

Wrocław, 26.06.2026 r.

Odpowiedź na pytania

Nazwa postępowania: „Zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w ramach projektu „Budujemy klimat! – infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” w ramach dofinansowania z NFOŚ nr projektu FEN.02.04-IW.01-0063/24

Znak postępowania: ZP/TP/29/2026/WKE

Numer sprawy: WZP-DZ.271.1.26.2026

Numer pisma: 2035

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

„Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy w zakresie płatności oraz dopuszczenie możliwości rozliczania prac fakturami częściowymi jeden raz w miesiącu. To rozwiązanie pozwala Wykonawcą zachować płynność finansową, jest często stosowane przy robotach budowlanych i sprawdza się w realizacji podobnych prac. Zakres zamówienia jest wystarczający w wielkości i terminie realizacji by rozliczenie między stronami nastąpiło w przedstawiony sposób.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwości rozliczania prac fakturami częściowymi jeden raz w miesiącu. W związku z powyższym w załączniku nr 1.1 i 1.2 do SWZ (projekt umowy) w **§ 3 ust. 1 i ust. 20 otrzymuje nowe brzmienie:**

"1. Przedmiotem odbioru będzie odbiór wykonanych prac budowlanych i ogrodniczych (Etap I i Etap II), o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1-2 i nastąpi protokołami częściowymi (zgodnie z postanowieniem ust. 20 oraz § 4 ust. 3) i protokołem końcowym odbioru wykonanego Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalają, że czynności odbiorowe wchodzą w zakres wykonania przedmiotu umowy."

"20. Protokoły stwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, stanowiąc będą podstawę wystawienia faktur za wykonanie danego Etapu lub jego części, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ."

Zamawiający jednocześnie informuje, iż do załącznika nr 1.1 i 1.2 do SWZ (projekt umowy), dodaje się załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy, który zostanie przygotowany wspólnie przez strony przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 2

„Proszę o doprecyzowanie treści brzemienia zapisów umowy w zakresie terminów płatności. Jak dobrze rozumiemy płatność będzie jednorazowa po zakończeniu prac. Czy zakończenie prac według Zamawiającego nastąpi po odbiorach robót na dwóch lokalizacjach (1 zadanie) czy każdorazowo po zakończeniu prac na danym adresie?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z pierwszym zapytaniem, dopuszcza płatności częściowe jednak nie częściej niż jeden raz w miesiącu, w związku z czym płatność końcowa zostanie zrealizowana po zakończeniu prac po odbiorach robót, osobno dla części I (2 adresy) i części II (2 adresy).

W związku z powyższym w załączniku nr 1.1 i 1.2 do SWZ (projekt umowy) **w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:**

3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy dla Etapu I i Etapu II fakturami częściowymi wystawionymi za zakończone elementy robót (odebrane na podstawie protokołów częściowych) wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym Etapu I i Etapu II przedmiotu Umowy.

kolejne ustępy tego paragrafu otrzymują numerację 4-14

Pytanie nr 3

(...), zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów prac budowlanych A do ulicy Braniborska i Zemska - w dokumentacji znajdują się przedmiary wyłącznie z zieleni dla tych ulic.

Odpowiedź

W załączeniu przekazujemy brakujący w dokumentacji, przedmiar prac budowlanych dla szkoły przy ul. Zemskiej.

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem (przedmiarem, o którym mowa powyżej) staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

z up. Prezydenta

Ewa Kulik

Dyrektor Wydziału

Zamówień Publicznych