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           Wrocław, dn. 20.07.2026 r. 

 

WZP-DZ.271.1.41.2026 

ZP/TP/45/2026/WOU/2200, 2202, 2203, 2209, 2222,2250,2293 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA 

MINITORU ŻUŻLOWEGO DLA MŁODZIEŻY NA STADIONIE OLIMPIJSKIM 

PRZY AL. PADEREWSKIEGO 35 WE WROCŁAWIU" 

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2026 r., poz. 793 ), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w dniu 13-17 

lipca 2026 r. pytania: 

 

Pytanie 1. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Pkt. 1.2. istniejący stan 

zagospodarowania: „Teren inwestycji znajduje się w strefie ścisłej ochrony 

konserwatorskiej - Park sportowy (…) wpisany jest do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa dolnośląskiego pod nr A/4225/457/Wm.” 

Czy Zamawiający posiada decyzję Konserwatora zabytków odnoście zgody na 

prowadzenie prac objętych postępowaniem przetargowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Tak,  Zamawiający posiada Decyzję nr 1926/2026 

 

Pytanie 2. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Pkt. 1.2. Istniejący stan 

zagospodarowania: 



 

 

„W ramach inwestycji planuje się wycinkę krzewów ze względu na ich kolizję z 

inwestycją oraz wycinkę sanitarną drzew, zgodnie z opracowaniem „Gospodarka 

drzewostanem z projektem ochrony drzew” autorstwa MB1 Architektura 

Krajobrazu (…)” 

W w/w opracowaniu pkt. 9 „Drzewa i krzewy do usunięcia” widnieje zapis: 

„Wyżej wymienione wycinki drzew o numerach inwentaryzacyjnych 29 i 82 

wymagają uzyskania Decyzji administracyjnej – zgody na usunięcie oraz 

podlegają kompensacji przyrodniczej”. Jednocześnie w projekcie umowy § 2 

obowiązki Wykonawcy. Pkt. 12) „Uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane 

przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia, związane z realizacją robot 

budowlanych”. 

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i ewentualny projekt 

nasadzeń kompensacyjnych? Kto ponosi koszty związane z decyzjami Ew. 

wycinką drzew i krzewów? Czy zamawiający zapewnia nadzór chiropterologiczny, 

entomologiczny oraz ornitologiczny – w związku z koniecznością wykonania 

wycinki przed 16 października? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Nie - Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew i ewentualny projekt 

nasadzeń kompensacyjnych? 

Kto ponosi koszty związane z decyzjami Ew. wycinką drzew i krzewów? 

Wykonawca ponosi koszty. 

Tak, Zamawiający zapewni nadzór chiropterologiczny, entomologiczny oraz 

ornitologiczny. 

 

Pytanie 3 

Zgodnie z obecnym brzmieniem warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

w okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej jedno zamówienie związane z 

robotami budowlanymi w zakresie obiektów sportowych, obejmujące co 



 

 

najmniej branże: budowlaną, brukarską, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, o 

wartości nie mniejszej niż 4 200 000 zł brutto. 

Wnosimy o rozszerzenie warunku poprzez dopuszczenie – obok obiektów 

sportowych – również realizacji dotyczących innych obiektów budowlanych lub 

infrastrukturalnych o porównywalnym bądź wyższym stopniu złożoności 

technicznej i organizacyjnej, obejmujących wskazane przez Zamawiającego 

branże oraz spełniających wymagany próg wartościowy. Alternatywnie wnosimy 

o odstąpienie od ograniczenia doświadczenia wyłącznie do obiektów sportowych.  

 

Zauważyć należy, iż przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego 

budynku gospodarczego, budowę dwóch nowych budynków gospodarczych, 

budowę minitoru żużlowego oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu i 

ochroną drzewostanu. Zakres robót obejmuje typowe roboty ogólnobudowlane, 

drogowe i brukarskie, sanitarne oraz elektryczne. 

W ocenie Wykonawcy dla oceny zdolności do prawidłowej realizacji zamówienia 

zasadnicze znaczenie powinny mieć: 

• wartość i skala wykonanych robót, 

• ich wielobranżowy charakter, 

• konieczność koordynacji robót budowlanych, drogowych, sanitarnych i 

elektrycznych, 

• stopień skomplikowania technicznego i organizacyjnego, 

• należyte wykonanie zamówienia, 

a nie wyłącznie formalna kwalifikacja inwestycji jako „obiektu sportowego”. 

Sam fakt realizacji robót budowlanych w ramach obiektu sportowego nie 

przesądza o posiadaniu większego doświadczenia niż wykonanie złożonych 

obiektów elektroenergetycznych, przemysłowych czy infrastrukturalnych. 

Wymagane w niniejszym postępowaniu branże nie są charakterystyczne 

wyłącznie dla obiektów sportowych, lecz powszechnie występują również przy 



 

 

realizacji inwestycji obejmujących m.in. stacje elektroenergetyczne, obiekty 

techniczne, budynki przemysłowe oraz infrastrukturę drogową i sanitarną. 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji kompleksowych inwestycji o 

wartości znacząco przekraczającej próg określony przez Zamawiającego, 

obejmujących wszystkie branże wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 

Inwestycje te cechowały się wysokim stopniem złożoności technicznej, 

technologicznej i organizacyjnej oraz wymagały skoordynowania robót wielu 

branż, co w pełni potwierdza zdolność Wykonawcy do należytej realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Stopień skomplikowania oraz zakres 

odpowiedzialności wykonawczej związany z realizacją wskazanych inwestycji jest 

co najmniej porównywalny, a w wielu aspektach wyższy niż w przypadku budowy 

minitoru żużlowego wraz z budową dwóch budynków gospodarczych. 

Dodatkowo Wnioskodawca posiada bezpośrednie doświadczenie związane ze 

Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu, gdyż realizował już na tym obiekcie 

zadanie inwestycyjne. Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Tym samym Wykonawca posiada praktyczną znajomość specyfiki obiektu, jego 

układu funkcjonalnego, uwarunkowań organizacyjnych oraz ograniczeń 

związanych z prowadzeniem robót na terenie Stadionu Olimpijskiego. Okoliczność 

ta stanowi dodatkowy argument przemawiający za uznaniem, iż Wnioskodawca 

posiada wszelkie niezbędne kompetencje oraz doświadczenie pozwalające na 

prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu powinny 

być określane w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiać 

ocenę zdolności Wykonawcy do jego należytego wykonania. Warunek nie 

powinien eliminować podmiotów posiadających doświadczenie równoważne lub 

większe tylko dlatego, że wcześniejsze inwestycje nie zostały formalnie 

zakwalifikowane jako obiekty sportowe.  



 

 

Pozostawienie wymogu realizacji robót wyłącznie na obiekcie sportowym może 

prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, pomimo że inni 

Wykonawcy posiadają rzeczywiste, wielobranżowe doświadczenie pozwalające na 

bezpieczne i należyte wykonanie zamówienia. Charakter obiektu powinien mieć 

znaczenie jedynie wtedy, gdy wiąże się ze szczególnymi rozwiązaniami 

technologicznymi, które nie występują w innych rodzajach inwestycji. W 

przedmiotowym zadaniu zasadniczy zakres robót obejmuje natomiast roboty 

ogólnobudowlane, brukarskie, elektryczne i sanitarne, które mogą zostać 

miarodajnie potwierdzone także doświadczeniem zdobytym przy innych 

obiektach. 

Proponowana zmiana nie prowadzi do obniżenia wymagań Zamawiającego. Nadal 

zachowane zostaną: 

• wymagana wartość zamówienia wynosząca co najmniej 4 200 000 zł 

brutto, 

• obowiązek wykonania robót w wymaganych branżach, 

• obowiązek wykazania należytego wykonania zamówienia, 

• wymagany okres, z którego może pochodzić doświadczenie. 

Zmiana wyłącznie umożliwi wykazanie doświadczenia na podstawie inwestycji o 

rzeczywiście porównywalnym lub większym stopniu skomplikowania, bez 

ograniczania go do formalnej kategorii obiektu sportowego. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się o zmianę warunku udziału w 

postępowaniu zgodnie z przedstawioną propozycją. Zmiana przyczyni się do 

zwiększenia konkurencyjności postępowania, umożliwi złożenie ofert przez 

doświadczonych wykonawców wielobranżowych i jednocześnie nie wpłynie 

negatywnie na poziom zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu 

określonego w Dziale VIII pkt 3 lit. a) SWZ. 

 



 

 

Zmiana warunku   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:  

„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował z należytą 

starannością co najmniej jedno zamówienie związane z robotami budowlanymi w 

zakresie obiektów budowlanych o porównywalnym bądź wyższym stopniu 

złożoności technicznej i organizacyjnej obejmujące co najmniej branże: 

budowlaną, brukarską, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, o wartości nie 

mniejszej niż 4 200 000 zł brutto”. 

 

Pytanie 4 

W udostępnionym pakiecie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (Tom 2.4) 

znajduje się jedynie opis tekstowy oraz rzuty budynków A i B (rysunki IE-01 i IE-

02).  

Do przygotowania rzetelnej, bezbłędnej i konkurencyjnej oferty cenowej, 

niezbędne jest udostępnienie przez projektantów kompletnego zestawu 

schematów oraz rysunków wykonawczych. Prosimy o przesłanie brakujących 

rysunków wymienionych w spisie treści projektu:  

• 2334-IE-03 – Schemat złącza kablowego ZK  

• 2334-IE-04 – Schemat zasilania rozdzielnicy RGA  

• 2334-IE-05 – Schemat zasilania rozdzielnicy RGB  

• 2334-IE-06 – Schemat zasilania złącza kablowego budki sędziego ZK-BS  

• 2334-IE-07 – Schemat zasilania zestawów gniazd ZG • 2334-IE-08 – Schemat 

zasilania pompowni  

• 2334-IE-09 – Schemat blokowy instalacji CCTV  

• 2334-IE-10 – Schemat blokowy instalacji sygnalizacji i sterowania toru 

żużlowego  

• Przedmiar robót lub Zestawienie materiałowe dla branży elektrycznej i 

teletechnicznej.  



 

 

Bez wskazanych powyżej dokumentów Wykonawca nie jest w sanie określić i 

wyliczyć zakresu robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Tak – w załączeniu zostało wysłane do zamieszczenia na stronie  

Proszę zwrócić uwagę, że: 

• 2334-IE-09 – Schemat blokowy instalacji CCTV - zastąpiono rysunkiem 

2334-IE-08,  

• "Schemat blokowy instalacji sygnalizacji i sterowania toru żużlowego" 

występował w wydaniu 'o'.  

 

Pytanie 5 

W opisie do projektu są lakoniczne informacje odnośnie istniejących gruntów w 

lokalizacji planowanej inwestycji, ale wnioskujemy, że zostały one napisane na 

podstawie szczegółowych badań gruntowych. W związku z powyższym prosimy o 

udostępnienie szczegółowych badań gruntowych.  

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Tak – w załączeniu zostało wysłane do zamieszczenia na stronie  

 

Pytanie 6 

W udostępnionej dokumentacji znajduje się rysunek przedstawiający 

rozmieszczenie wraz z podaniem ilości pali wkręcanych. Na zestawieniu pali 

brakuje informacji o grubościach ścianek pali. Prosimy o uzupełnienie informacji.  

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

proszę o zwrócenie uwagi na OPIS TECHNICZNY (konstrukcja, tom 1.2) punkt 

4.1 - tutaj są podane dokładniejsze dane dotyczące pali, które wyjaśnią 

wątpliwości. 

 

 

 



 

 

Pytanie 7 

Jeśli nie jest możliwe podanie grubości ścianek pali, prosimy o udostępnienie 

obliczeń statycznych wraz z podaniem schematów reakcji sił, działających na pale 

fundamentowe wraz z przemieszczeniami, na podstawie których projektant 

dobrał ilości i sposób rozmieszczenia pali.  

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

proszę o zwrócenie uwagi na OPIS TECHNICZNY (konstrukcja, tom 1.2) punkt 

4.1 - tutaj są podane dokładniejsze dane dotyczące pali, które wyjaśnią 

wątpliwości. 

 

Pytanie 8 

W związku z sezonem urlopowym i trudnością w uzyskaniu szczegółowych ofert 

od podwykonawców oraz niemożliwością dokonania wyceny w związku z 

oczekiwaniem na uzyskanie od Zamawiającego brakującej dokumentacji bardzo 

prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody zmiany terminu składania ofert. 

Ale z uwagi na zmianę warunków to zgoda musi być. 

 

Pytanie 9 

Zamawiający wskazuje w swz warunek dysponowania zasobem kadry w 

tym,,(..)c- instalacyjnej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 

telekomunikacyjnych, Wykonawca wskazuje, że w zakresie uprawnień kierownika 

robót elektrycznych obecnie obowiązującymi uprawnieniami są uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, wnosimy o korektę /wykreślenie zapisu w 

zakresie telekomunikacyjnym. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 



 

 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę, treść warunku uzyskuje 

brzmienie: 

” c- instalacyjnej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” 

 

Pytanie 10 

Zamawiający w swz wskazuje zapis: (...) 4.Kryterium: Doświadczenie kierownika 

budowy (K) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie 

kierownika budowy. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana 

Wykonawcy w ocenie niniejszym kryterium wynosi 10 pkt. Wykonawcy zostaną 

przyznane punkty w powyższym kryterium wg następujących zasad: 0 pkt – 

doświadczenie kierownika wynoszące 10 lat, 10 pkt – doświadczenie kierownika 

wynoszące 15 lat. UWAGA: Wykonawca składa oświadczenie w powyższym 

zakresie w Formularzu oferty. UWAGA: W przypadku braku podania lub 

niejednoznacznego wskazania okresu doświadczenia Kierownika Zamawiający 

przyjmie, iż Wykonawca wskazuje doświadczenie Kierownika budowy w wymiarze 

10 lat W formularzu oferty brak jest oświadczenia lub innego rodzaju 

wprowadzenia danych dotyczących ww. kryterium, prosimy o informację/ 

ewentualnie zmianę formularza (poprzez dodanie oświadczenia o którym w SWZ 

wskazuje Zamawiający) aby Wykonawcy mogli wskazać dane dotyczące 

kryterium doświadczenia kierownika budowy. W obecnym kształcie nie jest 

możliwe i mierzalne wskazanie kryterium co może prowadzić do zachwiania 

zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców na etapie oceny 

oferty. Zamawiający w formularzu omerty wskazał jedynie (..):1. W odniesieniu 

do kryterium Okres gwarancji, oświadczam, że udzielam .... 1 miesięcznej 

gwarancji (min. 36 m-cy/maks. 60 m-cy) na wykonane roboty w zakresie 

przedmiotu zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru 

każdego elementu prac. 2. Oświadczam, że do realizacji zamówienia przeznaczę 

co najmniej …. osób zatrudnionych na umowę o pracę. 3. W odniesieniu do 



 

 

kryterium Klauzule społeczne, oświadczam, że do realizacji przedmiotu 

zamówienia zaangażuję … (ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)'' 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający zmienia treść załącznika do SWZ tj. Formularza oferty, jego treść 

stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 13 

Wskazane do wykonania prace wymagają ich etapowania i wykonywania w 

kolejności, bez możliwości równoczesnej realizacji. Ponadto wymagane procedury 

nadzoru w szczególności z zakresu dendrologicznego oraz realizacji w okresie 

jesieni i zmiennej pogody mogą przedłużyć czas wykonania. Na obecnym etapie 

nieznane są także parametry geologiczne terenu i możliwe, związane z tym prace 

dodatkowe np. wymiana gruntu. Mając na uwadze powyższe elementy uważamy 

podany termin za nierealny do wykonania i wnioskujemy o jego przedłużenie do 

8 miesięcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Nie. Termin realizacji wynosi 3 miesiące. 

Pytanie 14 

Czy jeżeli zajdzie konieczność wymiany nienośnego gruntu Zamawiający uzna te 

prace jako dodatkowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Nie. Wynagrodzenie jest ryczałtowe, zgodnie z projektem umowy. 

Pytanie 15 

Z uwagi na brak wykonania odkrywek systemów korzeniowych drzew, czy jeżeli 

zajdzie konieczność podniesienia terenu ponad obecnie zaprojektowane rzędne 

Zamawiający uzna te prace jako dodatkowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Nie. Wynagrodzenie jest ryczałtowe, zgodnie z projektem umowy. 



 

 

 

 

Pytanie 16 

Podczas realizacji prac potrzebne będą duże ilości wody. Czy Zamawiający 

udostępni pobieranie wody z infrastruktury/instalacji stadionu? 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Tak 

Pytanie 17 

W trakcie wizji lokalne zauważyliśmy materiały nasypowe nawiezione na teren 

inwestycji. Czy ich wywiezienie i utylizacja leży po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Tak 

Pytanie 18 

Zgodnie z dokumentacją projektową podest wokół toru ma być zamontowany 

jako podwieszony na stalowych, wkręcanych palach. Ponieważ większość z nich 

ma być zamontowana pod koronami drzew proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający wyrazi zgodę lub przedstawi stosowne zgody na wycinkę gałęzi tak, 

aby można było użyć wymaganego sprzętu do tego rodzaju prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Wszystkie stosowne zgody na wycinkę gałęzi załatwiać będzie Wykonawca robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia 

termin składania ofert z dnia 24.07.2026 r. godz. 10:00 na dzień 31.07.2026 r. 

godz. 10:00. Jednocześnie informuję, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 

31.07.2026 r. o godz.10.15. Termin związania ofertą podany w SWZ, dział XII 

pkt 1, ulega zmianie na dzień 29 sierpnia 2026 roku. 

 

 

 

Z up. Prezydenta 

Ewa Kulik 

Dyrektor WZP 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

- Nowy wzór Formularza Ofertowego (zał. 3), 

- opinia geotechniczna, 

- uzupełnienie dokumentacja elektryczna. 


