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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa mebli biurowych dla 
Urzędu Miejskiego Wrocławia”. 
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejszym przekazuję treść 
zapytania jakie wpłynęło w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego 
wraz z odpowiedzią na zadane pytanie. 
 
 
Pytanie nr 1 

„Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji dostaw między innymi 
produktów z pierwszej zakładki formularza cenowego - 39.11.30.00-7   KRZESŁA   
/krzesło obrotowe i konferencyjne, fotel obrotowy, siedzisko z oparciem, 
podnóżek/? Większość z tych produktów ujętych na tej liście jest niemożliwa do 
wykonania w 21 dni kalendarzowych. Na potwierdzenie w załączniku czas 
produkcji fotela typu Bolero II, bez uwzględnienia czasu dostawy i montażu u 
klienta nie uwzględniając np. wydłużonych czasów realizacji zamówień na koniec 
roku. Dodatkowo wskazane fotele typu Perfo III oraz Orte wymagają znacznie 
dłuższego czasu realizacji tj. 4-5 tygodni.  
W związku z tym proszę o wydłużenie czasu realizacji zamówień częściowych 
składanych w trakcie trwania umowy do 30 dni roboczych.” 
 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający w dziale III lit. A pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
określił: "Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę 
potrzeb na podstawie odrębnych zamówień przez Zamawiającego w dowolnej 
formie (faksem, lub e-mailem) w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 
21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia".   

Zamawiający utrzymuje zapis dotyczący terminu realizacji. 
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