
 
 
 

 

 

 

Do Zainteresowanych 

 
        Wrocław, dn. 31.10.2019 r. 

 
WZP.271.3.71.2019 
ZP/PN/73/2019/WOU/25/3104 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie prac 
projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak 
postępowania: ZP/PN/73/2019/WOU 

 
W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje: 
 

Pytanie nr 58 
Czy wobec korekty tabeli wycen i rezygnacji z budowy obydwu boisk piłkarskich należy 
przewidzieć teren na ich budowę w przyszłości ?  
Odpowiedź 
Wobec korekty tabeli wycen i rezygnacji z budowy boisk piłkarskich należy przewidzieć 
teren pod ich budowę w przyszłości. 
 
Pytanie nr 59 
Jaką powierzchnię działek przewiduje Zamawiający na teren rekreacyjny przy obiekcie?  
Odpowiedź 
Teren rekreacyjny przy obiekcie hali należy zaprojektować na działkach obręb Borek, AM-
6, dz. 3/10 o powierzchni ok. 25000m2 (~2,5ha), dz. 3/9 o powierzchni ok. 500m2 
(0,05ha) oraz na działkach obręb Borek, AM-7, dz. 8/10 o powierzchni ok. 2500m2 
(~0,25ha), dz. 7/2 o powierzchni ok. 14600m2 (~1,46ha), dz. 7/3 o powierzchni ok. 
3500m2 (~0,35ha). 
 
Pytanie nr 60 
Czy należy zaprojektować nowe ogrodzenie całości terenu przeznaczonego na inwestycję?  
Odpowiedź 
W zagospodarowaniu terenu należy tylko zaprojektować ogrodzenie. 
 
Pytanie nr 61 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści projektu umowy poprzez dopisanie w §20 
ustęp 9 (o zmianach umowy), punktu następującej treści: 
 
„Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz w sytuacji 
o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i w art. 144 ust. 1 pkt 6, 
b) wystąpienia robót zamiennych, 
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c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Robót. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 
według umowy. 
 
Argumentujemy wniosek możliwą sytuacją, kiedy, np. boiska, które zostały wyłączone z 
zakresu realizacji dzień przed pierwotnym terminem składania ofert, lub inny element 
planowany na terenie wskazanym w dokumentacji, będzie realizowany w podobnym 
terminie, jak zakończenie inwestycji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Projektu umowy. 
 
 

Z up. Prezydenta 

Ewa Kulik 

Dyrektor 
Wydziału Zamówień Publicznych 
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