

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, dn. 26.02.2020 r.

WZP.271.1.11.2020
ZP/PN/13/8,9/659,660/2020/WOU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak postępowania: ZP/PN/13/2020/WOU

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 2

Prosimy o podzielenie wynagrodzenia na transze płatne:

- 50% wynagrodzenia za dokumentację projektową po wykonaniu projektu budowlanego,
- pozostałe 50% wynagrodzenia za dokumentację projektową – po wykonaniu projektu wykonawczego
- wynagrodzenie za roboty budowlane płatne w transzach raz w miesiącu zgodnie z zaawansowaniem robót.

Przy pozostawieniu umowy w pierwotnym kształcie wykonawca będzie zmuszony do kredytowania inwestycji co przełoży się na wyższą kwotę zaoferowaną w postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu płatności wynagrodzenia za dokumentację projektową i roboty budowlane w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmniejszenie kar w §12 ust. 1 pkt. 1, 2, 5-9 z 0,2% do 0,05% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia.

Przy założeniu wartości netto zamówienia 14 mln netto (wartość przyjęta na podstawie wartości wymaganych robót na dowód wiedzy i doświadczenia) wartość kar wyniesie 34440 tys. zł. W przypadku np. opóźnienia dotyczącego przedłożenia do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany jest to kara zbyt dotkliwa. Takie zapisy mogą spowodować, że wykonawcy złożą oferty z wyższymi kwotami obawiając się obciążenia karami wynikającymi choćby z kilkudniowego opóźnienia, a które kwoty będą już bardzo dotkliwe. W związku z powyższym prosimy o zmniejszenie wymiaru kar.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu umowy.

Z up. Prezydenta
Piotr Misiak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Marek Szyszka – tel. 71/777-92-66
Sporządziła:
Anna Grzegorzek

Do wiadomości:
aa