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1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot stosowania ST.

- Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na:

- remoncie elewacji,
- remoncie i przebudowie balkonow,

- remoncie dachu (wymiana poszycia ceramicznego, z blachy miedzianej i
bitumicznego oraz drewnianej konstrukcji wiezby dachowej),

- remoncie stolarki drzwi wejSciowych do budynku oraz wymianie stolarki
okiennej czeéci lukarn dachowych,

- wymianie instalacji odgromowej,

w budynkach administracyjno - biurowych, bedacych w gminnej ewidenc;ji
zabytkow zlokalizowanych przy ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 45-47,
ul. Gabrieli Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Wojciecha Bogustawskiego 6, ktére tworza
zwartg zabudowe pierzejowa.

-.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Gminy Wroctaw, w imieniu ktérej dziata Wydziat Obs&ugi Urzedu,

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu ograniczonego

- Charakterystyka przedsiewzigcia

Ogélny zakres planowanych do wykonania prac remontowych obejmuje w

szczegolnosci:

budynki ul. W. Bogustawskiego nr 6 oraz ul. G. Zapolskiej nr 2 i 4:
- remont elewacji fasadowych,
- remont elewacji od strony dziedzinca,
- remont balkondw,
- remont drzwi wejsciowych do budynkow,

budynek ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 45-47:
- - remont elewacji fasadowych,
- remont balkonéw,
- remont dachu wraz z wymiang instalacji odgromowej,
- remont drzwi wej$ciowych do budynkow.
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1.2. Zakres stosowania ST.

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgca podstawe opracowania
szczeg&towej specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

W ramach prac objetych niniejsza specyfikacjg przewiduje sie nastepujace

grupy roboét:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

1.3.2. Roboty murarskie
- roboty murarskie
- w zakresie fasad

1.3.3. Tynkowanie

1.3.4. Stolarka budowlana
- instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementoéw,
- roboty w zakresie stolarki budowlanej,

1.3.5. Roboty malarskie
- malowanie budynkéw

1.3.6. Metalowe elementy konstrukcyjne, balkony
- montaz konstrukcji metalowych
- roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.3.7. Roboty konstrukcyjno-betonowe

1.3.8. Roboty izolacyjne
1.3.9. Roboty posadzkowe

1.3.10. Remont dachu:

- roboty ciesielskie

- wykonywanie pokry¢ dachowych
- ktadzenie rynien

- impregnacja drewna

CPV 451113001

CPV 45262522-6
CPV 45262521-9

CPV 45410000-4
CPV 45410000

CPV 45421100-5
CPV 45421000-4

CPV 45442100-8
CPV 454421101

CPV 45223100-7
CPV 45223210-1

CPV 45262311- 4

CPV 45320000-6

CPV 45432130-4

CPV 45422000-1
CPV 45261210-9
CPV 45261320-3
CPV 77220000-8
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1.3.11. Detale architektoniczne

- rézne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7
- roboty renowacyjne CPV 45453100-8
1.3.12. Instalacja odgromowa CPV 45000000-7

CPV 45300000-0
- CPV 45310000-3
- CPV 45317000-2

1.3.14. Rusztowania

- montaz rusztowan CPV 45262120-8
- demontaz rusztowan CPV 45262110-5

1.4 . Okre$lenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukeyjnych i
: wykoriczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,

techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana!

dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreSlane sg w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministréw

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materi'a’ru pod wzgledem
jakosci i bezpieczenistwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe . i specjalistyczne

placdéwki naukowo-badawcze
Badania betonu ogét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementdw
- betonowych, okreslajacych sktad mieszanki betonowej,
jakosé  betonu, odporno8¢ na - dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnoséci wykonania
betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami

projektowymi
Bezpieczenstwo Zgodne z przepisami -bhp warunki wykonania robét
|rea|izacji robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
| ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
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takze  remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd. budowlanych
oraz posiada fundament i dach

Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza
lub urzad pahstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat -technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych

Doktadnos¢ zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjt-;'tymi'
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

Dokumentacja og6ét  dokumentow formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacjal

budowy obejmuje:

 pozwolenia na budowg wraz z zatgczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
» protokoty odbioréw czesciowych i korncowych

* projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacii
obiektu

* projekty powykonawcze
e operaty geodezyjne

e ksigzke obmiarow

Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
roboét. Dziennik budowy Wydawany jest przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego

'Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje badz
stany  wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Geodezyjna tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych

obstuga budowy elementéw obiektu, ktdrych doktadnoséé usytuowania bez
pomiarébw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektéw

Impregnacja . 'powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu
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Inspektor Nadzoru

Inwestor

Kierownik budowy

Kontrola
techniczna

'Kosztorys

budoWIanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.
agresjg chemiczna), szkodnikow biologicznych i ognia
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem
|zby Inzynieréw Budownictwa

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na
realizacje zamierzonego zadania .

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zZwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy il
procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca. czionkiem‘
Izby Inzynieréw Budowlanych

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci  z  Polskimi - Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscig uzytkows

dokument okreslajacy. ilo$¢ i wartosé robot budowlanych
sporzadzany na. podstawie: dokumentacji projektowe;j,
przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutow kosztéw posrednich i zysku

'Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys slepy

Kosztorys
powykonawczy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatéw podstawowych

'sporzqdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot '

Materiat budowlanyiogc’)’f materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

Nadzér autorski

prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i
remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz
ich czesci sktadowych

forma kontroli, wykonywanej - przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych,
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
izamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie

Norma zuzycia

Jjakosci i kosztéw realizowanej inwestycji
okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosé
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(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia
produktu o okresionych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ ,techhiczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

'Podstemplowanie "konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu
osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmochnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okres$lajacy jednoznacznie pod - wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze  cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do
materiatbw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze 'zespé’r czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie

pomiary odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia pofozenia,
geodezyjne wymiaréw i ksztatty zrealizowanych .lub bedacych w ' toku
realizacji obiektéw budowlanych -
Pozwolenie na ldecyzja administracyjna okre$lajgca szczegodlne warunki
budowe zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt

budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca  odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca
cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow Budowlanych

'Projekt‘ organizacjizbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkdéw

budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych  srodkdéw realizacyjnych oraz terminéw
czastkowych i zakoriczenia budowy. Projekt organizaciji
budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizaciji
budowy zatwierdza Inwestor

Protokét  odbiorudokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,

robo6t stanowiacy podstawe zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remon’towych), w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy ;warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty

<8
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techniczno- budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania,

wykonawcze obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-budowa, a takze prace polegajace na montazu,

montazowe modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego |

Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

zabezpieczajace  \wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot,
inwestycyjnych. Koniecznos¢ =~ wykonania robot

zabezpieczajacych moze wynika¢é z projektu organizacji
placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla
pieszych lub . wjazdow, zadaszen Ilub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne
do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas dluzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

Roboty zanikajace roboty budowlane, kiérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie 'konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia  wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne

terenu . przewody i urzadzenia
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimdéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub

uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé ponosi wykonaWca

Wynagrodzenie uzgodnione z géry ostateczne wynagrodzenie bez wzgledu

ryczattowe - na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktoére okazg sie
konieczne do wykonania dzieta ( rob6t )

Zadanie budowlane"czq:éc’: przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebn
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng dj
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji'
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa,
' modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie
linii kabldwej s’(uZacej do zasilania odbiorcéw
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Znak prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
bezpieczenstwa wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczefistwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i jeden komplet SST.

Zamawiajgcy wskaze rowniez Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;j.
Wykonawca na swdj koszt dokona montazu licznika energii elektrycznej, wodomierza
i zaptaci Zamawiajgcemu za zuzyty energie i wode (Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na ryczaftowe rozliczenie zuzytych mediow). Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek i odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw poboru wody
(wraz z zamontowanymi licznikami), do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zhiszczone elementy budynku Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt:

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektows:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje
projektowa i projektowg dokumentacje wykonawcza (té_chnicznq) | zostang
przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST: _ _
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia cze$é umowy, a wymagania
okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od
wymiarow okr_eélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg byé zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.

Dane ‘podane — okreslone  w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$é Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. '

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wplynie to na nie zadawalajgcg jakosé¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, ktére bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( sporzadzony przez Kierownika budowy lub inng
osobe, ktdrej Wykonawca zleci sporzadzenie planu bioz). Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia statych warunkéw widoczno$ci w dzien i w nocy
urzadzen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

O fakcie przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie
tablicy informacyjnej i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. -

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene  kontraktowa. Uszkodzone Ilub zniszczone elementy
budynku, budowle, urzgdzenia budowlane, trawnik, roslinno$¢ Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
- przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibragji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
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sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
2.1. zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
2.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
2.3. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte bedg miaty aprdbate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robo6t szkodliwo$é ich zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja je
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla ‘otoczenia zgodnie ze
s‘pécyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zaniawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak ruraciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego w ramach planu. ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. -
W wypadku uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
' zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci a dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. -

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia projektu tymczasowe; organizacji
ruchu zastepczego, uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi wraz z optata za jej zajecie, wykonania zgodnie z ww. projektem
zabezpieczenia i jego konserwacji. Koszty z tego wynikajace winny byé przez
Wykonawce skalkulowane i ujete w ofercie.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaC si¢ do ustawowych ograniczern naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich obiektéw, .
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. '

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych. =

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjaine oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i wszelkie materiaty, sprzet i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisaw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez ograny.
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypekienie wszelkich wymagan  prawnych odno$nie “wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru © swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow.

Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace zamodwienia materiatébw lub wydobywania materiatbw i odpowiednie
aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiaitow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wszystkie. materialy musza posiada¢ $wiadectwa PZH z dopuszczeniem do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Stosowane materialy wykoriczeniowe
powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) i niekapiace.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane | niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem,
usunieciem i niezapfaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw. |
Dokumentacja projektowa i SST przewidujg mozliwosc wariantowego
zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca
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powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu i przedstawi celem akceptacji zamienny projekt technologii dla
proponowanych materiatéw. Wybrany i zaakceptowany projekt technologii nie moze
by¢é pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Materiaty zastosowane w
zamiennym projekcie technologii nie moga odbiegaé parametrami technicznymi od
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jako$¢ | wrasciwoéci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. '

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wiw
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgadniany i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. '

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST ‘i wskazaniach Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
sprawny technicznie, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie Konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé i wymieniaé sprzet
niesprawny. ‘

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie” wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow. ‘
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznyeh pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drog na koszt Wykonawcy. _
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (sporzadzony przez Kierownika budowy lub inna
osobe, ktorej Wykonawca zleci sporzadzenie -planu bioz) oraz poleceniami
. Inspektora nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane. przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
nadzoru program zapewnienia jakosci, w- ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
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Program zapewnienia jako$ci musi zawieraé:

6.1.1. organizacje wykonania robét z terminem i sposobem prowadzenia robét

6.1.2. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

6.1.3. wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§é wykonania
poszczegdinych elementdw robot

6.1.4. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

6.1.5. sposéb i forme gromadzenia wynikéw (atestéw), zapiséw pomiaréw oraz
sposob i forme przekazywania powyzszych informaciji Inspektorowi nadzoru

6.1.6. wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami

- technicznymi oraz urzadzen kontrolno- -pomiarowych

6.1.7. spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw

materiatow i wykonywania poszczegélnych elementéw robot

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci kontroli sg okreslone w
SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby, ktére:

6.3.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych;

6.3.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyflkaCJa okreslong w p-cie 6.3.1. i ktore
spefniajg wymogi SST.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty, wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych

badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowiazujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenle, dziennika budowy zgodnie z § 45
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Prawa budowlanego spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzene datg i podpisem wykonawcy i Inspektor
nadzoru. . - '

.Do dziennika budowy nalezy w szczegolnosci wpisywag:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw robot, '

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- 'stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- istotne informacje o przebiegu robét. '

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

18
SPECYFIKACJA OGOLNA — remont elewacji i balkonéw budynkéw administracyjno - biurowych
przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47 wraz z
remontem dachu.



jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymlenlonych w punktach 6.4.1.

—6.4.2. nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) .protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i ustalen -

f) korespondencje na budowie

g) ksiazke obmiaréw powykonawczych

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznoéci od ustalen w odeW|edn|ch SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ustalonego zamknietego etapu robot,
c) odbiorowi koncowemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiér cze$ciowy.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie

jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania

ogdlnego postepu robot. _

Odbiér czesciowy zostanie dokonany po kompleksowym i catosciowym wykonaniu

zamknigtego etapu robdt okreSlonego umownie z zamawiajgcym.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy
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Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w okresie
wskazanym w umowie od daty zgfoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i prawidtowo$é wykonania robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych, dokumentéw wbudowanych wyrobow budowlanych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior konicowy.
7.3.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu rzeczowego, jakosci i wartosci. .
Catkowicie zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru - koficowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z niezw’roéznym
powiadomieniem na pi$mie o powyzszym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robst i przyjecia
dokumentow.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora nadzoru I Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacja projektowa. .
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowag z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu komisja ewentualnie " dokona potracen, oceniajgc
pomniejszang warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest
protokdt odbioru  koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. -

Do odbioru -koricowego robdt, Wykonawca jest 'zobowiqzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne), '
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protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

oryginaty dziennikow budowy,

5. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci ( PZJ ),

7. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i p‘rzek‘azania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,. komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin  odbioru

dstatecznego

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce

bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

s

7.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt, zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne.

Zgodnie z warunkami wynlkajqcyml /4 Umowy zawartej miedzy Inwestorem i
Wykonawcg - RYCZALT.

Cena ryczattowa oferty powinna stanowi¢ sume cen prac objetych przedmiarem
robét stanowigcym zatgcznik do specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia i ceny
prac nie ujetych w przedmiarze oraz powinna uwzgledniaé¢ wszelkie koszty, optaty

i specyfike zadania opisang w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

( projekcie architektoniczno-budowlanym, specyfikacjach wykonania i odbioru robét
budowlanych, wszelkich rysunkach i zestawieniach w catej dokumentac;ji sktadajacej
si¢ na SIWZ). Cena ryczattowa obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére -
umozliwig uZytkowah,ie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1
Kodeksu Cywilnego).

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé¢ sie bedzie czesciowymi fakturami
VAT.

- Po zakonczenlu i odbiorze catego zadanla u;etego w harmonogramle rzeczowo-
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finansowym w wysokosci 100 % wartoéci wynagrodzenia tego zadania.

Podstawe do wystawienia czesciowej faktury VAT bedzie stanowic:
1) protokot odbioru koricowego robét za wykonane zadanie, podpisany bez

zastrzezen przez Wykonawce i Zamawiajgcego,

2) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci robot

sporzadzona przez kierownika budowy i sprawdzona przez inspektora
nadzoru - Ksigzka obmiaru robét.

PfatnoS¢ nastapi dwiema czesciowymi fakturami za wykonane i odebrane
zadanie okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym z podaniem terminu
realizacji. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca powinien sporzgdzi€ i
dostarczy¢ zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

9.1.

9.2

9.3.

94.

951

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Faktura nr 1: za wykonanie remontu dachu.
Faktura nr 2: za wykonanie remontu elewaciji.

Termin ptatnosci 14 dni.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr Dz.
U.z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pbézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie

[dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien Publicznych (D.U. Nr
19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92,
poz. 881), .

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst D.U. z 2002 r. Nr 147, poz.-1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz.
1321 z p6zniejszymi zmianami), -

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (D.U. Nr 62,
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow oraz sposobu ich. oznaczania
znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw BHP (D.U'. Nr 169. poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

0.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

informacji dotyczacej BHP oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(D:U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie BPH
podczas wykonywania robét budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy “dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych. wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072),-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (D.U. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych
istotnego  wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr99, poz. 637); . '

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.
250 z pbZniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzeénia 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80
poz. 911 z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3
kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej  oraz - ogtoszenia zamawiajgcego  dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 2042),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom
|, 11, I, IV i V) — Arkady 1989-1990 r.,

Warunki techniczne- wykonania i odbioru robot budowlanych — Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji — Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r,
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (
D. U. zdnia 17 wrze$nia 2003 r. z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
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badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych ( D. U. z dnia.30
czerwca 2004 r.),

10.2. Normy branzowe- budowlane
Ponizej przedstawiono cze$¢ najwazniejszych norm, zwigzanych tematycznie.
Nieznajomos$¢ pozostatych nie moze wplywaé na jako$é i prawidtowosé realizowania

inwestyciji.

PN-86/B-02480

PN-B-06050 z 1999r.

PN-B-06714 -15
PN-EN1717:2003

PN-B-32250

PN - 65/B- 14503
PN- 65/B- 14504
PN-65/B-14502
PN-70/B-10100
PN- 88/B-32250
PN - 86/B-320020
PN - 79/B- 16711
PN- 86/B-0,6712
PN- 70/B- 10100
PN- 88/B-10085
PN- 72/H-97053
PN- 77/B-27604
BN-80/6733-09
PN-EN 206-1:2003
PN-88/B-06250
PN-EN 12350:2002
PN-EN 12390:2002
PN-B-03264:2002

PN-61/B-10245

»Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziaty i opisy gruntu”
.Geotechnika. Roboty ziemne-wymagania ogoine”

.Kruszywa mineralne budowlane, oznaczenia skiadu”

,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych’

-Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.,

Zaprawy murarskie

Roboty tynkarskie .
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Malowanie konstrukcji stalowych ogélne wytyczne.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

Spoiwo gipsowe specjalne.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.
Beton zwykly.

Czesc¢ 1 do 7 badania mieszanki betonowe;j.

Czes¢ 1 do 8 Badania betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. ,

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-B-24002:1997/Ap4:2001 Emulsje anionowe. -

PN-B-27618:1991
PN-B-27621:1998
PN-75/D-96000
BN-75/9222-02
PN-61/B-10245

PN-59/B-10425
PN-1S03443-8

BN-71/0445-01

PN-81/B-03150
PN-75/B-12001
PN-89/B-02261
PN-71/B-10080
PN-71/B-10241

BN-67/6741-12
PN-71/H-04651

Papy asfaltowe zgrzewalne na osnowie tkaniny i welondw szklanych.
papy asfaltowe na wiékninie przeszywanej.
Tarcica iglasta-ogoélnego przeznaczenia
Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple budowlane.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Tolerancje w budownictwie.
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Cegta peina zwykta
Pochylnie pofaci dachowych.
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania badania przy
odbiorze. _
Dachowki ceramiczne. Ggsiory dachowe ttoczone.
Ochrona przed korozjg . Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci srodowisk.

24

SPECYFIKACJA OGOLNA — remont elewacji i balkonéw budynkéw administracyjno - biurowych
przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47 wraz z

remontem dachu.



BN-76/6113-22
PN-75/C-04904
PN-76/C04906

BN-63/6053-04
PN-78/D-04300
PN-69/B-10280

BN-75/6821-02
BN-79/7150-01

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno.
Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metoda klockowa, skutecznosci
zabezpieczenia drewna przed owadami. -

Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed dziataniem
czynnikdw biotycznych. -
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalny farbami
emulsyjnymi.

Szkio budowlane. Szyby zespolone.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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