Zat. nr

Formularz cenowy dla zdania inwestycyjnego pn.:

Budowa boisk pitkarskich o nawierzchni sztucznej trawy wraz z zapleczem i infrastruktura techniczna przy ul. Ractawickiej 62 we Wrocfawiu
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

L Wyszczegodlnienie zakresu: Wartos¢ netto Podatek VAT Wartos¢ brutto
P- projektu / robét / urzadzen / sprzetu [zt] [zt] [zt]
1. 2. 3. 4. 5.

ETAP I |I. PRACE PROJEKTOWE (przed rozpoczeciem budowy boisk pitkarskich) wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych

1. Dokumentacja techniczna do uzyskania Decyzji administracyjnej - Pozwolenie na budowe

Razem ETAP I (Poz. I1.)

2. [ wartos¢ brutto (w kol.5) nie moze przekroczyé 1,00 % wartosci brutto (w kol.5) z poz. 26 ]

ETAP II |II. BUDOWA BOISK PILKARSKICH O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ TRAWY

3. Wykonanie robét ziemnych

4. Wykonanie podbudowy dla boisk pitkarskich

5. Wykonanie odwodnienia ptyt boisk pitkarskich

6. Wykonanie nawierzchni sztucznej trawy boisk pitkarskich

7. Wykonanie os$wietlenia boisk pitkarskich

8. Dostawa i montaz ochronnych ekranéw sportowych - pitkochwyty

9. Dostawa i montaz bramek dla boisk pitkarskich

10. Dostawa i montaz siedzisk z wysokim oparciem

11. Utwardzenie terenu wokét boisk pitkarskich

12, Razem: Poz. II.

ETAP II |III. ZAPLECZE

13. Dostawa i montaz Kompleksu szatniowo-sanitarnego (kontenerowy-modutowy)

14. Razem: Poz. III.
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ETAP II |IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

15. Wykonanie parkingu z miejscami postojowymi dla 25 samochodéw osobowych wraz z drogami dojazdowymi
16. Wykonanie odwodnienia parkingu

17. Wykonanie chodnika (o wymiarach: szer.1,50 m i d+.100,00 m)

18. Wykonanie zewnetrznej sieci kanalizacyjnej (o dtugosci 220,0 mb)

19. Wykonanie zewnetrznej sieci wodociggowej (o dtugosci 60,0 mb)

20. Razem: Poz. IV.

ETAP II |V. ZIELEN - NASADZENIA WIELOLETNIE

21. Wykonanie nasadzen (pojedynczego szpalera z mtodych drzew lisciastych)

22, Razem: Poz. V.
ETAP II |VI. PRACE PROJEKTOWE (po realizacji budowy boisk pitkarskich)

23. Dokumentacja powykonawcza

24, Nadzér autorski

25. Razem: Poz. VI.

26. RAZEM ETAP II (suma od pozycji II do pozycji VI)

27. RAZEM ETAP I1i II (suma od pozycji I do pozycji VI)

RAZEM PLANOWANE KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJINEGO (suma od pozycji I do pozycji VI) brutto [ zt ]
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Zat. nr

Formularz cenowy dla zdania inwestycyjnego pn.:

Budowa boisk pitkarskich o nawierzchni sztucznej trawy wraz z zapleczem i infrastruktura techniczna przy ul. Ractawickiej 62 we Wrocfawiu
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

L Wyszczegodlnienie zakresu: Wartos¢ netto Podatek VAT Wartos¢ brutto
P- projektu / robét / urzadzen / sprzetu [zt] [zt] [zt]
1. 2. 3. 4. 5.

ETAP I |I. PRACE PROJEKTOWE (przed rozpoczeciem budowy boisk pitkarskich) wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych

1. Dokumentacja techniczna do uzyskania Decyzji administracyjnej - Pozwolenie na budowe

Razem ETAP I (Poz. I1.)

2. [ wartos¢ brutto (w kol.5) nie moze przekroczyé 1,00 % wartosci brutto (w kol.5) z poz. 26 ]

ETAP II |II. BUDOWA BOISK PILKARSKICH O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ TRAWY

3. Wykonanie robét ziemnych

4. Wykonanie podbudowy dla boisk pitkarskich

5. Wykonanie odwodnienia ptyt boisk pitkarskich

6. Wykonanie nawierzchni sztucznej trawy boisk pitkarskich

7. Wykonanie os$wietlenia boisk pitkarskich

8. Dostawa i montaz ochronnych ekranéw sportowych - pitkochwyty

9. Dostawa i montaz bramek dla boisk pitkarskich

10. Dostawa i montaz siedzisk z wysokim oparciem

11. Utwardzenie terenu wokét boisk pitkarskich

12, Razem: Poz. II.

ETAP II |III. ZAPLECZE

13. Dostawa i montaz Kompleksu szatniowo-sanitarnego (kontenerowy-modutowy)

14. Razem: Poz. III.
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ETAP II |IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

15. Wykonanie parkingu z miejscami postojowymi dla 25 samochodéw osobowych wraz z drogami dojazdowymi
16. Wykonanie odwodnienia parkingu

17. Wykonanie chodnika (o wymiarach: szer.1,50 m i d+.100,00 m)

18. Wykonanie zewnetrznej sieci kanalizacyjnej (o dtugosci 220,0 mb)

19. Wykonanie zewnetrznej sieci wodociggowej (o dtugosci 60,0 mb)

20. Razem: Poz. IV.

ETAP II |V. ZIELEN - NASADZENIA WIELOLETNIE

21. Wykonanie nasadzen (pojedynczego szpalera z mtodych drzew lisciastych)

22, Razem: Poz. V.
ETAP II |VI. PRACE PROJEKTOWE (po realizacji budowy boisk pitkarskich)

23. Dokumentacja powykonawcza

24, Nadzér autorski

25. Razem: Poz. VI.

26. RAZEM ETAP II (suma od pozycji II do pozycji VI)

27. RAZEM ETAP I1i II (suma od pozycji I do pozycji VI)

RAZEM PLANOWANE KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJINEGO (suma od pozycji I do pozycji VI) brutto [ zt ]
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