PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:
Nazwa zamowienia:

ADAPTACJA LOKALU
P-12 W CENTRUM HANDLOWYM MAGNOLIA PARK PRZY
UL. LEGNICKIEJ 58 WE WROCLAWIU NA POTRZEBY CENTRUM
OBSLUGI MIESZKANCA URZEDU MIEJSKIEGO WROCLAWIA.

Grupy robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekidow budowlanych

Klasy robot: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
39100000-3  Meble, state zabudowy

Kategorie robét:

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45211146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych element.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-5 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylac., klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45431000-7 Kiadzenie plytek
454312008 Ktadzenie glazury

4542115341 Instalowanie zabudowanych mebli
45442100-8 Roboty malarskie

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331210-1 Instalowanie klimatyzacji

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elekirycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elekirycznych

45316000-5 Instalowanie systeméw
oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Adres obiektu: 54-204 Wroctaw, ul. Legnicka 58,

dz. nr 1/12 AM-17 obr. 0042 Popowice
Nazwa i adres Gmina Wroctaw - Urzgd Miejski Wroctawia
Zamawiajgcego: 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

Data opracowania: grudzien 2021 r.




Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R M S Uproszczone | RAZEM
1.1|CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2| CPV 45111300-1 Wywdz materiatow z demontazu wraz z utylizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
1.3| CPV 454211524 Scianki dziatowe+podkonstrukga konstrukcja usztywniajaca 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4| CPV 45211146-9 Sufity podwieszane 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5| CPV 45430000-0 Posadzki 0,00, 0,00 0,00 0,00
1.6| CPV 45421100-5 Scianki przeszklone, stolarka drzwiowa 0,00, 0,00 0,00 0,00

1|CPV 45400000-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0,000 0,00, 0,00 0,00 0,00
2.1)CPV 45111300-1 Roboty demontazowe 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2ICPV 45111300-1 Wywodz materialow z demontazu wraz z utylizacja 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3|CPV 45332200-5 Instalacja cieptej wody uzytkowej, wody zimnej i cyrkuladji. 0,00( 0,00 0,00 0,00
2.4/CPV 45332000-3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00[ 0,00, 0,00 0,00
2.5|CPV 45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodzenia, instalagja skroplin 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6/CPV 45331200-8 Wentylacja mechaniczna, instalacja przewodowa, izolacje termiczne, 0,00{ 0,00 0,00 0,00

montaz urzadzen

2|CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1/CPV 45111300-1 Roboty demontazowe 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2|CPV 45111300-1 Wywdz materiatéw z demontazu wraz z utylizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3|ZCPV 45311000-0 asilanie i rozdzielnice, koryta kablowe 0,00, 0,00 0,00 0,00
3.4|CPV 45316000-5 Instalacja elektryczna - odwietlenie 0,00, 0,00 0,00 0,00
3.5[CPV 45310000-3 Instalacja gniazd wiykowych 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6|CPV 45311000-0 Zasilanie i sterowanie urzadzen wentylagji i klimatyzadji, zasilanie 0,00, 0,00, 0,00 0,00

urzadzen biurowych

3|CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1|CPV 45311000-0 Koryta kablowe 0,00, 0,00, 0,00 0,00
4.2/CPV 45311000-0 Szafa RACK 0,00, 0,00[ 0,00 0,00
4.3ICPV 45311000-0 Instalacja okablowania LAN 0,00, 0,00 0,00 0,00
4.4CPV 45311000-0 Instalacja Kontroli Dostepu 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5/CPV 45311000-0 Instalagia Monitoringu CCTV 0,00, 0,00, 0,00 0,00
4.6/CPV 45311000-0 System kolejkowy-+instalacja nagtosnienia 0,00 0,00 0,00 0,00

4/CPV 45311000-0 INSTALACIE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE 0,00, 0,00( 0,00 0,00

5/CPV 45311000-0 POMIARY 0,00, 0,00 0,00 0,00

6/CPV 45400000-1 PRACE ZWIAZANE Z ARANZACIA WNETRZ 0,00, 0,00 0,00 0,00

7/CPV 39100000-3 WYPOSAZENIE STANDARDOWE 0,00, 0,00, 0,00 0,00

8/CPV 39100000-3 WYPOSAZENIE NA ZAMOWIENIE INDYWIDUALNE 0,00, 0,00 0,00 0,00

Razem netto 0,00, 0,00, 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
RAZEM Brutto 0,00




Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszczegdlne | Razem
KOSZTORYS : Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia
d.1 DZIAL: CPV 45400000-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
d.1.1] DZIAL: CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1KNR-W 4-01 |ST. II. — 1. Rozebranie scianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.1/0346-06 Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z
pokryciem obustronnym
zaplecze
{11,79+(3,34%2)+[(1,18%2,62*2)]+1,2+1,3242,7+1,2*4}*2,7 m2 93,62
1,0%2,0%2 m2 4,00
1,1*%2,0 m2 2,20
RAZEM m2 99,82
2NNRNKB 202 IST. II. — 1. Rozebranie okiadzin sciennych z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.12027-03 Rigips na scianach na ruszcie metalowym - wsp. 0,3 do R
19,02*%2,7 m2 51,35
RAZEM m2 51,35
3 ST. II. — 1. Rozbidérka zabudowy meblowej - zabudowa ozdobna od strony | kpl
d.1.1Uproszczona (frontowej
1 kpl 1,000
RAZEM kpl 1,000
4KNR 0-14 ST. II. — 1. Rozbiorka sufitow podwieszanych w pomieszczeniach zaplecza| m2
d.1.12012-01 - z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z ksztaltownikow - wsp. 0,3 do R
zaplecze
(3,19+0,15+1,97+0,15)*8,42 m2 45,97
(5,27+0,15+4,42+0,15+1,45)*(4,26+0,15+1,45+3,46) m2 106,62
[(0,15+5,1+0,15+4,0)*7,59]<{(2,55%1,4)+[(1,4+0,12+1,87)*(1,1+0,15+1,1)]} m2 59,81
wezly sanitarne
3,22%(1,1+0,15+2,57)[pom. 0,9] m2 12,30
3,39%(1,1+0,15+1,1)[pom. 0,10] m2 7,97
RAZEM m2 232,67
5KNR-W 4-01 [ST. II. — 1. Zerwanie posadzki z plytek gress techniczny m2
d.1.1/0804-07
poz.4 m2 232,67
RAZEM m2 232,67
6KNR-W 4-01 |ST. IIL. — 1. Rozebranie okladziny sciennej - oktadzin ceramicznych m2
d.1.1/0821-08 konstrukcji stupow i pionéw instalacyjnych - bez odzysku wsp. 0,3 do R
sala
[(0,8+0,8)*2*3,7]*8 m2 94,72
(1,63+1,9)*¥2*3,7 m2 26,12
(1,63+2,0)*2%3,7 m2 26,86
(0,8+1,3)*2%3,7 m2 15,54
RAZEM m2 163,24
7KNR-W 2-02 (ST. II. — 1. Demontaz czasowy isthiejgcego modulowego sufitu m2
d.1.12702-01 podwieszonego, na konstrukcji metalowej - wsp. 0,5 do R.
Zdemontowane elementy zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania
261,1 m2 261,10
RAZEM m2 261,10
d.1.2 DZIAL: CPV 45111300-1 Wywoz materialéw z demontazu wraz z
utylizacja
ZKNR 4-04 ST. IL. — 1. Transport gruzu, samochodem samowyladowczym przy m3
d.1.2/11105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
poz.1*0,05+poz.3*1+poz.4*0,02+poz.5*0,02+poz.6*0,025 m3 19,379
RAZEM m3 19,379
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Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
9KNR 4-04 ST. II. — 1. Transport gruzu, samochodem samowyladowczym przy m3
d.1.21105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km - do 10 km
krotnosé = 9
poz.8 m3 19,379
RAZEM m3 19,379
10|Kalkulacja ST. II. — 1. Koszt sktadowania i utylizagji gruzu m3
d.1.2wkasna
Uproszczona
poz.9 m3 19,379
RAZEM m3 19,379
d.1.3 DZIAL: CPV 45421152-4 Scianki dziatowe+podkonstrukcja konstrukcja
usztywniajaca
11NNRNKB 202 |ST. IIL. — 2. (z.XI) scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na | m2
d.1.3(2024-03 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
obustronnym 100 - Scianki SC-1
zaplecze
8,42%3,4 28,63
12,1*3,4 41,14
2,2%3,4 7,48
(3,46%2)*3,4 23,53
5,1*3,4 17,34
1,95%3,4 6,63
7,59%3,4 25,81
6,82*3,4 23,19
4,26%2 8,52
0,37%3,4 1,26
1,0%2,0 2,00
1,46*3,4 4,96
A - koniec obliczen pomocniczych 190,49
sala
(2,64+2,1)%2,5 11,85
[(6,05+3,5)%2]%2,5 47,75
(0,98+2,55)*2,5 8,83
(3,5+1,85+1,75+1,5)%3,2 27,52
8,85%2,5 22,13
(1,45+1,0+3,06+6,48+1,6+0,4+2,79)%2,5 41,95
B - suma czesciowa 160,03}
C - koniec obliczeri pomacniczych = 160,03
poz.11A+poz.11B m2 350,52
RAZEM m2 350,52
12INNRNKB 202 [ST. IL. — 2. (z.XI) Scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na | m2
d.1.3(2024-02 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
lobustronnym 75 - Scianki SC-2
zaplecze
(4,04%2)*3,4 m2 27,47
(0,3+1,0+4,13+1,0+0,62)*3,4 m2 23,97
3,39%3,4 m2 11,53
RAZEM m2 62,97
13NNRNKB 202 [ST. IL. — 2. (z.XI) Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na | m2
d.1.3|2024-02 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
obustronnym 75 - scianki SC-3
zaplecze
3,22*%3 4 m2 10,95




Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdine | Razem
(0,3+1,0+0,22)*3,4 m2 5,17
1,4%3,4 m2 4,76
(1,4+0,22)*3,4 m2 5,51
RAZEM m2 26,39
14[NNRNKB 202 |ST. IL — 2. (z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.32027-03 lcianach na ruszcie metalowym 50 - obudowy Scian bocznych - Scianki
SC-4
sala
(7,44+0,35+0,81+0,35+7,67)*(3,2+0,5)[str. lewa] m2 61,49
(1,45+9,45+0,35+4,1+0,35+7,74+0,3+1,11+0,46)*(3,2+0,5)[str. prawa] m2 93,65
RAZEM m2 155,14
15NNRNKB 202 [ST. II. — 2. (z.XI) okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.3(2027-03 |_§cianach na ruszcie metalowym 50 - obudowy slu!:é_;w i _szachtéw
instalacyjnych plyta g.k. na istniejacym stelazu - scianki SC-5
zaplecze
(1,1+1,35+1,21)*3,4[pom. 0,9] m2 12,44
(1,1+1,1)*3,4[pom. 10] m2 7,48
sala
[(0,8+0,8)*2*3,7]*8 m2 94,72
(1,63+1,9)*2*3,7 m2 26,12
(1,63+2,0)*2*3,7 m2 26,86
(0,8+1,3)*2*3,7 m2 15,54
RAZEM m2 183,16
16[NNRNKB 202 |ST. II. — 2. (z.XI) okladziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.32027-03 Scianach na ruszcie metalowym 50 - obudowy stupéw i szachtow inst.
izaplecze - scianka SC-6
zaplecze
(0,32*2+0,45)*3,4[pom. 0,2] m2 3,71
(0,3*%2+0,34)*3,4[pom. 0,8] m2 3,20
(0,36*2+0,31)*3,4[pom. 13] m2 3,50
RAZEM m2 10,41
17NNRNKB 202 (ST. II. — 2. (z.XI) okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.32027-01 Scianach na kleju gipsowym - okiadziny $cian - Scianki SC-7
zaplecze
(3,19+0,15+1,97+0,15+5,27+0,15+4,42+0,15+1,45+1,3+0,15+5,1+4,0+0,95)*3| m2 99,40
,5[pom 0,3-0,13]
RAZEM m2 99,40
18KNR-W 2-05 |ST. II. — 2. Konstrukcja scianek dziatowych - z profili zimnogietych [z t
d.1.3/0208-04 materiatem/ podkonstrukcja wzmacniajaca Sciany i sufity, strona
frontowa oraz zaplecze zgodnie z zestawieniem PW.
4,355 t 4,36
RAZEM t 4,36
d.1.4 DZIAL: CPV 45211146-9 Sufity podwieszane
19KNR 0-14 ST. II. — 3. Konserwacja oraz naprawy po robotach instalacyjnych, sufitu | m2
d.1.42012-01 z pelnych piyt g.k.
326,2 m2 326,20
RAZEM m2 326,20
20KNR-W 2-02 |[ST. IIL. — 3. Montaz modulowego sufitu podwieszonego, uprzednio m2
d.1.42702-01 zdemontowanego /moduty/ - tylko robocizna. wsp. 0,5 do R
poz.7 m2 261,10
RAZEM m2 261,10
21KNR-W 2-02 [ST. II. — 3. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - sufit azurowy m2
d.1.42702-01 rastrowy, aluminiowy - strefa zaplecza
(3,19+40,15+1,97+0,15)*8,42 m2 45,97,
(5,27+0,15+4,42+0,15+1,45)*(4,26+0,15+1,45+3,46) m2 106,62
[(0,15+5,1+0,15+4,0)*¥7,59]-{(2,55%1,4)+[(1,4+0,12+1,87)*(1,1+0,15+1,1)]} m2 59,81
RAZEM m2 212,40




Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdine | Razem
22KNR-W 2-02 |ST. II. — 3. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.1.42702-01 ptytami z widkien mineralnych o wym. 60 x 60 - pom. weziéw
lsanitarnych
3,22*(1,1+0,15+2,57)[pom. 0,9] m2 12,30
3,39%(1,1+0,15+1,1)[pom. 0,10] m2 7,97
RAZEM m2 20,27
23KNR-W 2-17 |ST. IL. — 3. Klapy rewizyjne w suficie z plyty g.k. szt.
d.1.40153-08
130 szt. 30,00
RAZEM szt. 30,00
d.1.5 DZIAL: CPV 45430000-0 Posadzki
24KNR-W 4-01 [ST. IL — 4. Zabezpieczenie podidg pianka polietylenows PE 0,5 cm m2
d.1.51216-01
strefa frontowa
70,8[pom 01,01] m2 70,80
228,4[pom 01,02] m2 228,40
270,3[pom 01,03] m2 270,30
18,7[pom 01,04] m2 18,70
RAZEM m2 588,20
25KNR-W 4-01 [Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2
d.1.5/0601-01 jednowarstwowe - izolacja szlamowa
zaplecze - wezly sanitarne
12,3[pom. 0,9] m2 12,30
[(3,22*%2)+(1,140,15+2,57)*2]*0,3[pom. 0,5] m2 4,22
7,9[pom. 0,10] m2 7,90
[(3,35*2)+(1,140,15+1,1)*2]*0,3[pom. 0,10] m2 3,44
RAZEM m2 27,86
26|NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1.51130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
zaplecze
46,0[pom. 02] m2 46,00,
26,9[pom. 03] m2 26,90
4,9[pom. 04] m2 4,90
18,3[pom. 05] m2 18,30
15,5[pom. 06] m2 15,50
14,5[pom. 07] m2 14,50
21,7[pom. 08] m2 21,70
5,1[pom. 11] m2 5,10
10,2[pom. 12] m2 10,20
24,7[pom. 13] m2 24,70
9,92[pom. 14] m2 9,92
zaplecze - wezly sanitarne
12,3[pom. 09] m2 12,30
7,9[pom. 10] m2 7,90
RAZEM m2 217,92
d.1.6 DZIALt: CPV 45421100-5 Scianki przeszkione, stolarka drzwiowa
27|KNR-W 2-02 [ST. II. — 4 Scianki przeszklone aluminiowe z drzwiami dwuskrzydlowymi, | m2
d.1.6(1040-05 przeszklenie szklem bezpiecznym - ozn. D01
4,1%3,2%1 m2 13,12
RAZEM m2 13,12
28KNR-W 2-02 |ST. II. — 4 Scianki przeszklone aluminiowe z drzwiami dwuskrzydiowymi, | m2
d.1.6(1040-05 przeszklenie szkiem bezpiecznym - ozn. D02
3,88%3,2*1 m2 12,42




Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM m2 12,42
29 KNR-W 2-02 |ST. IL. — 4 Drzwi przeszkione aluminiowe, jednoskrzydiowe,przeszklone m2
d.1.6/1040-01 iszkiem bezpiecznym - ozn, D03
0,9%2,0*%9 m2 16,20
RAZEM m2 16,20
30|KNR-W 2-02 ST. II. — 4 Drzwi przeszkione aluminiowe, jednoskrzydiowe, przeszkione m2
d.1.6/1040-01 szklem bezpiecznym - ozn, D04
0,9%2,0%1 m2 1,80
RAZEM m2 1,80
31|KNR-W 2-02 |ST. IL. — 4 Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeszklone m2
d.1.6(1040-01 iszktem bezpiecznym - ozn, D04a
0,9%2,0%2 m2 3,60
RAZEM m2 3,60
32|KNR-W 2-02 |ST. IIL. — 4 Drzwi przeszkione aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeszkione m2
d.1.6/1040-01 iszkltem bezpiecznym - ozn, DO5a
0,9%2,0%1 m2 1,80,
RAZEM m2 1,80
33KNR-W 2-02 |ST. II. — 4 Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoskrzydiowe,przeszklone m2
d.1.6/1040-01 iszktem bezpiecznym - ozn, DO5b
0,9%2,0%1 m2 1,80,
RAZEM m2 1,80
34KNR-W 2-02 |ST. IL. — 4 Drzwi przeszkione aluminiowe, jednoskrzydiowe, przeszklone m2
d.1.6/1040-01 iszkiem bezpiecznym - ozn, D06
0,9%2,0%1 m2 1,80
RAZEM m2 1,80
35KNR-W 2-02 |ST. II. — 4 Drzwi przeszkione aluminiowe, jednoskrzydiowe, przeszkione m2
d.1.6(1040-01 iszktem bezpiecznym - ozn, D07
0,0%2,0*10 m2 18,00
RAZEM m2 18,00
36KNR-W 2-02 |ST. IL. — 4 Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeszkione m2
d.1.6/1040-01 iszktem bezpiecznym - ozn, D07a
0,9%2,0%1 m2 1,80,
RAZEM m2 1,80
37KNR-W 2-02 |ST. IL. — 4 Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeszklone m2
d.1.6{1040-01 kiem bezpiecznym - ozn, DO8
0,9%2,0%1 m2 1,80,
RAZEM m2 1,80
d.2, DZIAL: CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACJII SANITARNYCH
d.2.1 DZIAL: CPV 45111300-1 Roboty demontazowe
38KNR-W 4-02 ST. III. — 1 Demontaz zestawu wodomierza o ér. 15 mm - do ponownego | szt.
d.2.10126-01 montazu - wsp.0,5 do R
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
39KNR-W 4-02 |ST. IIL — 1 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.1/0141-01
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
40KNR-W 4-02 (ST. IIIL — 1 Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o ér. 15-20 szt.
d.2.1/0140-01 mm z zakorkowaniem podejscia
1 szt. 1,004
RAZEM szt. 1,00
41[KNR-W 4-02 |ST. III. — 1 Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm | m
d.2.1/0120-01
0 m 0,00
RAZEM m 0,00
42KNR-W 4-02 |ST. IIL — 1 Demontaz podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, szt.
d.2.10111-01 hydrantu lub baterii - polgczenie sztywne o $r. 15 mm -wsp. 0,3 do R
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszczegdlne | Razem
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
43KNR-W 4-02 (ST. III. — 2 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé kpl.
d.2.1/0234-06 dopiywowych i odplywowych - umywalka
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
44KNR-W 4-02 |ST. III. — 2 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$é¢ kpl.
d.2.1/0234-08 doplywowych i odplywowych - ustep z miskg porcelanowa
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
45KNR-W 4-02 ST, III. — 2 Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 m
d.2.1/0229-04 mm - na scianach budynku
15 m 15,00
RAZEM m 15,00
46 KNR-W 4-02 |ST. III. — 2 Demontaz podejscia odplywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0232-06
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
47KNR-W 4-02 |ST. III. — 1 Demomtaz termy elektrycznej - wsp. 0.5 do R szt.
d.2.10150-03
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
48 KNR-W 4-02 |ST. IIL — 3 Demontaz urzgdzen grzewczo - chiodzacych szt.
d.2.140215-01
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
49KNR-W 4-02 |ST. III. — 3 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki o sr. 15-20 szt.
d.2.10512-01 mm
[4*2 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
S50KNR-W 4-02 ST. ITI. — 3 Demontaz rur przylacznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.2.1/0517-01 cztonowego, stalowego plytowego i konwektora o ztaczach
gwintowanych o $r. 15 mm - wsp. 0,5 do R
1+4 kpl. 5,00
RAZEM kpl. 5,00
51KNR-W 4-02 ST. IIL. — 4 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o m
d.2.140201-01 przekroju prostokatnym lub okraglym i obwodzie do 1000 mm
23+8,545,5+2,5+2,5 m 42,00
18,5+3,5+4,5+2,5+0,5%4 m 31,00
RAZEM m 73,00
52KNR-W 4-02 |ST. IIL — 4 Demontaz wieszakow pojedynczych, podwéjnych lub szt.
d.2.1140202-01 wspornikéw Sciennych przewodéw wentylacyinych o obwodzie do 1000
mm
poz.51*2 szt. 146,00
RAZEM szt. 146,00
S53KNR-W 4-02 |ST. III. — 4 Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.2.140203-04 mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
9+3 szt. 12,00
RAZEM szt. 12,00
d.2.2 DZIAE: CPV 45111300-1 Wywoz materialdow z demontazu wraz z
utylizacjg
54KNR 4-04 ST. IIL. — 1 Transport zdemontowanej armatury sanitarnej samochodem | m3
d.2.21105-01 isamowyladowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odl.do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM m3 0,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegélne | Razem
55KNR 4-04 ST. III. — 1 Transport zdemontowanej armatury sanitarnej samochodem | m3
d.2.21105-02 isamowyladowczym przy recznym zaladowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 10 km
krotnosc = 9
poz.54 m3 0,500
RAZEM m3 0,500
56 KNR 4-04 ST. IIL. — 1 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.2.21107-01 wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
1 t 1,00
RAZEM t 1,00
57KNR 4-04 ST. IIL. — 1 Transport zlomu i materialow z rozbiorki samochodem t
d.2.2/1107-04 skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 10 km
krotnosc = 9
poz.56 t 1,00
RAZEM t 1,00
58Kalkulacja ST. III. — 1 Koszt skladowania i utylizagji gruzu, drewna m3
d.2.2wiasna
Uproszczona
poz.54 m3 0,500
RAZEM m3 0,500
d.2.3 DZIAL: CPV 45332200-5 Instalacja cieplej wody uzytkowej, wody zimnej
i cyrkulacji.
59S 215 ST. IIL — 1 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych m
d.2.3/0600-01 20x2,0 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
24*3 m 72,00
RAZEM m 72,00
60S 215 ST. III. — 1 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych m
d.2.3/0600-02 26x3,0 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
12*3 m 36,00
RAZEM m 36,00
61/S 215 ST. III. — 1 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych m
d.2.3/0600-03 32x3,0 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
7%3 m 21,00
RAZEM m 21,00
62KNR 0-34 ST. IIL — 1 Izolacja rurociagow $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.3/0101-14 jednowarstwowymi gr.20 mm (P)
poz.59 m 72,00
RAZEM m 72,00
63KNR 0-34 IST. III. — 1 Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.3/0101-15 jednowarstwowymi gr.30 mm (P)
poz.60 m 36,00
RAZEM m 36,00
64/KNR 0-34 ST. III. — 1 Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.3/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
poz.61 m 21,00
RAZEM m 21,00
65KNR-W 2-15 |ST. IIL — 1 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.2.3/0116-01 isztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii o polaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
3+4+143 szt. 11,00
RAZEM szt. 11,00
66[KNR-W 2-15 |ST. IIIL. — 1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z| szt.
d.2.3/0132-02 tworzyw sztucznych o $r. nominainej 20 mm
7%2+4+143 szt. 18,00,
RAZEM szt. 18,00
67| KNR-W 2-15 |ST. III. — 1 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszczegolne | Razem
1+3 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
68KNR-W 2-15 |ST. III. — 1 Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3[0137-01
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
69KNR-W 2-15 |[ST. III. — 1 Baterie zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0137-01
3 szt. 3,00
RAZEM szt. 3,00
70KNR-W 2-15 |ST. IIIL — 1 Montaz zestawu wodomierzowego - uprzednio zdemontowany| kpl.
d.2.3/0140-04 - tylko R
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
71KNR-W 2-15 [ST. IIL — 1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy | kpl.
d.2.3/0123-04 \:lz(zydelkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociagach z tworzyw
cznych
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
72S 215 ST. III. — 1 Préba szczelnosdci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.3/0700-03 propylenowych o $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
P0z.59+p0z.60+poz.61 m 129,00
RAZEM m 129,00
d.2.4 DZIAL: CPV 45332000-3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
73[KNR 2-15 ST. III. — 2 Montaz rurociggow z PCW o $r. 50 mm na $Scianach z m
d.2.4/0205-02 taczeniem metoda wciskowa
24 m 24,00
RAZEM m 24,00
74KNR 2-15 IIST III. - 2 Montaz ru!'ociagéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z m
d.2.4/0205-04 aczeniem metoda wciskowa
3,4+4,5 m 7,90
RAZEM m 7,90
75KNR 2-15 ST. ITI. — 2 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek | szt.
d.2.4/0208-03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
76[KNR 2-15 ST. III. — 2 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek | szt.
d.2.4/0208-05 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
3 szt. 3,00
RAZEM szt. 3,00
77|KNR 2-15 ST. IIL. — 2 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 szt.
d.2.40217-02 mm faczonych metoda wciskowa
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
78KNR-W 2-15 |ST. IIL. — 2 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4/0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
79KNR 2-15 ST. IIL. — 2 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.2.40221-02 gruszkowym
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
80KNR 2-15 ST. IIL. — 2 Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce jednokomorowy| szt.
d.2.40220-05
3 szt. 3,00
RAZEM szt. 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdine | Razem
81KNR 2-15 ST. III. — 2 MontazZ pisuarow pojedynczych z zaworem splukujacym kpl.
d.2.4/0225-02
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
82KNR 2-15 ST. IIL. — 2 Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy kpl.
d.2.4/0102-01 iécianie masywnej
] kpl. 3,00
RAZEM kpl. 3,00
83KNR 2-15 IST. IIIL. — 2 Przyciski do spluczek podtynkowych kpl.
d.2.4/0105-01
3 kpl. 3,00
RAZEM kpl. 3,00
84 KNR 2-15 (ST. III. — 2 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.4/0104-01
3 kpl. 3,00
RAZEM kpl. 3,00
d.2.5 DZIAL: CPV 45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania i chiodzenia,
instalacja skroplin
85[KNR INSTAL |ST. IIL — 3 Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.2.5/0301-05 (grub.scianki 1.0 mm) na sScianach (lutowanie miekkie)
(34,9+3,7+4,345,9+9,2+3,6+7,7+10,0+4,0+1,9+1,9+3,6+4,2+3,5+1,1+11,7+3,| m 255,40
7+4,1+5,0+3,7)*2
RAZEM m 255,40
86|KNR 0-34 ST. IIL. — 3 Izolacja rurociaggow sr. zewn. 25 mm otulinami Thermaflex m
d.2.5/0101-15 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
poz.85 m 255,40
RAZEM m 255,40
87|KNR 2-15 ST. IIL. — 3 Rury przyfaczne o ér. 10-15 mm do jednostek grzewczych kpl.
d.2.5/0422-01 wewnetrznych
17+2+1 kpl. 20,00
RAZEM kpl. 20,00
88KNR-W 2-17 (ST. IIL — 3 Klimatyzator typu Split 5,0 kW - kompletny szt.
d.2.5[0320-01
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
89S 215 ST. III. — 3 Instalacja skroplin z rur PVC 25 mm m
d.2.5/0600-02
56 m 56,00
RAZEM m 56,00
d.2.6| DZIAL: CPV 45331200-8 Wentylacja mechaniczna, instalacja
przewodowa, izolacje termiczne, montaz urzadzen
90KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz rurociagéw o sr.zew. 100 mm - rura Spiro SR 100 m
d.2.6(2401-05 izolowana
0,1*%6+0,96+0,32+40,52+0,05+0,17+0,1+0,69 m 3,41
RAZEM m 341
91KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz rurociggéw o Sr.zew. 100 mm - rura Spiro Flex - m
d.2.62401-05 izolowana
0,69+0,58+0,69+0,69+0,69 m 3,34
RAZEM m 3,34
92KNR 7-09 ST. III. — 4 Montaz ksztaltek aluminiowych. Sr.zew.rurociagu do 100.0 szt.
d.2.62402-02 mm
343+ 1+1+3+1+145+2+1+1 szt. 22,00
RAZEM szt 22,00
93KNR 7-09 ST. IIL. — 4 MontaZ rurociaggéw o $r.zew. 125 mm - rura Spiro SR 125 - m
d.2.6(2401-06 izolowana
0,8+3,61+2,12+0,19+0,7+0,11+0,09+6,0+0,1+0,18 m 13,90
RAZEM m 13,90
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94KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz rurociaggéw o $r.zew. 125 mm - rura Spiro Flex - m
d.2.6/2401-06 izolowana
0,6+43,39+1,12+1,2+1,22 m 7,53
RAZEM m 7,53
95KNR 7-09 IST. II1. — 4 Montaz ksztaltek aluminiowych. Sr.zew.rurociagu do 125.0 szt.
d.2.6[2402-03 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
96KNR 7-09 ST. III. — 4 Montaz rurociagdow o $r.zew. 160 mm - rura Spiro SR 160 - m
d.2.6{2401-06 izolowana
1,86+2,36+1,23+1,13+0,1*%2 m 6,78
RAZEM m 6,78
97|KNR 7-09 ST. III. — 4 MontazZ rurociagéw o Sr.zew. 160 mm - rura Spiro Flex - m
d.2.62401-06 izolowana
0,57+1,04+1,2+1,2+0,52 m 4,53
RAZEM m 4,53
98|KNR 7-09 « IIL. — 4 Montaz ksztattek aluminiowych. Sr.zew.rurociggu do 160.0 szt.
d.2.6/2402-03 mm - izolowana
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt 2,00
99/KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz rurociaggow aluminiowych o sr.zew.do 200.0 - rura m
d.2.6/2401-07 Spiro SR 200 - izolowana
1,27+2,33+2,93+0,85+1,61 m 8,99
RAZEM m 8,99
100KNR 7-09 ST. ITI. — 4 Montaz rurociggow aluminiowych o $r.zew.do 200.0 - rura m
d.2.6[2401-07 Spiro Flex izolowana
0,45+0,45 m 0,90
RAZEM m 0,20
101 KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz ksztaltek aluminiowych. Sr.zew.rurociggu do 200.0 szt.
d.2.62402-04 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
102KNR 7-09 ST. III. — 4 Montaz rurociggéw aluminiowych o ér.zew. 250.0 mm - rura m
d.2.62401-08 Spiro SR 250 - izolowana
4,41+0,88+1,83+1,31+5,19+1,02+1,34+2,64 m 18,62
RAZEM m 18,62
103[KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz rurociagow aluminiowych o $r.zew. 250.0 mm - rura m
d.2.6/2401-08 Spiro Flex izolowana
0,35+0,35+0,35+0,99+0,99+0,99 4,02
RAZEM m 4,02
104 KNR 7-09 IST. III. — 4 Montaz ksztaltek aluminiowych {gczonych na szt.
d.2.6/2402-05 kolnierze.Sr.zew.rurociagu do 250.0 mm
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
105[KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Montaz rurociagéw aluminiowych o $r.zew. 350.0 mm - rura m
d.2.6(2401-08 Spiro SR 350 - izolowana
0,27+4,72+4,86+43,43+6,0*2+0,51+3,21+5,42+1,46+4,34+2,59 m 42,81
RAZEM m 42,81
106KNR 7-09 ST. III. — 4 Montaz rurociggow aluminiowych o ér.zew. 350.0 mm - rura m
d.2.6(2401-08 Spiro Flex izolowana
0 0,00
RAZEM m 0,00
107|KNR 7-09 ST. III. — 4 Montaz ksztaltek aluminiowych. Sr.zew.rurociagu do 350.0 szt.
d.2.6/2402-06 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
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108KNR 7-09 ST. III. — 4 Montaz ksztaltek aluminiowych. Sr.zew.rurociagu do 400.0 szt
d.2.6/2402-06 mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
109KNR 7-09 ST. IIL. — 4 Rura wentylacyjna z elastycznego PVC szt.
d.2.6[2401-06
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
110KNR-W 2-16 |[ST. IIL. — 4 Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o sr.zew.do| m2
d.2.6/0602-01 55 mm
(2%3,14%0,15)*20 m2 18,84
RAZEM m2 18,84
111KNR-W 2-17 |ST. IIL — 4 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe fi 100 CD1 | szt.
d.2.6/0131-02
5[W2] szt. 5,00
RAZEM szt. 5,00
112KNR-W 2-17 |ST. IIL — 4 Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe kolowe fi 125 szt.
d.2.6/0131-02
4[wi] szt. 4,00
1[N1] szt. 1,00
RAZEM szt. 5,00
113 KNR-W 2-17 ST. III — 4 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe fi 160 szt.
d.2.6/0131-02
2[N1] szt. 2,00
2[N1] szt. 2,00
RAZEM szt. 4,00
114KNR-W 2-17 |[ST. IIL. — 4 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fi 200 szt.
d.2.6/0131-02
3[N1] szt. 3,00
RAZEM szt. 3,00
115KNR-W 2-17 |ST. IIL — 4 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe fi 250 szt.
d.2.6/0131-02
B[w1] szt. 3,00
B[N1] szt. 3,00
RAZEM szt. 6,00
116KNR-W 2-17 |ST. IIl. — 4 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe fi 350 szt.
d.2.6/0131-02
1[N1] szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
117KNR-W 2-17 |ST. IIL. — 4 Anemostaty kolowe 1-SR szt.
d.2.6/0140-02
1[N1] szt. 1,00
2[w1] szt. 2,00
RAZEM szt. 3,00
118|KNR-W 2-17 |ST. III. — 4 Anemostaty kotowe 2- SR szt.
d.2.6/0140-02
2[N1] szt. 2,00
4[W1] szt. 4,00
RAZEM szt. 6,00
119KNR-W 2-17 |ST. IIIL. — 4 Anemostaty kolowe 4- SR szt.
d.2.6/0140-02
2[N1] szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
120|KNR-W 2-17 (ST. III. — 4 Anemostaty kolowe 6- SR szt.
d.2.6/0140-02
3[N1] szt. 3,00
B3[wi1] szt. 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM szt. 6,00
121KNR-W 2-17 ST. IIL — 4 Anemostaty kotowe CD1 szt.
d.2.6/0140-02
5[W2] szt. 5,00
RAZEM szt. 5,00
122KNR-W 2-17 |[ST. IIL — 4 Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna PBT szt.
d.2.6/0140-02
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
123 KNR-W 2-17 IST. IIL. — 4 Centrala wentylacyjna CH1 kompletna /w kpl. sterownik szt.
d.2.6/0201-03 centralny oraz sterownik z panelem dotykowym do obstugi/.
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
d.3 DZIAL: CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
d.3.1 DZIAL: CPV 45111300-1 Roboty demontazowe
124 ST. IV. — 1 Demontaz istniejacego oswietlenia, wylacznikow, gniazd kpl
d.3.1Uproszczona |wtykowych, rozgateznikow, elementéw sygnalizacji pozarowej i
wiamaniowej, puszek itp
1 kpl 1,000
RAZEM kpl 1,000
d.3.2 DZIAL: CPV 45111300-1 Wywoz materiatow z demontazu wraz z
utylizacjg
125KNR 4-04 ST. IV. — 1 Transport zdemontowanych materiatéw elektrycznych m3
d.3.211105-01 isamochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM m3 0,500
126)KNR 4-04 [ST. IV. — 1 Transport zdemontowanych materiatow elektrycznych m3
d.3.21105-02 samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym rozfadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1
km - do 10 km
krotnosc = 9
poz.125 m3 0,500
RAZEM m3 0,500
127|Kalkulacja ST. IV. — 1 Koszt skiadowania i utylizacji gruzu, drewna m3
d.3.2wlasna
Uproszczona
poz.125 m3 0,500
RAZEM m3 0,500
d.3.3 DZIAL: ZCPV 45311000-0 asilanie i rozdzielnice, koryta kablowe
128KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 szt.
d.3.3/0404-09 kg,wraz z konstrukcjq mocowang przez przykrecenie do gotowego
podtoza - rozdzielnica TK - zgodnie z PW
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
129KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz osprzetu modutlowego w rozdzielnicach - zabudowa elem
d.3.3/0407-01 aparatow w RN w zakresie zgodnym z rys. E4 PW
96 elem 96,00
RAZEM elem 96,00
130|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe w powtloce polwinitowej ukiadane w m
d.3.3{0212-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, taczny przekréj zyt
do 24 cu,40 al mm2 - Przewdd YDY 5x6 mm2 - zasilanie TK
15 m 15,00
RAZEM m 15,00
131KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 35,0 m
d.3.30206-03 mm2,uktadane w gotowych korytkach - Przewody izolowane jednozylowe
Lg¥ 25 - polaczenie GSW a MSW
26 m 26,00
RAZEM m 26,00
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132KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz korytek szer.200mm - E-K200/60 m
d.3.3/0705-08
26,5 m 26,50
RAZEM m 26,50
133KNR 5-08 {ST. IV. — 2 Montaz korytek szer.100mm - E-K100/60 m
d.3.3/0705-07
(17+24,5+24,5%2)+15,8+14,5 m 120,80
RAZEM m 120,80
134 KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz elementéw konstrukcyjnych szt.
d.3.3/0704-06 (uchwyty, konsolki,haczyki) przez przykrecanie do gotowego podioza na
stropie (2 mocow.)
(poz.132+poz.133)/1 szt. 147,30,
RAZEM szt. 147,30
135|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Meontaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych szt.
d.3.3/0701-02 przykrecanych do 1kg na scianie (2 mocow.)
147 szt. 147,00
RAZEM szt. 147,00
136|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Wykonanie fuku na korytku szt.
d.3.3/0705-10
18 szt. 18,00
RAZEM szt. 18,00
d.3.4] DZIAL: CPV 45316000-5 Instalacja elektryczna - o$wietlenie
137|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekr.zyt m
d.3.4/0212-01 Cu-6/Al-12 mm2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania- przewod NHXH 2 x 1,5 mm2
11,5+2,6+35,0+26,0+11,0+23,5+25,6+7,5+2,6+4,3+0,8%5+3,9+2,5 m 160,00
RAZEM m 160,00
138KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przew.kabelkowe w powfoce polwinitowej (faczny przekr.zyt m
d.3.4/0212-01 Cu-6/Al-12 mm2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania- przew6d NHXH 4 x 1,5 mm2
45,6+56,0+2,5+5,6+2,5%11+76+56+46+86+11+78+43+56+5%42+11+9,8 m 820,00
RAZEM m 820,00
139KNR-W 5-08 PST. IV. — 2 rzygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.3.40301-19 cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie
8+4+42 szt. 14,00
RAZEM szt. 14,00
140KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o sr.do | szt.
d.3.4/0302-01 60mm
14 14,00
RAZEM szt. 14,00
141KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podtozu lacznikow instalacyinych szt.
d.3.4/0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej -
1-bieg. p.t. ramkowy
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
142|KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podtozu tacznikoéw instalacyjnych szt.
d.3.40307-04 podtynkowych krzyZzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej -
wiacznik schodowy p.t. ramkowy
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
143[KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podtozu lgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3.4/0307-04 podtynkowych krzyZzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej -
wiacznik krzyzowy p.t. ramkowy
2 szt 2,00
RAZEM szt. 2,00
144|KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych typu kpl.
d.3.40511-07 KASETON MPR 35W - ozn. Al.1
4 kpl. 4,00




Kosztorys inwestorski - COM w CH Magnolia PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegéine | Razem
RAZEM kpl. 4,00
145KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu kpl.
d.3.40511-07 KASETON OPAL 27W - ozn. B1.1
13 kpl. 13,00
RAZEM kpl. 13,00
146 KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych typu kpl.
d.3.4(0511-07 KASETON OPAL 35W - ozn. B2.1
12 kpl. 12,00
RAZEM kpl. 12,00
147|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.40511-01 oswietleniowych typu DOWNLIGHT 11W IP 54 - ozn. C1.1
4 szt. 4,00
RAZEM szt 4,00
i48|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.4/0511-01 oswietleniowych typu DOWNLIGHT 23W IP 44 - ozn. D1.1
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
149KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.40511-01 oswietleniowych typu DOWNLIGHT 32W - ozn. E1.1
20 szt. 20,00
RAZEM szt. 20,00
150KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podiaczeniem na gotowym podlozu opraw mb
d.3.4/0511-01 oswietleniowych typu OPRAWA LINIOWA NA WYMIAR o szer. 20 cm
2000LM/m z wbudowanym MODULEM AWARYINYM w oprawe liniowa.
210 mb 210,00
RAZEM mb 210,00
151KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.4/0511-01 oswietleniowych typu LUD 1 x 1 CR - ozn. AW1
3 szt 3,00
RAZEM szt. 3,00
152KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.4{0511-01 osSwietleniowych typu LUD 1 x 1 VWD - ozn. AW2
11 szt 11,00
RAZEM szt. 11,00
153[KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.40511-01 oswietleniowych typu LUD 1 x 3 VWD - ozn. AW3
3 szt. 3,00
RAZEM szt. 3,00
154 KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.2.40511-01 oswietleniowych typu LUD 1 x 3 WD - ozn. AWH
3 szt. 3,00
RAZEM szt 3,00
155KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podlgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.2.40511-01 oswietleniowych typu OP1 1,2 W PIKT - ozn. EW1
5 szt. 5,00
RAZEM szt. 5,00
156/KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3.4/0511-01 oswietleniowych typu VSD 1,2 W PIKT - ozn. EW2
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
d.3.5 DZIAE: CPV 45310000-3 Instalacja gniazd wtykowych
157[KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych m
d.3.50110-02 uchwytach
24%5+2,5+5,6+8+5,4+8+5+5,5 m 160,00
RAZEM m 160,00
158KNR-W 5-08 |ST. IV.— 2 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczoz| m
d.3.5/0101-03 przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podiozu z cegly
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszczegdine | Razem
160/0,5 m 320,00
RAZEM m 320,00
159KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane na podiozu m
d.3.5/0109-05 innym niz beton - RVS 18
56+45+72+12+36+19 m 240,00
RAZEM m 240,00
160E 0508 ST. IV. — 2 Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.3.5/0800-02 poprzez przykrecenie do drewna - Kanat instalacyjny 110x60mm
16+9+2%24+17[zabudowa meblowa) m 90,00
RAZEM m 90,00
161E 0508 ST. IV. — 2 Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.3.5/0800-02 poprzez przykrecenie do drewna - Kanat instalacyjny 60x40mm
12%4+26+12+13+5,6+7,8+7,6[zabudowa meblowa] m 120,00
RAZEM m 120,00
162KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3.5/0207-01 wciggane do rur - przewéd NHXH 2 x 1,5 mm2
14+18+12+13+5,5+13+4,5 m 80,00
RAZEM m 80,00
163KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt m
d.3.5/0212-01 Cu-6/Al-12 mm2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania- przewéd NHXH 3 x 1,5 mm2
11+13+43+5+2,5+1,5+1,2 m 77,20
RAZEM m 77,20
164 KNR-W 5-08 |ST. IV.— 2 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju Zzyt do 7.5 mm2 m
d.3.5/0207-01 wciagane do rur - przewod NHXH 3 x 2,5 mm2
26%2+53+46+28+46+18+15%5+22+24+12 m 376,00
RAZEM m 376,00
165KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przew.kabelkowe w powtloce polwinitowej (laczny przekr.zyt m
d.3.5/0212-01 Cu-6/Al-12 mm?2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania- przewéd NHXH 3 x 2,5 mm2
15+45+73+63+11+18+25+46+56+27 m 379,00
RAZEM m 379,00
166|KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3.5/0309-01 podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10/16A2 koncowych - gniazda
ramkowe
8+42+16 66,00
RAZEM szt 66,00
167|E 0508 ST. IV. — 2 Montaz gniazd wtyczkowych systemowych, mocowananych na | szt
d.3.5(0900-05 kanale instalacyjnym z podigczeniem przewodow - Gniazdo podwdjne
2x2P+Z do listew instalac
36 36,00
RAZEM szt 36,00
168[E 0508 ST. IV. — 2 Montaz gniazd wtyczkowych systemowych, mocowananych na | szt
d.3.5/0900-05 kanale instalacyjnym z podtaczeniem przewodow - GNIAZDO
ELEKTRYCZNE DATA P/T L+N+PE 16A 230V
36 36,00
RAZEM szt 36,00
169|KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3.5/0309-05 bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem 16A/2.5mm?2 - gniazda ramkowe
12 szt. 12,00
RAZEM szt. 12,00
170KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o ér.do | szt.
d.3.5/0302-01 60mm
poz.166 szt. 66,00
RAZEM szt. 66,00
171 KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie apara
d.3.5/0401-15 mechan. pod Sruby kotwowe w podt. gips-gazobeton - aparat o 1-2 t
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4 aparat 4,00
aparat] 4,00
RAZEM P !
172[KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Montaz podgrzewaczy wody 2,0kW 6,6l szt.
d.3.5/0404-07
4 szt. 4,00
RAZEM szt. 4,00
d.3.6 DZIAL: CPV 45311000-0 Zasilanie i sterowanie urzadzen wentylacji i
klimatyzacji, zasilanie urzadzen biurowych
173 KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Rury VA 32 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.6/0110-04
12+43+5+43 m 23,00
RAZEM m 23,00
174KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Rury VA 75 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.60110-04
14+5+6+7+114+2+5+2+3+3,5 m 58,50
RAZEM m 58,50
175KNR-W 5-08 |[ST. IV. — 2 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo zl m
d.3.6/0101-04 przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdow
plastykowych w podiozu betonowym
(poz.173+p0z.174)/0,5 m 163,00
RAZEM m 163,00
176KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe w powtloce polwinitowej uktadane w m
d.3.6/0212-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, taczny przekréj zyt
do 24 cu,40 al mm2 - Przewdd YKY Zo 5x1,5 mm2 - sterowanie centrali
wentylacyjnej
poz.173 m 23,00
RAZEM m 23,00
177 KNR-W 5-08 ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.3.6/0207-03 ciggane do rur - kabel YKY zo 5x6 mm2 - zasilanie centrali
entylacyjnej
p0z.173 m 23,00
RAZEM m 23,00
178 KNR-W 5-08 ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.3.6/0207-03 wciagane do rur - kabel YKY Zzo 5x16 mm2 - zasilanie centrali
wentylacyjnej
poz.173 m 23,00
RAZEM m 23,00
179|KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Rury winidurowe o ér. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.3.6/0110-02 uchwytach
24+23+12+14+8+3+8+7+3+8 m 110,00
RAZEM m 110,00
180[KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczozl m
d.3.6/0101-03 przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kolkow
plastykowych w podiozu z cegly
poz.179/0,5 m 220,00
RAZEM m 220,00
181KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane na podiozu m
d.3.6/0102-05 innym niz beton - RVS 18
B7+56+23+11+18+42+56+62+14+18+24+18+8 m 437,00
RAZEM m 437,00
182KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przew.kabelkowe w powtloce polwinitowej (faczny przekr.zyt m
d.3.6/0212-01 Cu-6/Al-12 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania- przewoéd LIYC 3 x 1,5 mm2
160[wentylacja] m 160,00
76+84+120+56+94+46+82+46+43+14+13[urzadzenia biurowe] m 674,00
RAZEM m 834,00
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183KNR-W 5-08 (ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.3.6/0207-03 wciggane do rur - zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji - Przewéod
kabelkowy miedziany, typu NHXH 3x2,5 mm2
72+56+11+82+53+42+114+17+82+32+11+7 m 476,00
RAZEM m 476,00
184 KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.3.60207-03 wciagane do rur - zasilanie urzadzen na sali - Przewdd kabelkowy
miedziany, typu N2XH 3x2,5 mm2
156+78+46+61+25+78+40+66+24+31+17+4+8+18+6 m 558,00
RAZEM m 558,00
185KNR-W 4-01 |ST. IV. — 2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu | szt.
d.3.6(0208-03 Zwirowego o grubosci do 30 cm - dla instalacji wentylacji
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
186 ST. IV. — 2 Wykonanie przejscia p. poz.z zastosowaniem mas ognio i szt
d.3.6 dymoszczelnych po wyprowadzeniu przewodéw w polaci dachowwej dia
wentylacji mechanicznej - opis zgodnie z PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
d.4| DZIAL: CPV 45311000-0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
d.4.1 DZIAL: CPV 45311000-0 Koryta kablowe
187|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz korytek szer.200mm - ES-K200/60 m
d.4.10705-08
26,5 m 26,50
RAZEM m 26,50
188KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz korytek szer.100mm - ES-K100/60 m
d.4.10705-07
(17+24,5+24,5%2)+15,8+14,5[trasy] m 120,80
(14+12+5)*3,4[podejécia do urzadzen] m 105,40
RAZEM m 226,20
189|KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz elementéw konstrukcyjnych szt.
d.4.1/0704-06 (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrecanie do gotowego podtoza na
stropie (2 mocow.)
(poz.187+poz.188)/1 szt. 252,70
RAZEM szt. 252,70
190/KNR 5-08 ST. IV. — 2 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych szt.
d.4.10701-02 przykrecanych do 1kg na scianie (2 mocow.)
poz.189 szt. 252,70
RAZEM szt. 252,70
191KNR 5-08 IST. IV. — 2 Wykonanie tuku na korytku szt.
d.4.1/0705-10
56 szt. 56,00
RAZEM szt. 56,00
d.4.2 DZIAL: CPV 45311000-0 Szafa RACK
192/KNR AT-14  |ST. IV. — 2 Montaz panela krosowego 2U dla 24 port - do obstugi CCTV szt.
d.4.2/0108-01
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
193KNR AL-01 [ST. IV. — 2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie | szt.
d.4.2/0503-04 do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator cyfrowy IP 16 kanalowy, 2
dyskowy
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
194KNR AT-28  [ST. IV. — 2 Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - switch L2 szt.
d.4.20110-13 PoE
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
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195KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz UPS'a RACK - UPS 3000VA 2400W szt.
d.4.2/0112-06
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
196|KNR AL-01  |ST. IV. — 2 Montaz modulu baterii szt.
d.4.2/0112-06
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
d.4.3 DZIAL: CPV 45311000-0 Instalacja okablowania LAN
197|KNR AT-28 . IV. — 2 Uktadanie poziomego ckablowania strukturalnego - odcinek m
d.4.3/0102-01 poziomy, kabel U/UTP kat. 6 kabla
84*31 m 2 604,00
kabla
180*25 m 4 500,00
kabla
16*24 m 384,00
kabla
m 7 488,00
RAZEM kabla
198KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.4.30109-08
36*3 szt. 108,00,
RAZEM szt. 108,00
199 KNR AT-28 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.4.3/0109-02
p0z.198 szt. 108,00
RAZEM szt. 108,00
200KNR AT-15  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - Adapter do zlaczy | szt.
d.4.30108-02 KEYSTONE 1xR345
36 szt. 36,00
RAZEM szt. 36,00
201KNR AT-15 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - Adapter do zlaczy | szt.
d.4.3/0108-02 KEYSTONE 2xRJ45
36*2 szt. 72,00
RAZEM szt. 72,00
202KNR AT-15 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu 1xR3145 szt.
d.4.3/0108-05 KEYSTONE beznarzedziowy
p0z.200+poz.201 szt. 108,00
RAZEM szt. 108,00
203 KNR AT-28 IST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - uchwyt monterski 2x4 szt.
d.4.3(0109-08
poz.199 szt. 108,00
RAZEM szt. 108,00
204KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz ramki biatej poziomej szt.
d.4.3/0109-05
poz.199 szt. 108,00
RAZEM szt. 108,00
205|KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz zaslepki szt.
d.4.3(0109-05
poz.199 szt. 108,00
RAZEM szt. 108,00
206[KNR AT-28 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz etykiety szt.
d.4.3/0109-05
poz.199 szt. 108,00,
RAZEM szt. 108,00
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d.4.4 DZIAL: CPV 45311000-0 Instalacja Kontroli Dostepu
207|KNR 5-08 ST. IV. — 2 rzewody kabelkowe w powloce polwinitowej ukltadane w m
d.4.4/0212-03 otowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, taczny przekréj zyt
Fo 24 cu,40 al mm2 - Przewdd kabelkowy miedziany, typu N2XH 3x1,5
mm2
6*60 m 360,00
RAZEM m 360,00
208[KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej OWY 3x1,5 m
d.4.4/0207-01 wciagane do rur
12+18+25+28 m 83,00
RAZEM m 83,00
209|KNR AT-28 ST. IV. — 2 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m
d.4.4/0102-01 poziomy, kabel U/UTP kat. 6 kabla
23+24+29+21 m 97,00
kabla
m 97,00
RAZEM kabla
210KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler szt.
d.4.4/0302-02 (sterownik) dla 2 wejs¢ kontrolowanych
2+4 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
211KNR AL-01  |ST. IV. — 2 Montaz zasilacza do kontrolera szt.
d.4.4/0112-02
2+4 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
212 KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik szt.
d.4.4/0301-02 identyfikujacy PIN-kod
4*2+2%1 szt. 10,00
RAZEM szt. 10,00
2143]KNR AL-01  ST.IV.-— 2 Montaz przycisku wyjscia szt.
d.4.40204-01
6 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
214[KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz przycisku ewakuacyjnego szt.
d.4.4/0204-01
6 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
215KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.4.4/0203-01
6 szt. 6,00
RAZEM szt. 6,00
216KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz elektrozaczepu rewersyjnego szt
d.4.4/0304-02
6 szt 6,00
RAZEM szt 6,00
217 Materialy ST. IV. — 2 Karta KD szt.
d.4.4
100 szt. 100,00
RAZEM szt. 100,00
212]KNR AL-01 ST. IV. — 2 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe | szt
d.4.4/0307-02 isterownika (kontrolera) magistrali
2 szt 2,00
RAZEM szt 2,00
219KNR AL-01  |ST. IV. — 2 Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe | szt
d.4.4/0307-03 czytnika identyfikujacego
6%2 szt 12,00
RAZEM szt 12,00

21
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220[KNR AL-01  ST. IV. — 2 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe | szt
d.4.4/0307-04 elektromechanicznych elementow blokujacych
6 szt 6,00
RAZEM szt 6,00
221KNR AL-01  ST. IV. — 2 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw szt
d.4.40306-03 (kontroleréw) magistrali
2 szt 2,00
RAZEM szt 2,00
d.4.5 DZIAL: CPVY 45311000-0 Instalacja Monitoringu CCTV
222/KNR AT-28 ST. IV. — 2 Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m
d.4.5/0102-01 poziomy, kabel U/UTP kat. 6 kabla
48+56+36+42+18+12+11+28 m 251,00
kabla
m 251,00
223KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.4.5/0109-08
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
224 KNR AT-15 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - Adapter do zlaczy | szt.
d.4.5/0108-02 KEYSTONE 1xRJ45
3 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
225[KNR AT-15 IST IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu 1xR145 szt.
d.4.5(0108-05 KEYSTONE beznarzedziowy
3 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
226[KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - uchwyt monterski 2x4 szt.
d.4.5/0109-08
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
227KNR AT-28 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz ramki biatej poziomej szt.
d.4.5/0109-05
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
228KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz zaslepki szt
d.4.5/0109-05
8 szt 8,00
RAZEM szt. 8,00
229 KNR AT-28 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz etykiety szt.
d.4.5/0109-05
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
230KNR AL-01  |ST. IV. — 2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU | szt.
d.4.5/0501-01 Zzewnetrzna - kamera IP koputkowa 4 MPX IK 10
8 szt. 8,00
RAZEM szt 8,00
231KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - wysiegnik szt.
d.4.5/0501-02 z.sz. [écienny z puszka potaczeniowa
3.3
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
232[KNR AL-01 ST. IV. — 2 Zasilacz PoE, do jednej kamery 60W szt.
d.4.5(0112-03
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
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233|KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania szt.
d.4.5/0701-01 lsysl:emowego
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
234KNR AL-01  |ST. IV. — 2 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - klawiatura z | szt.
d.4.5/0502-10 manipulatorem drazkowym do rejestratoréw
1 szt. 1,00
RAZEM szt. 1,00
235|KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LED | szt.
d.4.5/0501-03 wysokiej rozdzielnosci 55"
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
236KNR AL-01  |ST. IV. — 2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.4.5/0506-01
8 linia 8,00
RAZEM linia 8,00
237[KNR AL-01  [ST. IV. — 2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i linia
d.4.5/0506-02 parametrow sterujacych
8 linia 8,00
RAZEM linia 8,00
d.4.6 DZIAL: CPV 45311000-0 System kolejkowy+instalacja naglosnienia
238KNR 5-08 ST. IV. — 2 Przewody kabelkowe w powtloce polwinitowej ukiadane w m
d.4.6/0212-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, taczny przekréj zyt
do 24 cu,40 al mm2 - Przewod kabelkowy miedziany, typu N2XH 3x1,5
mma2
26+28+13+12 m 79,00
RAZEM m 79,00
239KNR 5-08 IST. IV. — 2 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej uktadane w m
d.4.6/0212-03 igotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, taczny przekréj zyt
do 24 cu,40 al mm2 - Przewdd kabelkowy miedziany, typu PGgYp 2x1,5
mm2
82+56++43+17+56+62+29+12+2,5%5+9 m 378,50
RAZEM m 378,50
240KNR AT-28 ST. IV. — 2 Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m
d.4.6/0102-01 poziomy, kabel U/UTP kat. 6 kabla
42%25%2+80+70+62 m 2 312,00
kabla
m 2 312,00
RAZEM kabla
241 KNR AT-28 ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.4.6/0109-08
42[system kolejkowy] szt. 42,00
16[urzadzenia) szt. 16,00
RAZEM szt. 58,00
242IKNR AT-15  [ST. IV. — 2 MontaZ gniazd abonenckich podtynkowych - Adapter do zlaczy | szt.
d.4.6/0108-02 KEYSTONE 1xR145
58 szt. 58,00
RAZEM szt 58,00
243KNR AT-15  [ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu 1xR145 szt.
d.4.6/0108-05 KEYSTONE beznarzedziowy
58 szt. 58,00
RAZEM szt. 58,00
244KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - uchwyt monterski 2x4 szt.
d.4.6/0109-08
58 szt. 58,00
RAZEM szt. 58,00
245KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz ramki biatej poziomej szt.
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58 szt. 58,00
RAZEM szt. 58,00
246 KNR AT-28  [ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz zaslepki szt.
d.4.6/0109-05
58 szt. 58,00
RAZEM szt. 58,00
247 KNR AT-28  |ST. IV. — 2 Montaz gniazd abonenckich - montaz etykiety szt.
d.4.6/0109-05
58 szt. 58,00
RAZEM szt. 58,00
248KNR 5-06 ST. IV. — 2 Instalowanie glosnika wnetrzowego w obudowie zwyklej na szt.
d.4.6/0804-09 suficie betonowym
9 szt. 9,00
RAZEM szt. 9,00
249KNR AL-01 ST. IV. — 2 Montaz uchytow do gniazd nad sufitem szt.
d.4.6/0501-01 z,s2.
3.3
9 szt. 9,00
RAZEM szt. 9,00
250KNR 5-06 ST. IV. — 2 Instalowanie gniazd MINIJACK szt.
d.4.6/0610-01
9 szt. 9,00
RAZEM szt. 9,00
251KNR 5-06 ST. IV. — 2 Instalowanie wzmacniacza WZ1 i WZ2 szt.
d.4.6/0404-03/02
1+1 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
252KNR 5-06 ST. IV. — 2 Instalowanie eliminatora sprzezen akustycznych tabl.
d.4.6/0305-06
1 tabl. 1,00
RAZEM tabl. 1,00
253[KNR AL-01 ST. IV. — 2 Praca prébna i testowanie systemu - system kolejkowy szt
d.4.6/0604-07
1 szt 1,00
RAZEM szt 1,00
254KNR AL-01 ST. IV. — 2 Praca probna i testowanie systemu - system naglosnienia szt
d.4.6/0604-07
1 szt 1,00
RAZEM szt 1,00
d.5 DZIAL: CPV 45311000-0 POMIARY
255KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Pomiar rezystangji izolagji instalacji elektrycznych - obwaod pomi
d.5/0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomia 1,00
I
mia 1,00
RAZEM P°r /
256KNR-W 5-08 |[ST. IV. — 2 Pomiar rezystancji izoladji instalacji elektrycznych - obwaéd pomi
d.5/0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
67 pomia 67,00
r
pomia 67,00
RAZEM r
257|KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Pomiar rezystancji izolagji instalacji elektryeznych - obwaod pomi
d.5/0901-03 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomia 1,00
r
mia 1,00
RAZEM por !
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258 KNR-W 5-08 [ST. IV. — 2 Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd pomi
d.5/0901-04 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
2 pomia 2,00
r
mia 2,00
RAZEM por '
259KNR-W 5-08 |ST. IV. — 2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar pomi
d.5/0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomia 1,00
r
pomia 1,00
RAZEM i
260[KNR-W 5-08 |[ST. IV. — 2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar pomi
d.5/0902-02 impedangji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
146 pomia 46,00
r
pomia 46,00
RAZEM i
261 ST. IV. — 2 Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego kpl
d.5
105 kpl 105,00
RAZEM kpl 105,00
262KNR AT-15  [ST. IV. — 2 Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych - pierwsza linia |pomi
d.5/0118-01 ar
1 pomia 1,00
r
pomia 1,00
RAZEM r
263 KNR AT-15  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomi
d.5/0118-02 ar
8+42+36*3+16 pomia 174,00
r
mia 174,00
RAZEM PRl ’
d.6 DZIAE: CPV 45400000-1 PRACE ZWIAZANE Z ARANZACIA WNETRZ
264 KNR-W 4-01 ST, IL — 1. aranzacja - Renowacja posadzki z plytek terakotowych m2
d.6(0809-13 fszkliwionych 50x50 cm na kleju - oczyszczenie, uzupetnienie oraz
zabezpieczenie fug, wymiana uszkodzonych plytek -przyjeto 5% - wsp.
0,5doR
strefa frontowa
588,20 m2 588,20
RAZEM m2 588,20
265[KNR 0-12 ST. II. — 1. aranzacja - Posadzki z plytek o wymiarach 50 x 50 cm, m2
d.61118-05 ukiadanych metoda zwyklg - strefa zaplecza
zaplecze
46,0[pom. 02] m2 46,00
26,9[pom. 03] m2 26,90
4,9[pom. 04] m2 4,90
18,3[pom. 05] m2 18,30
15,5[pom. 06] m2 15,50
14,5[pom. 07] m2 14,50
21,7[pom. 08] m2 21,70
5,1[pom. 11] m2 5,10
24, 7[pom. 13] m2 24,70
9,92[pom. 14] m2 9,92
zaplecze - wezty sanitarne
12,3[pom. 09] m2 12,30
7,9[pom. 10] m2 7,90
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RAZEM m2 207,72
266 KNR-W 2-02 [ST. II. — 1. aranzacja - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.6/1123-02 wykladzina elektrostatyczna
serwerownia
10,2[pom. 0,12] m2 10,20
(5,1%2+1,95%2)*0,1 m2 1,41
RAZEM m2 11,61
267 NNRNKB 202 |ST. IL. — 1. aranzacja - (z.VII) Gruntowanie podlozy - powierzchnie m2
d.6[1134-02 pionowe
350,52*2+62,97%2+26,39*2+155,14+183,16+10,41+99,4 m2 1327,87
RAZEM m2 1327,87
268KNR 0-12 ST. IL. — 1. aranzacja - Licowanie Scian plytkami - na klej m2
d.6/0829-04
SC-2
(4,04+2,32)*%2,4 m2 15,26
[(0,3+1,0+4,13+1,040,62)*2,4]-[(1,0%2,0)*2] m2 12,92
3,39%2 4 m2 8,14
SC-3
[(3,22*%2,4)*2]-0,9%2,0 m2 13,66
[(0,3+1,0+0,22)*2,41*2-0,9*2,0 m2 5,50
(1,4%2,4)*2 m2 6,72
[(1,440,22)*2,4]*2 m2 7,78
POM. nr 8-fartuch
(0,6+0,6)*1,4+4,29*0,5 m2 3,83
RAZEM m2 73,81
269|KNR-W 2-02 |ST. II. — 1. aranzacja - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6(1510-05 |powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
1327,87-73,81 m2 1 254,06
RAZEM m2 1 254,06
270|NNRNKB 202 |ST. II. — 1. aranzacja - (z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie m2
d.6|1134-01 poziome - sufity
326,2 m2 326,20
RAZEM m2 326,20
271[KNR-W 2-02 |ST. II. — 1. aranzacja - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6/1510-05 powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
lszpachlowanych z gruntowaniem
1326,2 m2 326,20
RAZEM m2 326,20
272KNR-W 2-02 |ST. II. — 1. aranzacja - Tynki wewn. cementowe kat.IV wykonywane m2
d.6/0822-01 mechanicznie na $cianach - tynk dekoracyjny beton architektoniczny -
iAnalogia zgodnie z opisem w PW
2.2%2.5 m2 5,50
(4,65-1,5)*3,2 m2 10,08
1,62%3,2 m2 5,18
1,8%2,5 m2 4,50
1,48%2,5 m2 3,70
2,9%2,5 m2 7,25
1,6*3,2 m2 5,12
2,79%4,0 m2 11,16
RAZEM m2 52,49
273 KNR-W 2-02 ST. IL. — 1. aranzacja - Listwy przyscienne PCV o metalizowanej m
d.611124-04 powierzchni - zgodnie z opisem w PW
26,5+26,9+11,2+7,5+7,2+4,6+15,9 m 99,80

26
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(2,64+2,1)*2 m 9,40
[(6,05+3,2)*2]*2 m 37,00
(2,25+0,8+0,98)*2 m 8,06
(3,75+3,5)*2 m 14,50
(3,06+6,48+1,6+2,79)*2 m 27,86
25 m 25,00
RAZEM m 221,62
274KNR-W 2-02 [ST. IL — 1. aranzacja - Okfadzina scienna PCV na $cianach - pom.nr7i 8 | m2
d.6(1123-02 - zgodnie z opisem w PW
[(4,26+3,55)*2]*0,5[pom. nr 7] m2 7,81
(4,26+5,0%2]*0,5[pom. nr 8] m2 7,13
RAZEM m2 14,94
275/KNR-W 2-02 |[ST. II. — 1. aranzacja - Tapetowanie Scian tapeta gladka - Fototapeta ( nr| m2
d.6(1520-01 1) - Hala Stulecia kolor czarno - bialy pow. 11,68 m2 - zgodnie z opisem
PW
11,62 m2 11,62
RAZEM m2 11,62
276[KNR-W 2-02 |ST. IL. — 1. aranzacja - Tapetowanie Scian tapetg gladka - Fototapeta ( nr| m2
d.6(1520-01 2) - Ostrow Tumski panorama kolor czarno - bialy pow. 16,2 m2 - zgodnie
iz opisem PW
16,2 m2 16,20
RAZEM m2 16,20
277|KNR-W 2-02 |[ST. II. — 1. aranzacja - Tapetowanie $cian tapety gladka - Fototapeta ( nr| m2
d.6/1520-01 3) - Rynek kolor czarno - biaty pow. 13,06 m2 - zgodnie z opisem PW
13,06 m2 13,06
RAZEM m2 13,06
278[KNR-W 2-02 |ST. II. — 1. aranzacja - Tapetowanie scian tapeta gladka - Fototapeta ( nr | m2
d.6/1520-01 4) - Rynek pierzeja kolor czarno - bialy pow. 5,9 m2 - zgodnie z opisem
PW
5,9 m2 5,90
RAZEM m2 5,90
279KNR-W 2-02 |ST. IL. — 1. aranzacja - Tapetowanie Scian tapets gladka - Fototapeta ( nr| m2
d.6{1520-01 5) - Ostrow Tumski/Most Pokoju panorama kolor czarno - biaty pow. 8,43
m2 - zgodnie z opisem PW
8,43 m2 8,43
RAZEM m2 8,43
280[KNR-W 2-02 [ST. IL. — 1. aranzacja - Tapetowanie $cian tapeta gladka - Fototapeta ( nr| m2
d.61520-01 6) - Wyspa Piasek z lotu ptaka kolor czarno - bialy pow. 6,27 m2 -
zgodnie z opisem PW
6,27 m2 6,27
RAZEM m2 6,27
281 KNR-W 2-02 |[ST. II. — 1. aranzacja - Tapetowanie Scian tapetg gladka - Fototapeta ( nr| m2
d.6(1520-01 7) - Rynek z lotu ptaka kolor czarno - bialy pow. 5,18 m2 - zgodnie z
opisem PW
5,18 m2 5,18
RAZEM m2 5,18
282zestawienie, [ST. IIL. — 1. aranzacja - Lamele drewniane Dab Sonoma pow. catkowita m2
d.6opis PW 136,6 m2 - zgodnie z opisem PW
136,6 m2 136,600
RAZEM m2 136,600
283zestawienie, [ST. II. — 1. aranzacja - Oznaczenie na posadzkach sciezek kierunkowych -| szt
d.6lopis PW tzw. sciezek dotykowych
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
284poz. zamienna ST. II. — 1. aranzacja - Wymiana szklenia ram metalowych z m2

d.6|KNR-W 4-01

1112-02

zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami
o powierzchni ponad 2 m2 - naklejanie folii mrozonej o réznej
przeziernosci na scianie witryny - zgodnie z PW
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszczegolne

Razem

(4,61+2,18+2,18+2,43+2,43+6,36+3,0)%2,5

m2

57,98

RAZEM

m2

57,98

d.7

DZIAL: CPV 39100000-3 WYPOSAZENIE STANDARDOWE

285
d.7

ST. IL. — 2.
aranzacja -,
zestawienie,
opis PW

Podajnik na recznik papierowy - bezdotykowy, stalowy - zgodnie z
opisem PW

2

2,000

RAZEM

2,000

286
d.7

ST. IL. — 2.
aranzacja -,
zestawienie,
opis PW

Dozownik do mydta, stalowy, lokciowy - zgodnie z opisem PW

4

AR

4,000

RAZEM

2,000

d.7

287/ST. I1. - 2.

aranzacja -,
zestawienie,
opis PW

Dozownik do plynu dezynf., stalowy, tokciowy - zgodnie z opisem PW

6

AR

6,000

RAZEM

6,000

d.7

288|ST. IL. - 2.

aranzacja -,
Zestawienie,
opis PW

Kosz na odpady, kabinowy - zgodnie z opisem PW

4

RI& K

4,000

RAZEM

4,000

289
d.7

ST. I1. — 2.
aranzacja -,
zestawienie,
opis PW

Kosz na zuzyte reczniki papierowe, stalowy - zgodnie z opisem PW

2

ARAR

2,000

RAZEM

2,000

290
d.7

ST. IL. — 2.
aranzacja -,
zestawienie,
opis PW

Szczotka do WC, mocowana do sciany, obudowa stalowa

3

AR

3,000

RAZEM

3,000

291
d.7

IST. IL. — 2.
laranzacja -,
zestawienie,
opis PW

Pojemnik na papier, stalowy - zgodnie z opisem PW

4

B8 8

4,000

RAZEM

4,000

292

ST. IL. — 2.

d.7laranzacja -,

zestawienie,
lopis PW

Montaz wieszaka z mosigdzu chromowanego, pojedyiiczy nosorozec -
zgodnie z opisem PW

4

RIK§

4,000

RAZEM

4,000

293
d.7

ST. IL. — 2.
ranzacja -,
zestawienie,
lopis PW

Lodowka wysoka - zgodnie z opisem PW

2

AR

2,000

RAZEM

2,000

294
d.7

ST.II.— 2
aranzacja - .,
zestawienie,
opis PW

Ekspres do kawy - zgodnie z opisem PW

28
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29

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM szt 1,000
295/ST. IL. — 2. Czajnik elektryczny - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
296/ST. II. — 2. Mikrofala - zgodnie z opisem PW szt
d.7aranzacja -,
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
297/ST. IL. — 2. Zmywarka - zgodnie z opisem PW szt
d.7aranzacja -,
izestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
298|ST. I1. — 2. Kosz na odpady z segregacja, stalowy - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
zestawienie,
opis PW
3 szt 3,000
RAZEM szt 3,000
299|ST. I1. — 2. Krzesta biurowe obrotowe - zgodnie z opisem PW szt
d.7|aranzacja -,
zestawienie,
lopis PW
37 szt 37,000
RAZEM szt 37,000
300ST. I1. — 2. Krzeslo z tworzywa sztucznego kolor szary - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
zestawienie,
opis PW
29 szt 29,000
RAZEM szt 25,000
301ST.II. — 2. Krzesto z tworzywa sztucznego kolor pomararnczowy - zgodnie z opisem szt
d.7jaranzacja-, [PW
zestawienie,
opis PW
53 szt 53,000
RAZEM szt 53,000
302ST. IL. — 2. Donica betonowa min gabaryty 40x40x80 cm (donice przy stanowiskach | szt
d.7jaranzacja -, (obslugi) - donice z tworzywa, zgodnie z opisem PW
zestawienie,
opis PW
27 szt 27,000
RAZEM szt 27,000
303/ST. II. — 2. Donica betonowa min. gabaryty 30x30x60 cm (donice wolnostojace) - szt
d.7aranzacja -, (donice z tworzywa, zgodnie z opisem PW
zestawienie,
opis PW
10 10,000
RAZEM szt 10,000
304ST. II. — 2. Roslinnos< z tworzywa sztucznego - zgodnie z opisem PW szt
d.7jaranzacja -,
izestawienie,
opis PW
37 szt 37,000
RAZEM szt 37,000
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30

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
305ST. I1. — 2. Gasnica przeciwpozarowa ABC - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
estawienie,
lopis PW
3 szt 3,000
RAZEM szt 3,000
306/ST. IL. — 2. Montaz petli indukcyjnej wspomagajacej dziatanie aparatow stuchowych | szt
d.7jaranzacja -,
estawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
307|ST. IL. — 2. Biurko 180x80,kolor Dab Sonoma - zgodnie z opisem PW szt
d.7\:raniacja -
estawienie,
opis PW
5 szt 5,000
RAZEM szt 5,000
308ST. I1. — 2. Szafa gospodarcza maks. wym. gi. 64 cm, szer. 110 cm - zgodnie z opisem| szt
d.Zlaranzacja -, [PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
309ST. I1.— 2. iGabloty na wzory drukow 100 x 100 - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
zestawienie,
opis PW
q szt 4,000
RAZEM szt 4,000
310ST. IL. — 2. Gabloty na wzory drukow 100 x 150 - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
311ST. IL. - 2. Stot okragly sr. 70 cm - zgodnie z opisem PW szt
d.7laranzacja -,
zestawienie,
opis PW
4 szt 4,000
RAZEM szt 4,000
312)ST.IL. - 2. Dwudzielna szafa socjalna z fawka (1 szafa - 40x50 cm) - zgodnie z szt
d.7laranzacja -, |opisem PW
zestawienie,
opis PW
5 szt 5,000
RAZEM szt 5,000
313/ST. I1.— 2. Trojdzielna szafa socjalna z fawka (1 szafa - 40x50 cm) - zgodnie z szt
d.7jaranzacja -, |opisem PW
zestawienie,
opis PW
9 szt 9,000
RAZEM szt 9,000
314ST.I1. - 2. Lustro wiszace wym. 50x150 cm - zgodnie z opisem PW szt
d.7jaranzacja -,
zestawienie,
opis PW
2 szt 2,000
RAZEM szt 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
315/ST. IL. - 2. Regal magazynowy 75x30x220 cm - maks. no$nos¢ potki 80kg - zgodnie z| szt
d.7jaranzacja -, |opisem PW
zestawienie,
opis PW
38 szt 38,000
RAZEM szt 38,000
316/ST. IL. — 2. Szafa metalowa ryglowana z wzmocnionymi drzwiami wym. szt
d.7jaranzacja -, [90x45x180cm - zgodnie z opisem PW
zestawienie,
opis PW
2 szt 2,000
RAZEM szt 2,000
d.8 DZIAL: CPV 39100000-3 WYPOSAZENIE NA ZAMOWIENIE
INDYWIDUALNE
317ST. I1. - 2. Lustro 140 X 90 cm - zgodnie z opisem PW szt
d.8aranzacja -,
estawienie,
opis PW
2 szt 2,000
RAZEM szt 2,000
318iST. I1. — 2. Szafa biurowa, kolor Dab Sonoma wym. 50x86x180 cm - zgodnie z opisem| szt
d.8aranzacja-, |PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
319/ST. I1. — 2. Szafa biurowa,kolor Dgb Sonoma wym. 40x400x180 cm - zgodnie z szt
d.8laranzacja -, |opisem PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
320ST. IL. — 2. Szafa biurowa, kolor Dagb Sonoma wym. 60x180x180 cm - zgodnie z szt
d.8aranzacja -, (opisem PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
321ST.I1.— 2. Szafa biurowa, kolor Dab Sonoma wym. 60x140x180 cm - zgodnie z szt
d.8laranzacja -, |(opisem PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
322)ST.IL.— 2. Szafa drewniana zamykana z pétkami 90x50x180- na materialy biurowe | szt
d.8laranzacja -, [zgodnie z opisem PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000,
RAZEM szt 1,000
323ST. IL.— 2. Szafki metalowe z szuftadami - zamykane - 50x50x100 zgodnie z opisem | szt
d.8jaranzacja -, [PW
zestawienie,
opis PW
3 3,000
RAZEM szt 3,000
324ST.II. - 2. Szafa przyscienna kolor Dab Sonoma wym. 70x50x150 cm - zgodnie z szt
d.8laranzacja -, |opisem PW
Lz}estawienie,
pis PW
26 szt 26,000
RAZEM szt 26,000

3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
325/ST. I1. - 2. Szafa przyscienna kolor Dab Sonoma wym. 70x50x150 cm z wheka na szt
d.8laranzacja -, |kosz - zgodnie z opisem PW
Zzestawienie,
opis PW
1 szt 1,000,
RAZEM szt 1,000
326/ST. IL. — 2. Szafa przyscienna z nadstawka kolor Dab Sonoma wym. 50x60x100+30 szt
d.8faranzacja -, |cm - zgodnie z opisem PW
zestawienie,
opis PW
44 szt 44,000
RAZEM szt 44,000
327ST.I1.— 2. ISzafa przyscienna z nadstawka kolor Dgb Sonema wym. 45x60x100+30 szt
d.8faranzacja -, |cm - zgodnie z opisem PW
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
328)ST. I1. — 2. Kontener biurowy kolor Dab Sonoma - zgodnie z opisem PW szt
d.8jaranzacja -,
zestawienie,
opis PW
36 szt 36,000
RAZEM szt 36,000
329ST. IL. — 2. Zabudowa meblowa pomieszczenia socjalnego - ciag kuchenny - zgodnie | szt
d.8jaranzacja -, |z opisem PW, rys 08.1
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
330/ST. II. — 2. Montaz w strefie wejscia planu tryflograficznego szt
d.8aranzacja -,
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
331)ST.I1.— 2. Szyld informacyjny nad wejsciem - zgodnie z opisem PW szt
d.8jaranzacja -
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000,
RAZEM szt 1,000
332ST. I1. - 2. Szafa przyscienna z szufladami na dowody rejestracyjne - kolor dab szt
d.8aranzacja -, |sonoma wym. 70x50x150cm - zgodnie z opisem PW rys. nr 07.9
zestawienie,
opis PW
2 szt 2,000
RAZEM szt 2,000
333ST.I1.— 2. Stanowiska biurowe kolor: dagb sonoma, stelaz stalowy Ral 9007 - zgodnie| szt
d.8laranzacja -, |z opisem PW rys. nr 07-07.3
zestawienie,
opis PW
131 szt 31,000
RAZEM szt 31,000
334ET. II -2, Stanowiska wypeilniania drukow kolor: dagb sonoma, stelaz stalowy Ral szt
d.8aranzacja -, (9007 - zgodnie z opisem PW rys. nr 07.4-07.5
zestawienie,
opis PW
3 szt 8,000
RAZEM szt 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegélne | Razem
335|ST. II. — 2. Stanowisko pracownika ochrony kolor: dab sonoma, stelaz stalowy Ral szt
d.8faranzacja -, (9007 - zgodnie z opisem PW rys. nr 07.6
zestawienie,
opis PW
1 szt 1,000
RAZEM szt 1,000

PODSHMOWANIE—
-€PYV-45400000-1 ROBOTY-OSOLNOBUDOWLANE-
[RRzEM| R | M1+ |
RAZEM| 0,000, 0] -0;80_0,00|
PODSLMEWANIE
G
RAzEM.| R L5
RAZEM! /o,nn-—o;ﬁﬁ‘*om 0,00
POBSHMOWANIE
R
RAZEM /ogn-—o:ﬁﬁ‘—em 0,00
PODSUMOWANIE

PODSUMOWANE
EPV-45311000-0-POMEIARY
R
RAZEM|  0,00-0,006;00 0,00
PODSUMOWANIE-
CPV-45408000-1-PRACE ZWIAZANE Z ARANZACIA-WNETRZ
~R
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