
    
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Nazwa zamówienia:   
ROBÓTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ADAPTACJI LOKALU P-12 W 
CENTRUM HANDLOWYM MAGNOLIA PARK PRZY UL. LEGNICKIEJ 58 
WE WROCŁAWIU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY CENTRUM OB-
SŁUGI MIESZKAŃCA URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA. 
 
Branża:   ST. II. –  CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
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Grupy robót:  45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót:  45111300-1   Roboty rozbiórkowe 
   45410000-4   Tynkowanie 

45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty   
                      ciesielskie 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 

Kategorie robót: 45211310-5  Roboty budowlane w zakresie łazienek 
45324000-4   Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

   45211146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 
   45421152-4   Instalowanie ścianek działowych 

45431000-7   Kładzenie płytek 
45431200-9  Kładzenie glazury 

45421100-5   Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 Adres obiektu: 

Inwestor:                      Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia  

     50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 

 

             „HVAC  PRO-jekt Maciej Misztak” 
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CZĘŚĆ ST. II. – 1. 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
  
 

 
 
 

Klasy robót:  Roboty budowlane – roboty rozbiórkowe 
 

 

 

CPV 45111300-1 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego lokalu handlowo - usługowego o symbolu P-
12, mieszczącego się w Centrum Handlowym Magnolia Park, na cele Centrum Obsługi Mieszkańca. Lokal 
ten ma pełnić funkcję usługową, związaną z obsługą bieżącą spraw obywatelskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu architektonicznego - budowla-
nego opracowanego przez „HVAC  PRO-jekt Maciej Misztak” ul. Górna 26, 58-573 Piechowice  tel. 
500 445 036 i opisuje rozwiązania techniczno-materiałowe.  
 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych 
innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować 
odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórko-
wych i demontażowych 
 
1.4. Roboty rozbiórkowe  

• rozbiórka istniejącej zabudowy pomieszczeń zaplecza (węzły sanitarne, boksy  

 przymierzalni), 

• skucie płytek gres techniczny na posadzce w strefie zaplecza (skucie bez uszkodzenia warstw posadz-

kowych), 

• rozbiórka sufitów podwieszanych pomieszczeń strefy zaplecza, 

• demontaż istniejącej ścianki rozdzielenia frontu od zaplecza w strefie wykonania otworów  

drzwiowych na zaplecze i otworu drzwiowego przejścia ewakuacyjnego (korytarz 14), rozbiórka zabudo-

wy ozdobnej w/w ścianki od strony frontowej, 

• demontaż ceramicznych okładzin obudów słupów konstrukcji stalowych w strefie obsługi petentów, 

• demontaż czasowy istniejącego modułowego sufitu podwieszonego w strefie frontowej (obsługi petentów) 

w celu jego powtórnego montażu po zakończeniu prac instalacyjnych  

UWAGA: elementy sufitu przewidziano do powtórnego montażu 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 
budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika 
budowy wraz pozwoleniem na budowę oraz wytycznych realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 
28 ustawy Prawo budowlane.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć 
teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.  
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wła-
sności publicznej i prywatnej oraz w taki sposób by nie naruszyć i nie spowodować uszkodzenia konstrukcji 
budynku. Gruz z rozbiórek winien być wstępnie segregowany i składowany w kontenerach /na koszt wyko-
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nawcy/, materiały kubaturowe winny być segregowane i składowane w miejscach do tego przeznaczonych i 
odpowiednio zabezpieczone. 
 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach produ-
centów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane 
na budowę muszą być sprawdzone 
pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicz-
nych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaga-
niami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumenta-
cję dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do wykonywania rozbiórki posadzki, wykucia i zamurowania bruzd, 
cięcia elementów betonowych i stalowych (młoty udarowe, wiertarki) oraz sprzęt do bezpiecznego usuwania 
gruzu z budynku. 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych 
oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych ele-
mentów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właści-
wości techniczne, np., udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. Wykonawca przystępujący do prac powi-
nien być zabezpieczony w odpowiedni sprzęt do rozbiórek / typu młoty udarowe, piły do cięcia elementów 
betonowych i stalowych, sprzęt do usuwania gruzu z budynku. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poru-
szające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
W czasie transportu materiały z demontażu, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wyklucza-
jący ich wypadnięcie.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie roboty rozbiórkowe i demontażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

- umową  
- harmonogramem rzeczowo – finansowym i terminowym 
- projektem budowlanym/projekt wykonawczy 
- poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  
- warunkami technicznymi wykonania robót  
- obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2. Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót rozbiór-
kowych i demontażowych  
- elementy budowlano-konstrukcyjne są zabezpieczone w taki sposób, że inne elementy budynku w trakcie 
prowadzenia robót nie będą narażone na uszkodzenie bądź zniszczenie 
- zabezpieczone zostaną ciągi komunikacyjne istniejącego budynku administracyjno- biurowego przed 
uszkodzeniami 
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- z administratorem budynku ustalone zostaną trasy usunięcia zbędnych materiałów rozbiórkowych z budyn-
ku w sposób umożliwiający ciągłe korzystanie z obiektu. 
 
5.3. Warunki składowania materiałów z rozbiórki 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia segregacji materiałów w zależności od stopnia ich 
szkodliwego wpływu na środowisko i sposobu utylizacji, 

• Materiały sypkie przeznaczone do wywiezienia na wysypisko winny być składowane w kontenerach, 

• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego prze-
kazanie materiału do recyklingu /gruz ceglany, betonowy itp./ i utylizacji /papy, wykładziny itp./ 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- kontrolę właściwego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych i demontażowych;  
- zabezpieczeniem istniejących kanałów instalacji wentylacyjnej oraz pozostałych instalacji, 
- zabezpieczenie posadzki w strefie frontowej lokalu (przeznaczonej do pozostawienia), 
- zabezpieczenie frontowej witryny szklanej przed ewentualnym uszkodzeniem, 
- zabezpieczenie drzwi wyjściowych – technicznych na zapleczu, 
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych na zapleczu wykorzystywanych do obsługi budowy (sposób za-

bezpieczenia należy uzgodnić z właścicielem obiektu- wykonać należy forograficzną inwentaryzację przed 
rozpoczęciem prac i zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych), 

- kontrole dokumentów wymienionych w p-cie 6; 
7. WYCENA ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy do rozbiórki wynikające z dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– wszystkie roboty zanikowe, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 6 
i 7 Wymagań Ogólnych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne, punkt 7 i 8.  
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

• rozbiórka istniejącej zabudowy pomieszczeń zaplecza (węzły sanitarne, boksy  

 przymierzalni), 

• skucie płytek gres techniczny na posadzce w strefie zaplecza (skucie bez uszkodzenia warstw posadz-

kowych), 

• rozbiórka sufitów podwieszanych pomieszczeń strefy zaplecza, 

• demontaż istniejącej ścianki rozdzielenia frontu od zaplecza w strefie wykonania otworów  

drzwiowych na zaplecze i otworu drzwiowego przejścia ewakuacyjnego (korytarz 14), rozbiórka zabudo-

wy ozdobnej w/w ścianki od strony frontowej, 

• demontaż ceramicznych okładzin obudów słupów konstrukcji stalowych w strefie obsługi petentów, 
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• demontaż czasowy istniejącego modułowego sufitu podwieszonego w strefie frontowej (obsługi petentów) 

w celu jego powtórnego montażu po zakończeniu prac instalacyjnych  

UWAGA: elementy sufitu przewidziano do powtórnego montażu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity teks D.U. z 2002 r.) 
z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (D.U. Nr 122) 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (D.U. Nr 62, z późniejszymi zmianami) 
 
10.2. Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. Nr 169) 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-

wania robót budowlanych (D. U. Nr 47) 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D. U. Nr 120) 
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CZĘŚĆ ST. II. – 2. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
  
 

 
 
 

Klasy robót:  ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

KOD CPV: 45421152-4 
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1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego lokalu handlowo - usługowego o symbolu P-
12, mieszczącego się w Centrum Handlowym Magnolia Park, na cele Centrum Obsługi Mieszkańca. Lokal 
ten ma pełnić funkcję usługową, związaną z obsługą bieżącą spraw obywatelskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu architektonicznego - budowla-
nego opracowanego przez „HVAC  PRO-jekt Maciej Misztak” ul. Górna 26, 58-573 Piechowice  tel. 
500 445 036 i opisuje rozwiązania techniczno-materiałowe.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie okładzin z płyt GK i cementowych w obiekcie i na terenie objętym opracowaniem projektowym. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót.  

 
W ramach prac montażowych należy wykonać następujące roboty:  
 - ścianki działowe samonośne o wysokości płytowania 2,5m, 3,2m i 3,40m (zgodnie z dokumentacją rysun-
kową), płytowanie podwójne płytą gips.-karton. ognioodporną oraz w pomieszczenia i strefach mokrych im-
pregnowaną. Stelaż stalowy C 100 wzmacniany średnio co ok. 3,0m słupkiem z rury stalowej kwadratowej 
zimno giętej 80x80x4. (grubość ścianek 15,0cm), 
- w strefie zaplecza ścianki przegród między kabinami pomieszczeń toalety na stelażu C75, bez dodatko-
wych wzmocnień (grubość ścianek 12,50cm), 
- obudowa elementów konstrukcji i fragmentów ścian ścianką kurtynową na stelażu stalowym, 
- wykonanie podkonstrukcji z cienkościennych, zimogiętych kształtowników stalowych, usztywniających 
standardowy stelaż stalowy ścianek. 

 

2. MATERIAŁY.  
 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe.  
W projekcie przewidziano płyty gr. 12,5mm wodoodporne i ognioodporne. Płyty gipsowo-kartonowe powinny 
odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
 
2.2 Woda.  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i oce-
na przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.3 Perforowane narożniki aluminiowe.  
Narożniki do zabezpieczenia wszystkich wypukłych naroży ścian, belek, słupów itp.  
 
2.4.1 Profile szkieletu metalowego.  
Profile ścianek. Wykonywane są najczęściej z blachy stalowej, ocynkowanej o nominalnej grubości powyżej 
0,6 mm z tolerancją wymiarową 0,04 mm. Norma DIN 18182 określa również kształty, wymiary i przezna-
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czenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe kształty: UW (wand - ścia-
na) oraz CW.  

 
2.4.1 Stalowe kształtowniki zimno gięte:  
Stal klasy S235JR 
Kształtowniki: kwadratowe 80x80x4mm; prostokątne 80x40x2,5mm; ceownik 120x60x3,0mm; ceownik 
100x60x3,0mm; ceownik 100x40x4,0mm;  
Kątownik walcowany 80x60x4mm; 

 
2.5 Gips szpachlowy.  
Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu wapnia, domieszek modyfikujących i regulato-
rów czasu wiązania. Zgodność z normą PN-EN 13279-1:2009(EN 13279-1:2008). Gips szpachlowy jest su-
chą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia ka-
mienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmie-
szaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie gipsu szpachlowego pozwa-
la uzyskać mocne powierzchnie o wysokim stopniu gładkości, stanowiące doskonałe podłoże pod malowa-
nie. Gips Szpachlowy jest materiałem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska, zapewniającym w po-
mieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się posiadaniem elektronarzę-
dzi i drobnego sprzętu budowlanego. Do robót może być użyty dowolny sprzęt a w szczególności:  
• Betoniarki i mieszadła do zapraw  

• Poziomica.  

• Kielnia, paca, długa łata i łata metalowa.  

• Do przygotowania mas gipsowych - elastyczne wiadro.  

• Wiertarka z mieszadłem do gipsu.  

• Łopatka do wsypywania gipsu i nakładania placków.  

• Ołówek, kątownik, miarka, nóż.  
• Otwornica i hebel do obróbki płyt.  

• Młotek gumowy, szpachelka.  

• Siatka do oszlifowania połączenia.  

• Pędzel i wałek do malowania – nanoszenia gruntu.  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych.  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty  
 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomiesz-
czeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składo-
wania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
 
4.2 Transport.  
Transport płyt – ze względu na niewielka ilość płyt odbywa się przy pomocy ogólnych, krytych środków 
transportu, przystosowanych do przewozów materiałów budowlanych.  
 
4.3 Składowanie.  
Materiały gipsowe przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane 
na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 
6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga ! Wyroby zawierają produkty alkaliczne i 
w przypadku zabrudzenia oczu należy je obficie przemyć wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. 
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Płyty z wełny drzewnej należy przechowywać w miejscu suchym i składować nie więcej niż 2 warstwy na 
sobie.  
 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OKŁADZIN Z PŁYT.  
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzo-
ne ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego 
osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczysz-
czone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.2 Montaż ścianek działowych z płyt GK.  
Lekkie ściany działowe należy montować z obustronną dylatacją podłogi pływającej i ustawiać bezpośrednio 
na stropie lub warstwie nośnej posadzki na gruncie, a nie na wylewce betonowej. W ścianach o wysokości 
powyżej 4,0 m wykonuje się poziome rygle w rozstawie maks. 3,0m. Przebieg ściany wyznacza sie na stro-
pie, zaznaczając otwory drzwiowe. Za pomocą poziomicy i łat nanosi się przebieg ściany działowej na przy-
legające ściany i stropy. Obwodowe profile poziome mocuje sie wkrętami do stropów. Wkręty rozmieszcza 
się maksymalnie co 100,0 cm (według zaleceń producenta wybranej konstrukcji stalowej). Obwodowe profile 
pionowe z podkładką tłumiącą mocuje się wkrętami do przylegających ścian lub elementów konstrukcji bu-
dynku. Wkręty rozmieszcza się maksymalnie co 100,0cm (według zaleceń producenta wybranej konstrukcji 
stalowej).  
Przed ostatecznym zamocowaniem obwodowych profili pionowych należy sprawdzić poziomicą, czy są one 
ustawione dokładnie w pionie i ewentualnie skorygować ich ustawienie. Profile pionowe rozmieszcza się w 
rozstawie 60,0, 40,0 lub 30,0cm w zależności od zaleceń producenta wybranego systemu suchej zabudowy 
gipsowo-kartonowej. Na tym etapie montażu profile pionowe wkłada się w profile poziome (najpierw w dolny, 
potem w górny) bez mocowania na głębokość min. 1,5cm. W tej fazie rozmieszcza się je tylko wstępnie. 
Korektę ich ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania okładzin - na etapie tzw. rozstawiania profili do 
płyty.  
 
Dodatkowy ruszt wzmacniający – rama wzmacniająca ścianki składa się ze słupków rozmieszczonych w 
narożach ścianek oraz płaszczyznach ścian w średniej odległości co ok. 2,5- 3,0m. Słupki za pośrednictwem 
blachy podwaliny słupków gr. 8mm mają zostać zakotwione w posadzkę stalowymi dyblami M10 L-140. Gór-
na krawędź słupków ma zostać usztywniona w kierunku porzecznym poprzez połączenie z istniejącym rusz-
tem nośnym sufitu podwieszanego oraz części kanałów instalacyjnych, wykonanego z zimno giętych profili 
dwuteowych z blachy stalowej.  W strefie korony ścianek (na wysokości górnej krawędzi płytowania) wyko-
nać należy oczep podobnie z rury prostokątnej 80x80x4mm.  
W strefie zaplecza wykonać ścianki w sposób analogiczny j.w. stosując: słupki z rury kwadratowej 
80x80x4mmm, oczepy z rury prostokątnej 80x40x2,5mm. Mocowanie do ścian zewnętrznych obwodowych 
wykonać ceownikiem zimno giętym U 120x60x3 mocowanym do ściany dyblami stalowymi M8 L-95 co 
40cm. Dodatkowo wykonać należy ruszt nośny sufitów podwieszanych, oświetlenia oraz kanałów i koryt 
instalacyjnych. Ruszt ten o nośności 0,15kN zaprojektowano z zimno giętych beleczek o przekroju ceownika 
wysokości 100mm (U 100x16x3mm oraz U 100x40x4) w rozstawie od ok. 1,0m do ok. 2,0m – zgodnie z 
rysunkiem. Ruszt nośny sufitów podwieszanych opierać się ma na koronie ścianek działowych wzmocnio-
nych ramą oraz na murowanych ścianach zewnętrznych, do których za pomocą dybli zamocowany zostanie 
kątownik stalowy walcowany 80x60x4. Dyble stalowe M8 L-95, montować w rozstawie co 40cm.   
 
Pokrycie płytami GK z jednej strony ściany rozpoczyna się od przykręcenia płyty o szerokości 120,0cm 
(standardowa szerokość). Przy mocowaniu płyt należy skorygować wstępne rozmieszczenie profili piono-
wych. Płyty GK mocuje się do profili pionowych wkrętami w rozstawie zalecanym przez producenta systemu. 
Najczęściej wynosi on 25,0 – 35,0cm przy pojedynczej okładzinie. Rozstaw wkrętów zależy od liczby i gru-
bości okładzin. Przy podwójnej lub potrójnej okładzinie pierwszewarstwy mocuje się do profili pionowych co 
maksimum 100,0 cm, ostatnią - w rozstawie maksimum 25,0 – 35,0 cm. Należy wówczas zwrócić uwagę na 
przesunięcie spoin między warstwami okładzin. Płyt nie przykręca się do obwodowych profili poziomych, 
mocowanych do stropów. Płyty nie powinny stykać się ze stropami - między stropem a krawędzią dolną 
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okładziny należy pozostawić 10,0mm szczelinę. Podobnie między stropem a krawędzią górną płyty należy 
pozostawić 5,0 mm szczelinę. Szczeliny umożliwiają kompensację drgań i ugięć stropu. Na etapie szpa-
chlowania spoin, szczeliny wypełniamy się elastycznym kitem , silikonem lub akrylem. Spoiny poziome są-
siadujących płyt powinny być przesunięte względem siebie o 60,0cm. Po zamontowaniu okładzin z jednej 
strony ściany, wykonaniu izolacji należy wykonać okładzinę z płyt z drugiej strony. Skrajną okładzinę o sze-
rokości 60cm (dociętą z pełnej płyty) przykręca się z drugiej strony ściany do profili pionowych. Następnie 
mocuje się pełne płyty o szer. 120,0 cm. Spoiny pionowe między okładzinami po obu stronach ściany powin-
ny być przesunięte względem siebie o 60,0cm (rozstaw profili pionowych). Rozmieszczenie wkrętów mocu-
jących okładziny – j.w. Po zamocowaniu wkrętami okładzin z drugiej strony ściany, uzyskuje ona ostateczną 
stabilność. W przypadku ścian wysokich, płyty montuje się jednocześnie po obu stronach ściany, tak aby 
ściana nie uległa deformacji. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość okładziny ściennej, docina się i 
dokłada płyty o wymiarze nie mniejszym niż 30,0cm. W takim przypadku sztukowane płyty rozmieszcza się 
naprzemiennie u góry i u dołu. Po zamocowaniu płyt z drugiej strony ściany jest ona gotowa do szpachlowa-
nia spoin i ostatecznego wykończenia powierzchni ściennych. 
 
6. ODBIORY ROBÓT.  
 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót.  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymaga-
nia dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: 

• Prawidłowy sposób mocowania podkonstrukcji do podłoża.  

• Równość powierzchni płyt.  

• Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń).  

• Wymiary płyt (zgodne z tolerancją).  

• Wilgotność i nasiąkliwość.  
• Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
6.2 Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór podłoża należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór pod-
łoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  
 
6.3 Wymagania przy odbiorze.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:  
• Zgodność z dokumentacją techniczną,  

• Rodzaj zastosowanych materiałów,  

• Przygotowanie podłoża,  

• Prawidłowość zamocowania podkonstukcji do podłoża oraz rusztu systemowego ścianek, 

• Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

• Wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami pro-
stymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i kra-
wędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm.  
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy).  
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny należy  
 

przeprowadzić analogicznie jak dla innych robót. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji na-
stępujące dokumenty:  
• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.  

• Szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót.  

• Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko-
ły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.  

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materia-
łów i wyrobów budowlanych.  

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  

• Instrukcje producenta płyt i sufitów podwieszonych.  

• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonaw-
cę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku na-
leży wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
• Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania prac 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru.  

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zama-
wiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.  

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powi-
nien zawierać:  
• Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji.  

• Ocenę wyników badań.  

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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CZĘŚĆ ST. II. – 3. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
  
 

 
 

Klasy robót:   SUFITY PODWIESZONE 
 

KOD CPV: 45421146-9 
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1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego lokalu handlowo - usługowego o symbolu P-
12, mieszczącego się w Centrum Handlowym Magnolia Park, na cele Centrum Obsługi Mieszkańca. Lokal 
ten ma pełnić funkcję usługową, związaną z obsługą bieżącą spraw obywatelskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu architektonicznego - budowla-
nego opracowanego przez „HVAC  PRO-jekt Maciej Misztak” ul. Górna 26, 58-573 Piechowice  tel. 
500 445 036 i opisuje rozwiązania techniczno-materiałowe.  
 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych 
innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować 
odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie sufitów z płyt GK i z płyt kasetonowych w obiekcie objętym opracowaniem projektowym. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie robót przygo-
towawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót.  
W ramach prac montażowych należy wykonać następujące roboty:  
• Sufity podwieszone, rastrowe, kasetonowe,  

• Sufity podwieszone, rastrowe, ażurowe,  

• Sufity podwieszone z płyt GKBF, wodoodpornych, 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Woda.  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i oce-
na przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Profile szkieletu metalowego.  
Profile sufitów podwieszonych. Wykonywane są najczęściej z blachy stalowej nominalnej grubości powyżej 
0,6 mm z tolerancją wymiarową 0,04 mm. Norma DIN 18182 określa również kształty, wymiary i przezna-
czenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe kształty: UW (wand - ścia-
na) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD.  
 
2.3. Płyty sufitów podwieszonych 

2.3.1. Płyty rastrowe 
A. Ruszt o wymiarach 60x60cm, wypełnienie - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu lamino-
wanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową w kolorze białym. Ruszt z profili w kolo-
rze Global White o szerokości stopki 24 mm. 

 
Dane techniczne: 
- dźwiękoizolacyjność – Dncw min. 40-43 dB, Rw - > 21 dB 
- pochłanianie dźwięku – αw = 0,60, klasa pochłaniania C 
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- ciężar 7,6 kg/m2 
- Rw=21dB 

- odporność na wilgotność 95%RH. 
 
B. Istniejący ruszt (powtórny montaż) o wymiarach 60x60cm, wypełnienie – panele ażurowy 150x150 H-
40, materiał blacha aluminiowa;  
Rozmiar oczka w osi profili - 150mm 
Rozmiar oczka w świetle - 140mm 
Klasyfikacja ogniowa: Wyrób zaliczany do klasy A w zakresie reakcji na ogień,jako materiał niepalny. 
Normy spełniane przez wyrób: Deklaracja Właściwości użytkowych zgodna z normą: PN-EN 13964 
Atesty i aprobaty: Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014PN-EN 13964 
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być 
poprowadzone ponad sufitem. 

profil nośny I 2400- 0,28 szt. /m2 
profil poprzeczny I 1200- 1,38 szt. /m2 
profil poprzeczny I 600- 1,38 szt. /m2 
złożone panele 600x600- 2,78 szt. /m2 
łącznik profilu nośnego- 0,28 szt. /m2 
wieszak systemowy- 1,12 szt. /m2 
profil przyścienny L3000- 1,39 szt. /m2 

 
C. Projektowany ruszt o wymiarach 60x60cm, wypełnienie – panel ażurowy 75x75 H-40 materiał blacha 
aluminiowa: 
Sufit rastrowy H40 biały mat 75/75 mm 
Rozmiar oczka w osi profili - 75mm 
Rozmiar oczka w świetle - 65mm 
Klasyfikacja ogniowa: Wyrób zaliczany do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny. 
Normy spełniane przez wyrób: Deklaracja Właściwości użytkowych zgodna z normą: PN-EN 13964 
Atesty i aprobaty: Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014PN-EN 13964 
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być 
poprowadzone ponad sufitem. 

profil nośny I 2400- 0,28 szt. /m2 
profil poprzeczny I 1200- 1,38 szt. /m2 
profil poprzeczny I 600- 1,38 szt. /m2 
złożone panele 600x600- 2,78 szt. /m2 
łącznik profilu nośnego- 0,28 szt. /m2 
wieszak systemowy- 1,12 szt. /m2 
profil przyścienny L3000- 1,39 szt. /m2 

 
 
2.3.3. Płyta GKF 
Płyta gr. 1,25 mm, na profilach stalowych, wymiary profilu w zależności od zastosowania stal gr. 0,5 mm. Z 
dodatkowym wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierające włókno szklane, zwiększające odporność. 
 
2.3.3. Gips szpachlowy.  
Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu wapnia, domieszek modyfikujących i regulato-
rów czasu wiązania. Zgodność z normą PN-EN 13279-1:2009(EN 13279-1:2008). Gips Szpachlowy jest 
suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia 
kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po 
zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie gipsu szpachlowego 
pozwala uzyskać mocne powierzchnie o wysokim stopniu gładkości, stanowiące doskonałe podłoże pod 
malowanie. Gips Szpachlowy jest materiałem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska, zapewniającym w 
pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. 
 
3. SPRZĘT.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się posiadaniem elektronarzę-
dzi i drobnego sprzętu budowlanego. Do robót może być użyty dowolny sprzęt a w szczególności:  
• Betoniarki i mieszadła do zapraw.  

• Poziomica.  

• Kielnia, paca, długa łata i łata metalowa.  

• Do przygotowania mas gipsowych - elastyczne wiadro.  

• Wiertarka z mieszadłem do gipsu.  

• Łopatka do wsypywania gipsu i nakładania placków.  

• Ołówek, kątownik, miarka, nóż.  
• Otwornica i hebel do obróbki płyt.  

• Młotek gumowy, szpachelka.  

• Siatka do oszlifowania połączenia.  

• Pędzel i wałek do malowania – nanoszenia gruntu.  

 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych.  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamknię-
tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu 
pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Płyty kasetonowe, transportowane w fabrycz-
nych opakowaniach.  
 
4.2. Transport.  
Transport płyt – ze względu na niewielką ilość płyt odbywa się przy pomocy ogólnych, krytych środków 
transportu, przystosowanych do przewozów materiałów budowlanych. Profile stalowe przeznaczone rusztu 
powinny być transportowane w taki sposób, aby nie powodowało to trwałych ich odkształceń.  
 
4.3. Składowanie.  
Materiały gipsowe przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane 
na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 
6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga! Wyroby zawierają produkty alkaliczne i 
w przypadku zabrudzenia oczu należy je obficie przemyć wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. 
Płyty z wełny drzewnej należy przechowywać w miejscu suchym i składować nie więcej niż 2 warstwy na 
sobie.  
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i 
chronione przed zawilgoceniem. 
 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych i innych, powin-
ny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po 
okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wil-
gotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzone. 
 
5.2. Montaż płyt sufitów podwieszonych z płyt systemowych. 
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Przed rozpoczęciem montażu należy rozmierzyć pomieszczenie i ustalić kierunek przebiegu profili głównych. 
Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp. i ewentualnie 
skorygować z układem przedstawionym na rys. projektu sufitów. Montaż należy rozpocząć od wyznaczenia 
poziomu sufitu za pomocą poziomicy laserowej i odznaczenia poziomu na ścianach. Rozmieszczenie rze-
czywiste płyt należy prowadzić zgodnie z rys. sufitów. Należy rozpocząć od obliczenia wymiarów płyt skraj-
nych (dla pomieszczeń o wymiarach nie będących wielokrotnością 600 mm). Płyty przy ścianach powinny 
mieć szerokość większą od połowy płyty. Układ profili należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu profili 
głównych. Następnie należy zamocować profile przyścienne na całym obwodzie pomieszczenia, jak również 
wokół słupów, kolumn itp. Profil przyścienny powinien być mocowany kołkami/śrubami w rozstawie ~300mm. 
W miejscach przebiegu profili głównych należy zamocować do istniejącego stropu wieszaki i zawiesić pierw-
szy profil główny. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych może wynosić maksymalnie 1200mm. Zale-
cana maksymalna odległość wieszaka od ściany to 600mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowa-
nie kątów prostych na przecięciu profili. Następnie należy zawiesić pozostałe profile główne w odstępach co 
1200mm, kontrolując poziom sufitu poprzez regulowanie wieszaków i pamiętając o odpowiednim docięciu 
profili, a następnie uzupełnić siatkę rusztu poprzeczkami 600mm. Po wykonaniu rusztu, należy ułożyć pełne 
płyty w siatkę rusztu a następnie dociąć płyty na obwodzie pomieszczenia oraz tam, gdzie jest to konieczne. 
Płyty można ciąć używając ostrego noża (np. noża do cięcia tapet o łamanych ostrzach). Lampy, anemosta-
ty, czujniki, głośniki i inne urządzenia i elementy umieszczone w płytach sufitowych zawsze wymagają do-
datkowego podwieszenia do stropu właściwego lub oparcia na konstrukcji sufitu podwieszonego. 
Uwagi ogólne – płyty sufitowe powinny być składowane w miejscu montażu przez 24 godz. Przed instalacją, 
zalecana temperatura w pomieszczeniach 11-35 stopni C, wilgotność względna powietrza dostosowana do 
rodzaju płyty. Profile powinny swobodnie opierać się na kątowniku przyściennym. Malowanie uformowanej 
ręcznie krawędzi uciętych płyt nie jest konieczne o ile krawędź ta jest umiejscowiona przy ścianie. Rozstaw 
profili i innych elementów zgodny z zaleceniami dostawcy systemu sufitowego. 
Przewidziano licowanie spodniej płyty z płaszczyzną słupa/ belki oraz pokrycie belki/słupa drugą, wierzchnią 
płytą.  
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.  
 
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej sta-
nowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej - dalej 
nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z war-
stwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewnia-
ne. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następu-
jące czynniki:  
• Kształt pomieszczenia - jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu 

na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach wą-
skich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

• Sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody. Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską 
konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy. Natomiast, gdy ruszt oddalony jest 
od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe.  

• Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania po-
dłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów.  

• Grubość zastosowanych płyt - rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 
sztywności płyt.  

• Należy przewidzieć na etapie wykonywania rusztu rozmieszczenie profili w miejscach przyszłego 
montażu i mocowania elementów umieszczanych w suficie podwieszanym – przede wszystkim oświetle-
nia. 

  
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt.  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o podstawo-
wych zasadach:  
• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równole-

gle do kierunku naświetlania pomieszczenia).  
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• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach.  

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach.  

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do po-
łowy szerokości płyty (lub połowy jej długości).  

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty.  

• Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw mię-
dzy nośnymi elementami rusztu.  

 
5.3.3. Kotwienie rusztu.  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni ro-
dzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współ-
czynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Kon-
strukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomo-
cy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, mu-
szą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu.  
Na okładziny sufitowe zastosowano płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe 
mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusz-

tu.  

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuż-
szymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące 
się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz 
przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do kon-
strukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje 
użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy 
chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w 
formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie 
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do 
stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28 x0,6 mocowanych do ścian. 
 
5.4. Szpachlowanie powierzchni.  
 
5.4.1. Przygotowanie powierzchni.  
Podłoże powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max. 3% wilgotności), niezamarznięte i oczyszczone z 
zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże należy odpowiednio wcześniej przygoto-
wać. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. W przypadku płyt gipsowo kartono-
wych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się za-
stosowanie preparatu gruntującego. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opako-
waniu. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
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5.4.2. Przygotowanie masy szpachlowej.  
Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji 
około 0,70 litra wody na 1,0 kg gipsu i pozostawić na okres 3–5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub 
mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. W przypadku wypeł-
niania ubytków i napraw powierzchni konsystencja masy powinna być gęstsza niż podczas wykonywania 
gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 
minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej za-
prawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.  
 
5.4.3. Szpachlowanie.  
Szpachlowanie należy wykonać w miejscu łączenia płyt oraz w miejscach ich mocowania do rusztu. Szpa-
chlowanie ma za zadanie wyrównanie wszystkich nierówności. Podczas wykonywania gładzi masę szpa-
chlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie  
 
dociskając ją do podłoża. Prace rozpoczyna się od sufitu nakładając masę pasami w kierunku od okna w 
głąb pomieszczenia i ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi 
do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Maksymalna grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 
5 mm. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. Podczas 
wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację 
pomieszczeń.  
 
5.5. Montaż sufitów kasetonowych. 
  
5.5.1. Zalecenia ogólne.  
Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta wybranego systemu sufitów podwieszo-
nych.  
Zaleca się przycinanie wszystkich rodzajów płyt mineralnych za pomocą ostrego noża. Jeśli do cięcia są 
używane urządzenia mechaniczne, należy, zgodnie z przepisami BHP zapewnić miejscową wentylację, aby 
zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jeśli tworzy się nadmierna ilość pyłów, należy zastosować odpowiednią 
ochronę oczu i dróg oddechowych.  
Podczas montażu należy uważać, aby nie zostawiać na płytach odcisków palców. Zaleca się stosowanie 
rękawic dla ochrony płyt. Cięta krawędź powinna następnie być zamaskowana w odpowiednim profilu przy-
ściennym i jeśli trzeba dociśnięta przy pomocy klipsów lub sprężyn dociskowych. 
  
5.5.2. Warunki montażu. 
Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warun-
ków podczas montażu.  
Sufity mogą być montowane w temperaturze od 11oC do 35oC. Utrzymanie temperatury w powyższych gra-
nicach jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności 
względnej, który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych. W niskich temperatu-
rach, szczególnie poniżej 11oC niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie duży wzrost po-
ziomu wilgotności względnej.  
Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 
gr. spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła ciepła, takie jak elek-
tryczne lub ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz stosować odwilżacze w celu obniżenia poziomu 
wilgotności, której źródłem jest sam budynek.  
 
5.5.3. Wymiana lub uzupełnienie zamontowanego sufitu.  
Drobne uszkodzenia płyt sufitowych mogą być zreperowane przy pomocy dostępnych na rynku wypełniaczy. 
Jeżeli uszkodzenie powierzchni płyty jest znaczne należy wziąć pod uwagę wymianę zniszczonych płyt. 
 
6. ODBIORY ROBÓT.  
 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót.  
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Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymaga-
nia dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:  
• Równość powierzchni płyt.  

• Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń).  

• Wymiary płyt (zgodne z tolerancją).  

• Wilgotność i nasiąkliwość.  
• Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
6.2. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór podłoża należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór pod-
łoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i  
 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki  
 
6.3. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:  
• Zgodność z dokumentacją techniczną.  

• Rodzaj zastosowanych materiałów.  

• Przygotowanie podłoża.  

• Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach.  

• Wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami pro-
stymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i kra-
wędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. Dodatkowo należy przeprowadzić 
kontrolę optyczną dokładności szpachlowania powierzchni sufitów z płyt GK. Najlepiej oględziny prowadzić 
możliwie późno przy pomocy silnego (halogenowego) źródła światła przykładanego równolegle do sufitu. 
Strumień światła dokładnie uwypukla wszystkie nierówności i niedokładności w szpachlowaniu. 
 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny należy przeprowadzić analogicz-
nie jak dla innych robót. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót. 

• Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko-
ły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac. 

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materia-
łów i wyrobów budowlanych. 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

• Instrukcje producenta płyt i sufitów podwieszonych. 

• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty po-
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winny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę doku-
menty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących roz-
wiązań: 
• Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania prac 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru. 

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zama-
wiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
• Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji. 

• Ocenę wyników badań. 

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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CZĘŚĆ ST. II. – 4. 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

 

 

Grupy robót:   

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasy robót:   

45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  

roboty ciesielskie 

Kategorie robót:  

45421100-5   Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
    (montaż drzwi oraz ścianek aluminiowych przeszklonych) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego lokalu handlowo - usługowego o symbolu P-
12, mieszczącego się w Centrum Handlowym Magnolia Park, na cele Centrum Obsługi Mieszkańca. Lokal 
ten ma pełnić funkcję usługową, związaną z obsługą bieżącą spraw obywatelskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu architektonicznego - budowla-
nego opracowanego przez „HVAC  PRO-jekt Maciej Misztak” ul. Górna 26, 58-573 Piechowice  tel. 
500 445 036 i opisuje rozwiązania techniczno-materiałowe.  
 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych 
innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować 
odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.  
 
1.4. Stolarka budowlana 

• dostawę i montaż ścianek przeszklonych wraz z drzwiami w konstrukcji ślusarki aluminiowej, 

• dostawę i montaż drzwiami przeszklonych w konstrukcji ślusarki aluminiowej, 

• dostawę i montaż drzwiami z blendą pełną w konstrukcji ślusarki aluminiowej. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 
budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, dziennika budo-
wy wraz pozwoleniem na budowę oraz wytycznych realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z 
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć 
teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z stolarką budowlaną oraz wszystkie roboty po-
mocnicze. 
 
2. MATERIAŁY 

Ślusarka aluminiowa 
      

– ramy z kształtowników z aluminium bez wkładki termoizolacyjnej, lakierowane proszkowo w kolorze 
wg palety RAL, 

– szyby float, bezpieczne (Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego. Liczne spękania, 
lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi), klasa 1 – do zastosowań krytycznych),  

– wypełnienie płytą pełną warstwową (blacha stalowa, piana poliuretanowa, blacha stalowa) malowaną 
proszkowo w palecie RAL zgodnie z kolorystyką konstrukcji aluminiowych profili, 

  uszczelki wciskane 
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Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowa-
nymi proszkowo. 
 
     2.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-    
     EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
     Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na  

     śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-  

    02138. 

     2.2. Okucia: Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i  
    uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

     2.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• twardość Shor’a min. 35-40 
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
• odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
• palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
• nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
• trwałość min. 20 lat. 
•  Powierzchnie elementów należy lakierować proszkowo w palecie kolorów RAL, zgodnie z 

dokumentacją projektową, 
      
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg dokumentacji projektowej. 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami 
norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach 
technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwo-
wych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.  
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicz-
nych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany 
na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i 
Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i 
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
"Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami 
określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cję Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych 
oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych ele-
mentów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne wła-
ściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poru-
szające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

- umową  
- harmonogramem rzeczowo – finansowym i terminowym 
- projektem budowlanym/projekt wykonawczy  
- poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  
- warunkami technicznymi wykonania robót  
- obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2. Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym 
z przepisami bezpieczeństwa pracy do osadzenia stolarki budowlanej oraz: 

• prawidłowość wykonania ościeży, 
• możliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 
5.3 Osadzanie ślusarki 
W trakcie osadzania ślusarki drzwiowej – w konstrukcji aluminiowej, budowlanej należy zwrócić szczególną 
uwagę na wypoziomowanie i wypionowanie osadzanej ślusarki, należyte kotwienie jej do ościeży stalowych. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
5.4. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite: 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malar-
skich. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- kontrolę właściwego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych i demontażowych;  
- kontrole dokumentów wymienionych w punkcie 6; 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - montażo-
wych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:  
- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  
jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
dokumentów załączonych do dostawy,  
oględzin zewnętrznych,  
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych,  
- kontroli wymiarów i poprawności wykonania stolarki budowlanej 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich proto-
kołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jako-
ści, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i 
inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru 
końcowego budowy.  
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 6.2. Kontrola jakości materiałów  
 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
6.3. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

- dokumentacją projektową  
- specyfikacją techniczną  
- polskimi lub branżowymi normami  
- warunkami technicznymi wykonania i montażu 
- poleceniami inspektora nadzoru  

6.4. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych (robót zanikających i ulegających zakryciu) 
- certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
- projekt powykonawczy  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy doty-

czącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  
- protokoły z odbiorów technicznych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek  
- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
 
7. WYCENA ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgod-
nie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wy-
magania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– wszystkie roboty zanikowe, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5 
i 6. Odbiór końcowy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania ogólne. 
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

• dostawę i montaż ścianek przeszklonych wraz z drzwiami w konstrukcji ślusarki aluminiowej, 

• dostawę i montaż drzwiami przeszklonych w konstrukcji ślusarki aluminiowej, 

• dostawę i montaż drzwiami z blendą pełną w konstrukcji ślusarki aluminiowej. 
   
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót stanowi jedynie 

pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt wykonaw-

czy – architektura i konstrukcja i SST/. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-74/B-94070 Okucia budowlane. Zamykacze sprężynowe. 
 

10.1. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Instrukcje wykonania, montażu i użytkowania danego produ-
centa stolarki drzwiowej, aprobaty techniczne producenta. 

 
 
 

 
 
 

 
 


