
 
 

Załącznik 7B 

 

Montaż instalacji elektrycznych zasilania rezerwowego z agregatu 

prądotwórczego przy Sukiennice 8, 9, 10 we Wrocławiu 

 

 

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 

Klasyfikacja CPV 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych 

urządzeń rozdzielczych 45311200-2 Roboty 

w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego 31122000-7 Jednostki 

prądotwórcze 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 

Montaż instalacji elektrycznych zasilania rezerwowego z agregatu 

prądotwórczego przy Sukiennice 8,9,10 we Wrocławiu 

 

Lokalizacja: 

50-141 Wrocław 

Sukiennice 8,9,10 

dz. 27 

 

1.2 Inwestor 

Gmina Wrocław 

Plac Nowy Targ 1-8 

  50-141 Wrocław 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. Integralne części 

opracowania stanowią: Projekt wykonawczy oraz przedmiar robót. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 

elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak następuje: 

 

W zakresie dostaw i  robót są: 

 Dostawa homologowanego pojazdu agregatu prądotwórczego szt1 

 Dostawa mobilnego zbiornika paliwa szt1 



 

3  

 Dostawa  przedłużaczy o przekroju 25mm2 kablowych typu Powerlock 

na bębnach kablowych szt15 

 Dostawa pięciotorowych najazdów kablowych  

 Dostawa i montaż układów  SZR dla obiektów Sukiennice 8,9,10 szt3 

 Przebudowa rozdzielni głównych dla obiektów  Sukiennice 8,9,10 szt3 

 Montaż przyłączy Powerlock do układów SZR Sukiennice 8,9,10 szt3 

 Wykonanie  przepustów kablowych dla lokalizacji Sukiennice 8,9,10 

 Dostawa i montaż modułów komunikacyjnych LTE i GPRS dla 

lokalizacji Sukiennice 8,9,10 

 Dostawa i montaż układów analizatorów energii z mobilną aplikacją 

dostępu zdalnego do chmury danych dla lokalizacji Sukiennice 8,9,10, 

 Dostawa i montaż zamykanych  przepustów kablowych dla lokalizacji 

Sukiennice 8,9,10 

 badania i pomiary. 

 

1.5 Określenia występujące w niniejszej ST 

W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w 

następujących przepisach: 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” z późniejszymi 

zmianami 

 USTAWA „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi 

zmianami 

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

 PN – IEC 60364; „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”- 

wszystkie arkusze 

 PN - EN 1838; „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 

 PN-EN 50172-2 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 

 PN-ISO 8528-1 „Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego 

napędzane silnikiem spalinowym tłokowym -- Zastosowanie, klasyfikacja i 
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wymagania eksploatacyjne 

 SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

 

1.6 Przepisy Techniczno – Budowlane 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spełniać 

wymagania techniczno – budowlane określone w ustawach i 

rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach 

wprowadzonych do obowiązkowego stosowania jak również w innych 

normach traktowanych jako źródło aktualnej wiedzy technicznej. 

Na terenie inwestycji znajdują się instalacje i urządzenia, które mogą 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zespół szpitalny wraz z terenem zielonym figuruje w wykazie zabytków 

oraz położony jest w granicach historycznego układu urbanistycznego 

Wrocławia, podlegającego ochronie konserwatorskiej – objętego wykazem 

zabytków. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów 

nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych należy wstrzymać 

wszelkie prace oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto w miejscu prowadzenia prac oraz w ich bezpośredniej bliskości 

znajdują się , instalacje podziemne różnych mediów, które mogą stanowić, 

w przypadku ich uszkodzenia zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

dlatego należy wszelkie prace ziemne prowadzić  pod nadzorem służb 

Inwestora, odpowiedzialnych za dane instalacje. 

 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją  Techniczną,  

obowiązującymi  przepisami  techniczno  budowlanymi i poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
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dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. Przed 

rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z 

obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia 

odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonawca powinien na podstawie dostępnych dokumentów dotyczących 

projektowanej inwestycji przewidzieć i ująć w wycenie wszystkie niezbędne 

materiały dodatkowe (koryta kablowe, rurki instalacyjne. listwy 

instalacyjne, obudowy, listwy zaciskowe itp.). 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem 

Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów. 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, 

jeśli jest podwykonawcą – wymagań generalnego wykonawcy w zakresie 

BHP. 

Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny być stwierdzone i 

udokumentowane ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przy przekazaniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy 

dokumentację powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz 

niezbędnych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru 

końcowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

 

1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór, dozór i kierowanie 

robotami. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

 

1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2 WYROBY DO STOSOWANIA 

2.1 Wymagania formalne 

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności 

publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
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stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

producent 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu 

odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności 

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności 

 oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B 

zgodnie z obowiązującymi Przepisami 

 opracował dokumentację projektową wyrobu jednostkowego 

 

2.2 Wymagania techniczne ogólne 

Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby 

elektryczne: przewody, urządzenia, aparaturę i materiały 

elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i określone wymagania 

techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych 

Ustaw. 

 

2.3 Przewody i kable zgodne z projektem 

Przewody 5 żyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 żyłowe (L, N, PE) z żyłami 

miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach , w izolacji i 

osłonie zewnętrznej z gumy na napięcie 450/750. Kable w izolacji na 

napięcie 0,6/1kV. 

Wszystkie kable i przewody oznakowane znakiem CE. 

Wszystkie kable i przewody powinny spełniać Dyrektywę CPR (ang. 

Construction Products Regulation) - rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, 

odnoszącym się do wyrobów budowlanych (zastąpiło dyrektywę 89/106 

EEC). Rozporządzenie to klasyfikuje wyroby budowlane, a także precyzuje 

przepisy dotyczące metod ich testowania. 
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2.4 Zestawy kablowe oraz Kanały osłonowe 

Zgodne z wymogami projektowymi 

 

2.5 Pojazd Agregat prądotwórczy zgodny z wymogami 

projektowymi 

Homologowany pojazd Agregat prądotwórczy wyprodukowany na terenie 

krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego spełniający wymogi w 

zakresie emisji spalin. 

 

2.6 Układy SZR ,przyłącza agregatu Powerlock, analizatory i moduły 

komunikacyjne zgodne z wymogami projektowymi 

SZR zabudować w budynkach w miejscach wskazanych w projekcie w 

obudowach o odpowiednim IP, w II klasie ochronności, zabezpieczonych 

przed dostępem osób niepowołanych zamkami (klucze tylko u 

uprawnionych osób z odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym. 

Użyte aparaty powinny umożliwić  przełączeń (0-I-II), w taki sposób, aby 

uniemożliwić podanie napięcia z sieci OSD oraz agregatu na wspólne szyny.  

 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien 

mieć możliwość korzystania z takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4 TRANSPORT. 

Transport materiałów instalacyjnych powinien odbywać się przy 

zastosowaniu takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową 
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oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami 

nadzorującego przedstawiciela zakładu energetycznego oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz następującymi zasadami: 

• do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, 

kabli, sprzętu, osprzętu oraz urządzeń i aparatury oraz materiałów 

elektroinstalacyjnych posiadających znak CE lub lub inne dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie; 

• należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorów jednofazowych; 

• należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi 

instalacjami; 

• trasy przewodów należy prowadzić w liniach prostych; 

• wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi 

instalacyjne powinny być tak zainstalowanie, aby było możliwe ich 

swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów  i 

konserwacji; 

 

5.2 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów 

powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy. 

Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy 

harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty 

ogólnobudowlane związane 

z robotami elektrycznymi, uwzględniając przy tym etapowy charakter 

budowy. 

 

5.3 Linie kablowe nN 

Linie kablowe nN prowadzi zgodnie z obowiązującymi normami. Przekrój 

kabli zgodnie ze schematem. 
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5.4 Agregat Prądotwórczy 

Opis agregatu prądotwórczego znajduje się w projekcie powinien posiadać 

poniższe paremetry lub lepsze: 

• Moc agregatu 165kVA/132kW w trybie pracy rezerwowym, 

• Agregat wykonany na terenie państwa członkowskiego UE, 

 

Wyposażenie agregatu : 

• Podwójny zestaw akumulatorów rozruchowych,  z niezależnymi 2 

ładowarkami o wydajności 30A z ładowaniem wielostopniowym - rezerwowy 

zestaw akumulatorów po wyłączeniu zasilania potrzeb własnych musi 

umożliwiać automatyczny rozruch agregatu przez minimum 30 dni bez 

braku zasilania potrzeb własnych. - Układ podgrzewu bloku silnika 230V z 

pompą obiegową, z termostatem elektronicznym z możliwością regulacji 

temperatury bloku silnika i histerezy załączenie/wyłączenie.  

• Rezerwowy układ podgrzewu silnika typu „Webasto” o mocy  

grzewczej minimum 12Kw umożliwiający szybki rozruch silnika zimą w 

sytuacji awarii elektrycznej grzałki bloku silnika. 

• Dla agregatu mobilnego układ GPS wraz z systemem monitorowania i 

zdalnego chmurowego podglądu  pozycji i stanu pracy agregatu. 

• Agregat wyposażony w układ współpracy z instalacją fotowoltaiczną 

• silnik agregatu musi być nowoczesny i posiadać elektroniczny system 

wtryskowy z magistrala sterowania CAN z przekazem kluczowych danych 

silnikowych do sterownika agregatu w celu umożliwienia wglądu do tych 

parametrów zdalnie  przez moduł komunikacyjny 

• Sterownik agregatu wyposażony w interfejsy komunikacyjne Modbus 

RTU oraz Modbus-Lan 

• Sterownik wyposażony w gniazdo i kartę pamięci nieulotnej SD Card  

• Sterownik agregatu przystosowany do komunikacji dyskretnej z 

zewnętrznym układem SZR. 

 

Ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest w celu przesyłu danych do 
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serwera chmurowego korzystania z sieci inwestora  dlatego Agregat  ma 

zostać wyposażony w moduł komunikacyjny wyposażony w dwa moduły LTE 

oraz  GPRS w celu przesyłu danych do serwera chmurowego i 

umożliwiający: 

1) Zdalny podgląd sterownika i możliwość obsługi serwisowej po autoryzacji 

użytkownika. 

2) wysyłanie kluczowych informacji o stanie pracy agregatu i alarmów 

technicznych w postaci  komunikatów SMS do minimum 6 osób 

3) wysyłanie komunikatów SMS o aktualnym stanie paliwa 

4) Układ pomiaru mocy i energii układu zasilania potrzeb własnych z 

możliwością zdalnego chmurowego odczytu danych i histogramów 

5.) Układ pomiaru mocy generowanej przez agregat w czasie pracy z 

możliwością zdalnego chmurowego odczytu danych i histogramów 

6) Rezerwowy układ podgrzewu bloku silnika. 

7) Dla agregatu mobilnego układ GPS wraz z systemem monitorowania i 

zdalnego podglądu  pozycji i stanu pracy agregatu. 

 

Generator powinien spełniać wymogi normy PN HD 60364-5-56 i co za tym 

idzie wymogi normy PN-ISO 8528-1, ponadto powinien spełniać standardy: 

PN-EN ISO 12100, PN-EN 12601, PN-EN 61000-6-4, PN-EN 61000-6-2, PN-

EN 60204-1, PN-EN 60439-1, 

Silnik 6-cylindrowy, wysokoprężny, turbodiesel, chłodzony cieczą, 

wyposażony w elektroniczny regulator obrotów o pojemności od 7 do 9L 

wyposażony w układ paliwowy Common Rail  

Agregat powinien zostać zatankowany zarówno na czas montażu i prób . 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do 

obrotu i stosowania 

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 

zamienniki materiałów uzgadniać z nadzorem inwestorskim i 
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projektantem), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i 

zgodności z Dokumentacją Projektową. 

 

Ponadto ze względu na brak konieczności powoływania kierownika budowy/ 

robót wykonawca powinien uwzględnić w ramach kontraktu konieczność 

zapewnienia nadzorów autorskich przez projektanta. 

 

7 OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH 

DOKUMENTOWANIA) 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, 

będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze 

robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 

Błąd lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji nadzoru inwestorskiego. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości 

i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

poprzez powiadomienie nadzoru inwestorskiego. 



 

13  

 

8.2 Odbiór końcowy. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem zawiadomieniem o tym fakcie 

Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: 

przygotować dokumentację powykonawczą wraz z protokołami sprawdzeń 

funkcjonalnych, czasami przełączeń agregatu, SZR- ów, UPS-ów, 

oświetlenia awaryjnego, czasami pracy, pomiarami elektrycznymi 

(impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, tłumienność, rezystancja 

uziemienia, ciągłość połączeń PE i wyrównawczych, pracy agregatu z 

obciążnicą na zadanych parametrach), badaniami gruntowymi (min 1 

odwiert w miejscu posadowienia obudowy agregatu), instrukcjami obsługi, 

powykonawczymi pomiarami geodezyjnymi z potwierdzeniem zgłoszenia ich 

do zasobu geodezyjnego. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych oraz sprawdzi napełnienie zbiorników paliwa. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty, tworzące Dokumentację Powykonawczą: 

 Projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt 

wykonawczy z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami, 

zatwierdzony przez prowadzącego nadzór autorski projektanta, 

 Specyfikację Techniczną, 

 Dziennik Budowy (należy prowadzić mimo braku wymogu prawnego) i 

Księgi Obmiarów, 
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 protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych, 

 protokoły z przeprowadzonych badań (w/w pomiarów, badań i 

sprawdzeń), 

 Karty katalogowe, 

 Deklaracje Zgodności, 

 Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP), 

 Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych, 

 oryginalne projekty na zastosowane wyroby jednostkowe, 

 uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru 

Projektowego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOSCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego 

lub cena ryczałtowa. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy związane) 

 

 PN – EN – 90068:2016 – 10 Przewody elektryczne - Przewody 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 300/500V oraz 450/750V 
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(U0/U) - Przewody wielożyłowe ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC) 

 PN – EN – 50575:2015 – 03/A1:2016-11 Kable i przewody 

elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody 

do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie 

odporności pożarowej 

 PN – EN – 61537:2007 Prowadzenie przewodów -- Systemy korytek i 

systemy drabinek instalacyjnych 

 PN-EN 60598-02 Oprawy Oświetleniowe. Wymagania szczegółowe 

(zestaw norm). 

 PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy 

bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki 

bezpieczeństwa 

 PN-E-93201:2021-05 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku 

domowego i podobnego -- Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie 

znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A – Wymiary 

 PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki 

instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 

przekrojach do 50 mm2 

 PN-EN 100346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo 

w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy 

 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- 

Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi 

 PN-EN 62305 Ochrona odgromowa- wszystkie części, wszystkie 

arkusze 

 PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu 

przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia 

ogólne 
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 PN-EN 62271 – 200:2012 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 

metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

 PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

 SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik 

terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 

IP). 

 PN-EN 60664-1:2021-02 (U) Koordynacja izolacji urządzeń 

elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych 

 PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji 

elektrycznych. 

 PN – IEC 60364; „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”- 

wszystkie arkusze 

 PN - EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 

 PN-EN 50172-2 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 47 z dnia 

06.02.2003 r. 

 Pomocniczo- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje elektryczne – wyd. COBR 

Elektromontaż. 

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy 

wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące normy i 

uregulowania prawne. 


