Elektris Marek Pietrzak 60-461 Poznan
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
31120000-3 Generatory
71356100-9 Ustugi kontroli technicznej
50530000-9 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa, montaz i uruchomienie 2 szt. agregatéw pradotwérczych na potrzeby obiektow Urzedu Migjskie-
go Wroctawia przy Sukiennicach 8, 9, 10 i pl. Nowy Targ 1-8 we Wroctawiu.

ADRES INWESTYCJI Gmina Wroctaw , Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

INWESTOR : Gmina Wroctaw

ADRES INWESTORA  :  50-141 Wroctaw

BRANZA : Branza elektryczna (wer.1.0 z dn. 20.12.2022)

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marek Pietrzak

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2023-02-20 Kosztorys NT

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw
1 Budowa agregatu pradotwodrczego
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odktad ms3
d.1.1/17-02-00
572,2*0,5 m3 5,500
RAZEM 5,500
2|KNR 201-05- | Plantowanie skarp i dna wykopdw po wykopie recznym w gruncie kat 1-3 m?2
d.1.1/06-01-00
52,2 m?2 11,000
RAZEM 11,000
3|KNR 231-01- |Warstwa suchy beton grub 5 cm m?2
d.1.1]09-01-00
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
4|KNR 231-01-|Podsypka z piasku zageszczana grub 3 cm m?2
d.1.1/05-01-00
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
5|KNR 231-01- | Podsypka z piasku zageszczana recznie - dodatek za 1 cm (dodatkowo 7cm, |m2
d.1.1/05-02-00 krotnosc 7, razem 10cm)
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
6|KNR 231-01- |Nawierzchnia z ttucznia 0-35 grub 20 cm m?2
d.1.1/14-01-00
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
7/KNNR N002- |Podktad z piasku 0-2 na gruncie gr. 10cm ms3
d.1.1]12-01-03-10
572,2*0,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
8|KNR 201-05- | Reczny zasyp wykopdw grubym piaskiem ms3
d.1.1/01-01-00
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
9/KNNR NO001- | Zageszczanie nasypéw zageszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2 ms3
d.1.1/04-08-03-00
11*0,35 m3 3,850
RAZEM 3,850
10/KNR 401-01- |Wywoz ziemi z wykopow z zatadowaniem i wytadowaniem samochodami m3
d.1.1/08-02-00 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany 100%
gruntu)
Wymiana gruntu w 100%
5,5+0,65 m3 6,150
RAZEM 6,150
11|KNR 401-01- | Wywbdz ziemi z wykopéw samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.1.1/08-04-00 (sktadniki normy x wspétczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjg¢ wias-
ny wspotczynnik w zaleznosci od rzeczywistej odlegtosci) (dla wymiany 100%
gruntu)
6,15 m3 6,150
RAZEM 6,150
1.2 Budowa agregatu pradotwdérczego na fundamencie
12 Ptyta zelbetowa prefabrykowana 15cm pod agregat pradotwérczy szt
d.1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 5-04 Dostawa i montaz niskoemisyjnego z oddolnym wyrzutem spalin ,Tage 3a szt
d.1.2/1304-06 agregatu pradotworczego 275 kVA na ptycie fundamentowej.Wyposazenie
agregatu: Analizatora sieci potrzeb wtasnych LAN/CLOUD, Modul BMS, Mo-
dul komunikacyjny GPRS-GSM, Modul komunikacyjny LTE LAN
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 5-04 Dostawa i montaz kontenera zbiornika REI 120 wraz z dwuptaszczowym zbior- | szt
d.1.2/1304-06 nikiem paliwa 750I, wraz z uktadem pomiarowym i automatyka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Paliwo do agregatu dla pierwszego rozruchu szt
d.1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Uruchomienie agregatu, szkolenia z obstugi szt
d.1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - uziom utokowy oraz w rowie kablo- |metr
d.1.2/0608-07 wym - bednarka do 120 mm2
70 metr 70,000
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RAZEM 70,000
18/ KNR-W 5-10 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 3/4" o dtugosci 3 m w gruncie kat. Ill |szt
d.1.2/0810-04 (metoda wykonania udarowa)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR-W 5-10 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (nastepne 1.5 m dtugosci) w gruncie |szt
d.1.2/0810-06 kat. Il (metoda wykonania udarowa)
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
20|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- |szt
d.1.2|1346-01.01 |sze ztacze kontrolne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za szt
d.1.2|1346-01.02 |kazde nastepne ztgcze kontrolne badanego uziemienia
szt 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 5 Zacisk uziemiajgcy do podtaczenia cysterny szt
d.1.2/0612-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Okablowanie oraz osprzet
23|KNR 2-31 Rozbidrki nawierzchni dla calej trasy kabli m?2
d.2/0807-03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-03 towo-piaskowej
kostka brukowa szara (przyjeto 20% nowej kostki)
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
26|/KNNR 5 Kopanie rowow w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.2|0701-02
10*1*0,6+14*1,1*0,8+7*0,8*0,6 m3 21,680
RAZEM 21,680
27|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m metr
d.2/0706-02
11 metr 11,000
RAZEM 11,000
28/KNNR 5 Zasypywanie rowdw wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|0702-02
21,68-14*0,3*0,7-10*0,1-7*0,1 m3 17,040
RAZEM 17,040
29|CEN Uktadanie przewodu paliwowego tworzywowego podziemnego - podziemna ka-|szt
d.2 nalizacja paliwowa (ok.6m ) wraz z przewodami paliwowymi i sterowniczymi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|CEN Uktadanie podziemnego kanatu betonowego z elementéw prafabrykowanych |szt
d.2 dt. ok. 14m dla przewodu spalinowego w wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|CEN Uktadanie przewodu spalinowego podziemnego elementach prafabrykowa- szt
d.2 nych dt. ok. 14m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|CEN Montaz pionu spalinowego nierdzewnego na elewacji,pion spalinowy elewacyj- |szt
d.2 ny dwuptaszczowy, prace alpinistyczne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 75 mm metr
d.2|0705-01
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR 510-01- |Uktadanie kabla YAKXS 1x240 mm2 (5 odcinkéw po 90m) metr
d.2|02-03-08
450 metr 450,000
RAZEM 450,000
35/KNR 510-01- |Uktadanie kabla YKY 3x2,5 mm2 metr
d.2|03-02-10
30+30+30 metr 90,000
RAZEM 90,000
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36|KNR 510-01- |Uktadanie kabli UTP (ZW)zel 4x2x0,8 kat. 5 w rurach/korytach metr
d.2(14-01-00
180 metr 180,000
RAZEM 180,000
37|KNR 510-01- |Uktadanie kabli XzZTKMXpw 5x2x0,8 w rurach/korytach metr
d.2(14-01-00
30+30+30 metr 90,000
RAZEM 90,000
38|KNR 510-06- |Obrébka kabli jednozytowych aluminiowych o przekroju do 120 mm2 szt
d.2|01-03-00
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
39|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na szt
d.2|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy szt
d.2|1302-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy szt
d.2/1302-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy szt
d.2/1302-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43/KNNR 5 Wykonanie przepustéw instalacyjnych dla wyjscia instalacji z budynku, w pozy- | kmpl
d.2{1209-1001 |cji nalezy ujg¢ uszczelnienie przepustéw p.poz
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt
d.2|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn szt
d.2|1302-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Doposazenie rozdzielnicy
46|KNNR 5 Dostawa i montaz bezstycznikowego uktadu SZR Rozdzielni Gtéwnej,przebu- |szt
d.3/0403-04 dowa rozdzielni, wraz z modutem BMS, mudut komunikacyjny GPRS-GSM,
modut komunikacyjny LTE LAN i analizator sieci LAN/CLOUD
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 5 Dostawa i montaz automatyki agregatu szt
d.3|0403-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|CEN Zaprogramowanie (ustawienie nastaw progomy, czasowych, alarmoéw) sterow- |szt
d.3 nika uktadu SZR sie¢-sie¢ i sie¢
agregat
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Koszty towarzyszace
49| ANALIZA Koszt obstugi geodezyjnej kmpl
d.4|WELASNA
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Przeglady gwarancyjne
50 Przeglad gwarancyjny 2024r. kmpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Przeglad gwarancyjny 2025r. kmpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
52 Przeglad gwarancyjny 2026r. kmpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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53 Przeglad gwarancyjny 2027r. kmpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
54 Przeglad gwarancyjny 2028r. kmpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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