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2023-02-20 Kosztorys NT OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław
1 Budowa agregatu prądotwórczego 

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 201-02-
17-02-00

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

5*2,2*0,5 m3 5,500
RAZEM 5,500

2
d.1.1

KNR 201-05-
06-01-00

Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie kat 1-3 m2

5*2,2 m2 11,000
RAZEM 11,000

3
d.1.1

KNR 231-01-
09-01-00

Warstwa suchy beton grub 5 cm m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

4
d.1.1

KNR 231-01-
05-01-00

Podsypka z piasku zagęszczana grub 3 cm m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

5
d.1.1

KNR 231-01-
05-02-00

Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm (dodatkowo 7cm,
krotnosc 7, razem 10cm)

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

6
d.1.1

KNR 231-01-
14-01-00

Nawierzchnia z tłucznia 0-35  grub 20 cm m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

7
d.1.1

KNNR N002-
12-01-03-10

Podkład z piasku 0-2 na gruncie gr. 10cm m3

5*2,2*0,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

8
d.1.1

KNR 201-05-
01-01-00

Ręczny zasyp wykopów grubym piaskiem m3

0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650

9
d.1.1

KNNR N001-
04-08-03-00

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2 m3

11*0,35 m3 3,850
RAZEM 3,850

10
d.1.1

KNR 401-01-
08-02-00

Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany 100%
gruntu)

m3

Wymiana gruntu w 100%
5,5+0,65 m3 6,150

RAZEM 6,150
11

d.1.1
KNR 401-01-
08-04-00

Wywóz ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
(składniki normy x współczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjąć włas-
ny współczynnik w zależności od rzeczywistej odległości) (dla wymiany 100%
gruntu)

m3

6,15 m3 6,150
RAZEM 6,150

1.2 Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie
12

d.1.2
 Płyta żelbetowa prefabrykowana 15cm pod agregat prądotwórczy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.2

KNR 5-04
1304-06

Dostawa i montaż niskoemisyjnego z oddolnym wyrzutem spalin ,Tage 3a
agregatu prądotwórczego 275 kVA na płycie fundamentowej.Wyposązenie
agregatu:  Analizatora sieci potrzeb własnych LAN/CLOUD, Modul BMS, Mo-
dul komunikacyjny GPRS-GSM, Modul komunikacyjny LTE LAN

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.2

KNR 5-04
1304-06

Dostawa i montaż kontenera zbiornika REI 120 wraz z dwupłaszczowym zbior-
nikiem paliwa 750l, wraz z układem pomiarowym i automatyką

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.2

 Paliwo do agregatu dla pierwszego rozruchu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.2

 Uruchomienie agregatu, szkolenia z obsługi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - uziom utokowy oraz w rowie kablo-
wym - bednarka do 120 mm2

metr

70 metr 70,000
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RAZEM 70,000
18

d.1.2
KNR-W 5-10
0810-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 3/4'' o długości 3 m w gruncie kat. III
(metoda wykonania udarowa)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

19
d.1.2

KNR-W 5-10
0810-06

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne 1.5 m długości) w gruncie
kat. III (metoda wykonania udarowa)

szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

20
d.1.2

KNP 18
1346-01.01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw-
sze złącze kontrolne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.2

KNP 18
1346-01.02

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za
każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.2

KNNR 5
0612-05

Zacisk uziemiający do podłączenia cysterny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Okablowanie oraz osprzęt
23

d.2
KNR 2-31
0807-03

Rozbiórki nawierzchni dla calej trasy kabli
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

24
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

25
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
kostka brukowa szara (przyjęto 20% nowej kostki)

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

26
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

10*1*0,6+14*1,1*0,8+7*0,8*0,6 m3 21,680
RAZEM 21,680

27
d.2

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m metr

11 metr 11,000
RAZEM 11,000

28
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

21,68-14*0,3*0,7-10*0,1-7*0,1 m3 17,040
RAZEM 17,040

29
d.2

CEN Układanie przewodu paliwowego tworzywowego podziemnego - podziemna ka-
nalizacja paliwowa (ok.6m ) wraz z przewodami paliwowymi i sterowniczymi

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

CEN Układanie podziemnego  kanału betonowego z elementów prafabrykowanych
dł. ok. 14m dla przewodu spalinowego w wykopie

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

CEN Układanie przewodu spalinowego podziemnego  elementach prafabrykowa-
nych dł. ok. 14m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

CEN Montaz pionu spalinowego nierdzewnego na elewacji,pion spalinowy elewacyj-
ny dwupłaszczowy, prace alpinistyczne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 75 mm metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

34
d.2

KNR 510-01-
02-03-08

Układanie kabla YAKXS 1x240 mm2 (5 odcinków po 90m) metr

450 metr 450,000
RAZEM 450,000

35
d.2

KNR 510-01-
03-02-10

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 metr

30+30+30 metr 90,000
RAZEM 90,000
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36
d.2

KNR 510-01-
14-01-00

Układanie kabli UTP (ZW)żel 4x2x0,8 kat. 5  w rurach/korytach metr

180 metr 180,000
RAZEM 180,000

37
d.2

KNR 510-01-
14-01-00

Układanie kabli XzTKMXpw 5x2x0,8  w rurach/korytach metr

30+30+30 metr 90,000
RAZEM 90,000

38
d.2

KNR 510-06-
01-03-00

Obróbka kabli jednożyłowych aluminiowych o przekroju do 120 mm2 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

39
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2

KNNR 5
1302-06

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNNR 5
1209-1001

Wykonanie przepustów instalacyjnych dla wyjścia instalacji z budynku, w pozy-
cji należy ująć uszczelnienie przepustów p.poż

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

45
d.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Doposażenie rozdzielnicy 
46

d.3
KNNR 5
0403-04

Dostawa i montaż  bezstycznikowego układu SZR Rozdzielni Głównej,przebu-
dowa rozdzielni, wraz z modułem BMS, muduł komunikacyjny GPRS-GSM,
moduł komunikacyjny LTE LAN i analizator sieci LAN/CLOUD

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3

KNNR 5
0403-04

Dostawa i montaż  automatyki agregatu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

CEN Zaprogramowanie (ustawienie nastaw progomy, czasowych, alarmów) sterow-
nika układu SZR sieć-sieć i sieć
agregat

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Koszty towarzyszące
49

d.4
ANALIZA
WŁASNA

Koszt obsługi geodezyjnej kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Przeglądy gwarancyjne
50

d.5 analiza indy-
widualna

Przegląd gwarancyjny 2024r. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5 analiza indy-

widualna

Przegląd gwarancyjny 2025r. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5 analiza indy-

widualna

Przegląd gwarancyjny 2026r. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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53
d.5 analiza indy-

widualna

Przegląd gwarancyjny 2027r. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

54
d.5 analiza indy-

widualna

Przegląd gwarancyjny 2028r. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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