Elektris Marek Pietrzak 60-461 Poznan
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
31120000-3 Generatory
71356100-9 Ustugi kontroli technicznej
50530000-9 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa, montaz i uruchomienie 2 szt. agregatéw pradotwérczych na potrzeby obiektow Urzedu Migjskie-
go Wroctawia przy Sukiennicach 9 i pl. Nowy Targ 1-8 we Wroctawiu"

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Sukiennice 8,9,10 we Wroctawiu , 50-141 Wroctaw

INWESTOR : Gmina Wroctaw

ADRES INWESTORA  :  50-141 Wroctaw

BRANZA : Branza elektryczna (wer.1.0 z dn. 20.12.2022)

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marek Pietrzak

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2023-02-20 kosztorys Sukiennice

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Sukiennice 8, 9, 10 Wroclaw
1 Budowa agregatu pradotwodrczego
11 Budowa agregatu pradotwdrczego na przyczepie
1/KNR 5-04 Dostawa i montaz pojazdu niskoemisyjnego zgodnie z mozlwios$cig poruszania |szt
d.1.1/1304-06 sie po drogach publicznych zgodnie z obowiazujacymi przepsiami dot. emisji
spalin - agregat pradotwérczy 165 kVA na pdwoziu jezdnym wraz z pokrow-
cem, Uwaga! Agregat zabudowany na przyczepie do 3,5t z zaczepem umozli-
wiajgcym ptynng regulacje wysokosci sprzegu w zakresie 350-1100mm (tzw.
BOCIAN). Mozliwo$¢ montazu zaczepu oczkowego.Wyposazenie:trzy zestawy
odpltywowe wyposazone w tablicowe ztgcza
typu PowerLock 400A. Analizator sieci potrzeb wtasnych LAN/CLOUD, Modul
BMS, Modul komunikacyjny GPRS-GSM, Modul komunikacyjny LTE LAN, Mo-
dut pozycji agregatu odczyt zdalny chmura CLOUD
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 5-04 Dostawa mobilnego zbiornika paliwa wraz z uktadem pompowo podawczym i |szt
d.1.1/1304-06 zestawem akumulatoréw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Uruchomienie agregatu, szkolenia z obstugi szt
d.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Okablowanie oraz osprzet
4|CEN Najazdy kablowe kablowe 5-kanatowe z otwierang klapg (ok. 60m) z materiatu |kmpl
d.2 izolacyjnego o nasisku min. 6t i masie 1mb mniejszej niz 15kg
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 510-01- | Dostarczenie kabli odbioru mocy Powerlock z bebnem mobilnym zakonczene |metr
d.2|02-03-08 zlgczami Powerlock (oznakowany F1, 2,3, N, PE beben indywidualny dla kaz-
dej z zyt) Sukiennice 8 (5kmpl po 50m),
250 metr 250,000
RAZEM 250,000
6/KNR 510-01- | Dostarczenie kabli odbioru mocy Powerlock z bebnem mobilnym zakonczene |metr
d.2/02-03-08 ztgczami Powerlock (oznakowany F1, 2,3, N, PE beben indywidualny dla kaz-
dej z zyt) Sukiennice 9 (5kmpl po 35m),
175 metr 175,000
RAZEM 175,000
7|KNR 510-01- | Dostarczenie kabli odbioru mocy Powerlock z bebnem mobilnym zakonczene |metr
d.2|02-03-08 zlgczami Powerlock (oznakowany F1, 2,3, N, PE beben indywidualny dla kaz-
dej z zyt) Sukiennice 10 (5kmpl po 60m),
300 metr 300,000
RAZEM 300,000
8/KNNR 5 Wykonanie przepustéw instalacyjnych wraz z zestawem zamykajgcym w kolo- |kmpl
d.2|{1209-1001 |rze elewacji do 200mm dla wyjscia instalacji z budynku, Sukiennice 8
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Wykonanie przepustéw instalacyjnych wraz z zestawem zamykajgcym w kolo- |kmpl
d.2|{1209-1001 |rze elewacji do 200mm dla wyjscia instalacji z budynku, Sukiennice 9
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Wykonanie przepustéw instalacyjnych wraz z zestawem zamykajgcym w kolo- |kmpl
d.2|1209-1001 |rze elewacji do 200mm dla wyjscia instalacji z budynku, Sukiennice 10
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 5 Montaz przytacza zasilanie agregatu typu PowerLock 5x400A Sukiennice 8 szt
d.2|0308-13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 5 Montaz przytacza zasilanie agregatu typu PowerLock 5x400A Sukiennice 9 szt
d.2|0308-13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 5 Montaz przytacza zasilanie agregatu typu PowerLock 5x400A Sukiennice 10 |szt
d.2|0308-13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn szt
d.2|1302-04
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3 Doposazenie rozdzielnic
15/KNNR 5 Dostawa i montaz bezstycznikowego uktadu SZR Rozdzielni Gtéwnej wraz z  |szt
d.3/0403-04 przebudowa rozdzielni Gtéwnej Sukiennice 8 ,. wraz z modutem BMS, mudut
komunikacyjny GPRS-GSM, modut komunikacyjny LTE LAN i analizator sieci
LAN/CLOUD
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
16/KNNR 5 Dostawa i montaz bezstycznikowego uktadu SZR Rozdzielni Gtéwnej wraz z  |szt
d.3/0403-04 przebudowa rozdzielni Gtéwnej Sukiennice 9, wraz z modutem BMS, mudut
komunikacyjny GPRS-GSM, modut komunikacyjny LTE LAN i analizator sieci
LAN/CLOUD
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 5 Dostawa i montaz bezstycznikowego uktadu SZR Rozdzielni Gtéwnej wraz z  |szt
d.3/0403-04 przebudowa rozdzielni Gtéwnej Sukiennice 10 wraz z modutem BMS, mudut
komunikacyjny GPRS-GSM, modut komunikacyjny LTE LAN i analizator sieci
LAN/CLOUD
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Dostawa i montaz automatyki agregatu szt
d.3|0403-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19/CEN Podtaczenie kompletnego systemu mobilengo wraz z niezbednymi pomiarami |szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Przeglady gwarancyjne
20 Przeglad gwarancyjny 2024r. kmpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
21 Przeglad gwarancyjny 2025r. kmpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
22 Przeglad gwarancyjny 2026r. kmpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
23 Przeglad gwarancyjny 2027r. kmpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Przeglad gwarancyjny 2028r. kmpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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