
Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Ko-
munalnego 

ulica Św. Elżbiety nr 3, 50-111 WROCŁAW

KOSZTORYS   INWESTORSKI 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont lokalu użytkowego 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Stanisławowska 99 m.15, Wrocław
INWESTOR   :     Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego 
ADRES INWESTORA   :     ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław
BRANŻA   :     Roboty ogólnobudowlane 

  :     

Stawka roboczogodziny   :     30,10 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 68,60 %R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 11,70 %R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 8,00 %(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     37 880,13 zł
Podatek VAT   :     3 030,41 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     40 910,54 zł
Słownie:  czterdzieści tysięcy dziewięćset dziesięć i 54/100 zł

SPORZĄDZAJĄCY: ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36553 Użytkownik: Gmina Wrocław



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworu drzwiowego do 80/200 - łazienka

m2

2,10*0,1 m2 0,21
RAZEM 0,21

3
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworu drzwiowego do 80/200 - drzwi wejściowe

m2

2,10*0,1 m2 0,21
RAZEM 0,21

4
d.1

KNR 4-01
0323-02
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 4-01
0405-02
analogia

Wzmocnienie nadproża w miejscu poszerzonego otworu m

<łazienka> 1,20 m 1,20
<drzwi wejsciowe> 1,30 m 1,30

RAZEM 2,50
6

d.1
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni
do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone

m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone

m2

<drzwi wejściowe>0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80

10
d.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11
d.1

KNR 4-01
0920-32

Wymiana  na nowym miejscu  zamka typu 'Yale' oraz wkładki szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12
d.1

KNR 4-01
0920-19

Założenie numeru porządkowego lokalu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNR 4-01
0920-19

Montaż wizjera w drzwiach wejściowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.1

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

1,17*1,10*3 m2 3,86
RAZEM 3,86

16
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.15 m2 3,86
RAZEM 3,86

17
d.1

KNR 4-01
0920-11

Założenie na nowym miejscu nawietrzaków okiennych. szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

18
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m

1,17*3 m 3,51
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,51

19
d.1

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00

20
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1,20*0,40*3 m2 1,44
RAZEM 1,44

22
d.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

poz.21 m2 1,44
RAZEM 1,44

23
d.1

KNR 4-04
0502-02
analogia

Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich m2

<szafa mała> 0,84*1,73 m2 1,45
<szafa duża> 3,00*2,28 m2 6,84

RAZEM 8,29
2 Ściany 

24
d.2

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt GK m2

<pokóji>(7,51*2,08)-(1,17*1,10*3)+(4,92*2,18) m2 22,49
<łazienka>1,85*2,28 m2 4,22
<obudowa za zdemontowanymi szafami>3,84*2,28 m2 8,76
<drzwi wejściowe>0,9*0,2 m2 0,18

RAZEM 35,65
25

d.2
KNR 2-02
2006-01
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

<pokóji>(7,51*2,08)-(1,17*1,10*3)+(4,92*2,18) m2 22,49
<łazienka>1,85*2,28 m2 4,22
<obudowa za zdemontowanymi szafami>3,84*2,28 m2 8,76
<drzwi wejściowe>0,9*0,2 m2 0,18

RAZEM 35,65
26

d.2
KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01

m2

<obudowa szachtu w łazience>(0,6+0,25)*2,28 m2 1,94
RAZEM 1,94

27
d.2

KNR 0-29
0639-02
analogia

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami m

2,0*2 m 4,00
RAZEM 4,00

28
d.2

KNR 0-29
0641-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

<lazienka>(1,0+1,0)*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

29
d.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

30
d.2

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

<łazienka>1,20*2,18 m2 2,62
RAZEM 2,62

31
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<pokój>(5,66+4,92+0,27+5,66-0,6)*2,18 m2 34,68
<kuchnia>(1,85+2,25+1,85)*2,18 m2 12,97
<łazienka>(1,85+2,90+1,85+2,90)*2,18 m2 20,71

RAZEM 68,36
32

d.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
o powierzchni odbicia do 5 m2 - kuchnia

m2

Na scianach przewiduje sie 15% nowych tynkow
((1,85+2,25)*2,28)*0,15 m2 1,40

RAZEM 1,40
33

d.2
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.32 m2 1,40
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RAZEM 1,40

34
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.31 m2 68,36
RAZEM 68,36

35
d.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<kuchnia>(1,85+2,25+1,85)*0,45 m2 2,68
<brodzik>(0,9+1,85+0,9)*2,0 m2 7,30

RAZEM 9,98
36

d.2
KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

<kuchnia>(1,85+2,25+1,85)*0,60 m2 3,57
<łazienka>(2,90+1,85+2,90+1,85)*2,00 m2 19,00

RAZEM 22,57
37

d.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.34-poz.36 m2 45,79
RAZEM 45,79

38
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

39
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3 Sufity 
40

d.3
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt GK m2

2,00*7,51 m2 15,02
RAZEM 15,02

41
d.3

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach

m2

7,51*5,20 m2 39,05
RAZEM 39,05

42
d.3

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

5,66*0,35*2 m2 3,96
RAZEM 3,96

43
d.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

44
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

7,51*5,20 m2 39,05
RAZEM 39,05

45
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.44 m2 39,05
RAZEM 39,05

46
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.45 m2 39,05
RAZEM 39,05

4 Podlogi
47

d.4
KNR 4-01
0428-03
analogia

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

7,51*5,19 m2 38,98
RAZEM 38,98

48
d.4

KNR 2-02
0607-01
analogia

Podklad podpanelowy m2

<pokój>5,66*5,19 m2 29,38
RAZEM 29,38

49
d.4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.48 m2 29,38
RAZEM 29,38

50
d.4

KNR 4-01
0411-07
analogia

Montaż listew przyściennych m

<pokój>5,66+5,19+5,66 m 16,51
RAZEM 16,51
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51

d.4
KNR 0-29
0635-01
analogia

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2

<kuchnia>1,85*2,25 m2 4,16
<łazienka>1,16*2,90 m2 3,36

RAZEM 7,52
52

d.4
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.51 m2 7,52
RAZEM 7,52

53
d.4

KNR 0-29
0640-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wo-
dy bez ciśnienia

m2

poz.51 m2 7,52
RAZEM 7,52

54
d.4

KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

poz.51 m2 7,52
RAZEM 7,52

55
d.4

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm ukła-
dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

<kuchnia>1,85+2,25+1,85 m 5,95
RAZEM 5,95

5 Roboty pozostale
56

d.5 cena zakłado-
wa

Wykonanie wentylacji o średnicy wewn 150/225 mm z blachy ocieplonej, z
daszkiem i skraplaczem o dlugosci 3,50 mb w obudowie GK na odcinku pral-
ni nad lokalem

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

57
d.5

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

1*0,9*2,09*0,045 m3 0,08
0,21*0,12 m3 0,03
0,07 m3 0,07
2*0,8*0,03 m3 0,05
4,78*0,12 m3 0,57
1,84*0,12 m3 0,22
2,9*0,35*0,03 m3 0,03
4,56*0,25*0,02 m3 0,02
0,95*0,006 m3 0,01
7,43*0,08 m3 0,59
1,29*0,04 m3 0,05
25,22*0,05 m3 1,26
4,13*0,1 m3 0,41
35,73*0,016 m3 0,57
(25,18+82,18)*0,0025 m3 0,27
poz.32*0,025 m3 0,04
poz.35*0,01 m3 0,10
poz.38*0,25*0,14*0,24 m3 0,02
2*0,14*0,25*0,01 m3 0,00
4*0,02*0,02 m3 0,00
1,75*0,06 m3 0,11
4,62*0,01*0,05 m3 0,00
15,38*0,01 m3 0,15
16,8*0,03*0,015 m3 0,01
2,19*0,005 m3 0,01
23,21*0,032 m3 0,74
26,35*0,06*0,01 m3 0,02
poz.47*0,025 m3 0,97
24,15*0,12*0,8 m3 2,32
20,59*0,055 m3 1,13
pozostale
1*0,8*2,0*0,045 m3 0,07
0,74*0,60 m3 0,44
1*0,3 m3 0,30
0,74*0,6 m3 0,44
0,6 m3 0,60

RAZEM 11,70
58

d.5 cena zakłado-
wa

Oplata utylizacyjna m3

poz.57 m3 11,70
RAZEM 11,70

59
d.5 cena zakłado-

wa

Opinia kominiarska szt
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1 szt 1,00

RAZEM 1,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 2,3200 34,916 69,83

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 23,952 47,91
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,888 13,78

Razem z narzutami:  131,52 65,760 131,52
2

d.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego do
80/200 - łazienka
przedmiar  = 0,21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,2268 32,508 6,83

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 22,300 4,68
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,413 1,35

Razem z narzutami:  12,86 61,220 12,86
3

d.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego do
80/200 - drzwi wejściowe
przedmiar  = 0,21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,2268 32,508 6,83

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 22,300 4,68
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,413 1,35

Razem z narzutami:  12,86 61,220 12,86
4

d.1
KNR 4-01
0323-02
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 0,9800 14,749 29,50

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15'

2 szt/szt. * 1,22 zł/szt
szt 4,0000 2,440 4,88

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'
0,00099 t/szt. * 474,15 zł/t

t 0,0020 0,469 0,94

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0,00056 t/szt. * 496,56 zł/t

t 0,0011 0,278 0,56

5* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm'
0,005 m3/szt. * 44,86 zł/m3

m3 0,0100 0,224 0,45

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,051 0,10

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'

0,01 m-g/szt. * 4,62 zł/m-g
m-g 0,0200 0,046 0,09

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'''
0,02 m-g/szt. * 7,35 zł/m-g

m-g 0,0400 0,147 0,29

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 10,250 20,24 0,26
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,947 5,81 0,08

Razem z narzutami:  63,20 31,600 55,55 6,93 0,72
5

d.1
KNR 4-01
0405-02
analogia

Wzmocnienie nadproża w miejscu poszerzone-
go otworu
przedmiar  = 2,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,89 r-g/m * 30,10 zł/r-g
r-g 2,2250 26,789 66,97

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0,044 m3/m * 870,00 zł/m3
m3 0,1100 38,280 95,70
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,766 1,92

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 18,377 45,95
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 5,284 13,21

Razem z narzutami:  223,75 89,500 126,13 97,62
6

d.1
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,45 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 1,4500 43,645 43,65

-- M --
2* Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała

0,083 dm3/szt. * 15,60 zł/dm3
dm3 0,0830 1,295 1,30

3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
0,094 dm3/szt. * 13,74 zł/dm3

dm3 0,0940 1,292 1,29

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0,042 dm3/szt. * 6,28 zł/dm3

dm3 0,0420 0,264 0,26

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.'
0,48 ark/szt. * 1,18 zł/ark

ark 0,4800 0,566 0,57

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000 0,051 0,05

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1
1 szt/szt. * 146,34 zł/szt

szt 1,0000 146,340 146,34

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'''
0,03 m-g/szt. * 7,35 zł/m-g

m-g 0,0300 0,221 0,22

9* Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0,02 m-g/szt. * 54,05 zł/m-g

m-g 0,0200 1,081 1,08

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 30,834 29,94 0,89
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 8,866 8,61 0,26

Razem z narzutami:  234,46 234,460 82,20 149,81 2,45
7

d.1
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 1,2500 37,625 37,63

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,046 dm3/szt. * 16,91 zł/dm3

dm3 0,0460 0,778 0,78

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,052 dm3/szt. * 16,91 zł/dm3

dm3 0,0520 0,879 0,88

4* rozcieńczalnik
0,023 dm3/szt. * 6,36 zł/dm3

dm3 0,0230 0,146 0,15

5* papier ścierny
0,03 m2/szt. * 1,18 zł/m2

m2 0,0300 0,035 0,04

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000 0,028 0,03

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt./szt. * 146,34 zł/szt.

szt. 1,0000 146,340 146,34

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'''
0,03 m-g/szt. * 7,35 zł/m-g

m-g 0,0300 0,221 0,22

9* środek transportowy'''''
0,02 m-g/szt. * 54,05 zł/m-g

m-g 0,0200 1,081 1,08

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 26,704 25,80 0,89
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 7,679 7,42 0,26

Razem z narzutami:  221,52 221,520 70,85 148,22 2,45
8

d.1
KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2
oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fa-
brycznie wykończone
przedmiar  = 1,00 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,4700 14,147 14,15

-- M --
2* Skrzydła płyt. łaz., szyba, białe(D2,D4,D8

1/1,6=0,625 szt/m2 * 288,62 zł/szt
szt 0,6250 180,388 180,39

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'''
0,02 m-g/m2 * 7,35 zł/m-g

m-g 0,0200 0,147 0,15

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0,03 m-g/m2 * 54,05 zł/m-g

m-g 0,0300 1,622 1,62

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 10,918 9,70 1,21
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 3,140 2,79 0,35

Razem z narzutami:  210,36 210,360 26,64 180,39 3,33
9

d.1
KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0
m2 fabrycznie wykończone
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,6300 10,535 18,96

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejś-

ciowe
1 m2/m2 * 447,15 zł/m2

m2 1,8000 447,150 804,87

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'''
0,01 m-g/m2 * 7,35 zł/m-g

m-g 0,0180 0,074 0,13

4* środek transportowy'''''
0,02 m-g/m2 * 54,05 zł/m-g

m-g 0,0360 1,081 1,95

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 8,019 13,02 1,43
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,306 3,74 0,41

Razem z narzutami:  844,51 469,170 35,72 804,87 3,92
10

d.1
KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 0,8800 13,244 26,49

-- M --
2* Okucia stolar. klamka-klamka, metal.do drz

1 szt/szt. * 9,63 zł/szt
szt 2,0000 9,630 19,26

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,770 1,54

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 9,085 18,17
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,612 5,22

Razem z narzutami:  70,68 35,340 49,88 20,80
11

d.1
KNR 4-01
0920-32

Wymiana  na nowym miejscu  zamka typu 'Ya-
le' oraz wkładki
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 2,2400 33,712 67,42

-- M --
2* Okucia stolar. wkładki do zamków Yale

1 szt/szt. * 22,20 zł/szt
szt 2,0000 22,200 44,40

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 1,776 3,55

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 23,126 46,25
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,650 13,30

Razem z narzutami:  174,92 87,460 126,97 47,95
12

d.1
KNR 4-01
0920-19

Założenie numeru porządkowego lokalu
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,16 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g

r-g 0,1600 4,816 4,82

-- M --
2* Numer porzadkowy lokalu

1 szt/szt. * 4,50 zł/szt
szt 1,0000 4,500 4,50

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,360 0,36

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 3,304 3,30
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,950 0,95

Razem z narzutami:  13,93 13,930 9,07 4,86
13

d.1
KNR 4-01
0920-19

Montaż wizjera w drzwiach wejściowych
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 0,1600 4,816 4,82

-- M --
2* Numer porzadkowy lokalu

1 szt/szt. * 4,50 zł/szt
szt 1,0000 4,500 4,50

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,360 0,36

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 3,304 3,30
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,950 0,95

Razem z narzutami:  13,93 13,930 9,07 4,86
14

d.1
KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 1,5000 22,575 45,15

-- M --
2* progi drzwiowe

1 szt/szt. * 10,00 zł/szt
szt 2,0000 10,000 20,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0,06 kg/szt. * 4,69 zł/kg

kg 0,1200 0,281 0,56

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,206 0,41

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 15,486 30,97
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,453 8,91

Razem z narzutami:  106,00 53,000 85,03 20,97
15

d.1
KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
przedmiar  = 3,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,4 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 20,8440 162,540 627,40

-- M --
2* kotwy stalowe

6,26 szt./m2 * 2,55 zł/szt.
szt. 24,1636 15,963 61,62

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2 * 24,79 zł/dm3

dm3 1,3124 8,429 32,54

4* silikon
0,07 dm3/m2 * 27,98 zł/dm3

dm3 0,2702 1,959 7,56

5* gips szpachlowy
2,7 kg/m2 * 1,51 zł/kg

kg 10,4220 4,077 15,74

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,86 kg/m2 * 1,86 zł/kg

kg 18,7596 9,040 34,89

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,592 2,29

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2 * 813,01 zł/m2

m2 3,8600 813,010 3 138,22

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g
m-g 0,1930 0,398 1,54

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,2316 3,251 12,55

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 114,006 430,40 9,66
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 32,783 123,76 2,78
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wa
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R M S

Razem z narzutami:  4 500,95 1 166,05
0

1 181,56 3 292,86 26,53

16
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
przedmiar  = 3,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 1,0808 8,428 32,53

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 2,107 8,13

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 5,782 22,32
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,663 6,42

Razem z narzutami:  69,40 17,980 61,27 8,13
17

d.1
KNR 4-01
0920-11

Założenie na nowym miejscu nawietrzaków
okiennych.
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 0,2600 3,913 7,83

-- M --
2* nawietrzak okienny

1 szt./szt. * 200,00 zł/szt.
szt. 2,0000 200,000 400,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 16,000 32,00

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 2,684 5,37
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,772 1,54

Razem z narzutami:  446,74 223,370 14,74 432,00
18

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV
przedmiar  = 3,51 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m * 30,10 zł/r-g
r-g 2,3868 20,468 71,84

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 14,041 49,30
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,038 14,17

Razem z narzutami:  135,31 38,550 135,31
19

d.1
KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni
zniszczonej do 0.5 m2
przedmiar  = 2,00 miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/miejsc. * 30,10 zł/r-g
r-g 3,0200 45,451 90,90

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'

0,013 t/miejsc. * 474,15 zł/t
t 0,0260 6,164 12,33

3* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm'
0,041 m3/miejsc. * 44,86 zł/m3

m3 0,0820 1,839 3,68

4* Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm
0,071 m3/miejsc. * 105,90 zł/m3

m3 0,1420 7,519 15,04

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,310 0,62

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'

0,11 m-g/miejsc. * 4,62 zł/m-g
m-g 0,2200 0,508 1,02

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'''
0,42 m-g/miejsc. * 7,35 zł/m-g

m-g 0,8400 3,087 6,17

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 33,646 62,36 4,93
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 9,675 17,93 1,42

Razem z narzutami:  216,40 108,200 171,19 31,67 13,54
20

d.1
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w
ścianach z cegieł
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 3,5400 53,277 106,55

-- M --
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2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'
0,0069 t/szt. * 474,15 zł/t

t 0,0138 3,272 6,54

3* Parapet wewn. ze spienion.PVC szer.15-35cm
1,45*0,35=0,5075 m2/szt. * 132,02 zł/m2

m2 1,0150 67,000 134,00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm'
0,018 m3/szt. * 44,86 zł/m3

m3 0,0360 0,807 1,61

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,066 2,13

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'

0,03 m-g/szt. * 4,62 zł/m-g
m-g 0,0600 0,139 0,28

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'''
0,09 m-g/szt. * 7,35 zł/m-g

m-g 0,1800 0,662 1,32

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 37,098 73,11 1,10
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 10,668 21,02 0,32

Razem z narzutami:  347,98 173,990 200,68 144,28 3,02
21

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 1,44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,4320 9,030 13,00

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 6,195 8,93
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,781 2,56

Razem z narzutami:  24,49 17,010 24,49
22

d.1
KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
przedmiar  = 1,44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,01 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 2,8944 60,501 87,12

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.

55 mm
5,01 kg/m2 * 3,90 zł/kg

kg 7,2144 19,539 28,14

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2 * 36,02 zł/kg

kg 0,0403 1,009 1,45

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2 * 6,34 zł/kg

kg 0,0864 0,380 0,55

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2 * 2,94 zł/kg

kg 0,0187 0,038 0,05

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.
5-0.55 mm
0,012 kg/m2 * 6,67 zł/kg

kg 0,0173 0,080 0,12

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,421 0,61

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 41,504 59,76
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 11,935 17,19

Razem z narzutami:  194,99 135,410 164,07 30,92
23

d.1
KNR 4-04
0502-02
analogia

Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefa-
brykowanych elementów lekkich
przedmiar  = 8,29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 3,9792 14,448 119,77

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 9,911 82,17
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,850 23,63

Razem z narzutami:  225,57 27,210 225,57
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Stanisławowska 99 m 15 - budowlany1 PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 056,84 1 599,99 5 427,14 29,71

Koszty pośrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 1 118,00 1 097,63 20,37

RAZEM 8 174,84 2 697,62 5 427,14 50,08

Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 321,49 315,61 5,88

RAZEM 8 496,33 3 013,23 5 427,14 55,96

OGÓŁEM 8 496,33

Słownie:   osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć i 33/100 zł
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2 Ściany 
24

d.2
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt GK
przedmiar  = 35,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 4,2780 3,612 128,77

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 2,478 88,27
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,713 25,38

Razem z narzutami:  242,42 6,800 242,42
25

d.2
KNR 2-02
2006-01
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
przedmiar  = 35,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5997 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 21,3793 18,051 643,52

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

1,03 m2/m2 * 12,48 zł/m2
m2 36,7195 12,854 458,25

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2 * 1480,57 zł/t

t 0,1936 8,039 286,59

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.
0.2 mm
1,258 m/m2 * 4,82 zł/m

m 44,8477 6,064 216,18

5* woda
0,00353 m3/m2 * 4,91 zł/m3

m3 0,1258 0,017 0,61

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,405 14,44

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2 * 5,41 zł/m-g
m-g 0,1783 0,027 0,96

8* wyciąg
0,014 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,4991 0,111 3,96

9* środek transportowy
0,0138 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,4920 0,748 26,67

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 12,991 441,37 21,68
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 3,736 126,91 6,24

Razem z narzutami:  2 247,38 63,040 1 211,80 976,07 59,51
26

d.2
KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo 55-01
przedmiar  = 1,94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,08 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 4,0352 62,608 121,46

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1,05 m2/m2 * 12,48 zł/m2
m2 2,0370 13,104 25,42

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0,72 kg/m2 * 7,44 zł/kg

kg 1,3968 5,357 10,39

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2,64 kg/m2 * 7,51 zł/kg

kg 5,1216 19,826 38,46

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2 * 0,64 zł/szt.

szt. 7,8764 2,598 5,04

6* wkręty do płyt gipsowych
0,0347 kg/m2 * 20,46 zł/kg

kg 0,0673 0,710 1,38

7* gips budowlany szpachlowy
0,00132 t/m2 * 1480,57 zł/t

t 0,0026 1,954 3,79

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.
0.2 mm
2,264 m/m2 * 4,82 zł/m

m 4,3922 10,912 21,17

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0,0341 m2/m2 * 20,00 zł/m2

m2 0,0662 0,682 1,32

10* woda
0,00086 m3/m2 * 4,91 zł/m3

m3 0,0017 0,004 0,01

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,827 1,60

-- S --
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12* wyciąg
0,025 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,0485 0,199 0,39

13* środek transportowy
0,0165 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,0320 0,894 1,73

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 43,699 83,32 1,46
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 12,566 23,96 0,42

Razem z narzutami:  341,32 175,940 228,74 108,58 4,00
27

d.2
KNR 0-29
0639-02
analogia

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taś-
mami
przedmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3072 r-g/m * 30,10 zł/r-g
r-g 1,2288 9,247 36,99

-- M --
2* taśma dylatacyjna uszczelniająca

1,05 m/m * 10,56 zł/m
m 4,2000 11,088 44,35

3* Folie płynne i powł. do uszcz.
2,4 kg/m * 19,30 zł/kg

kg 9,6000 46,320 185,28

4* Preparat gruntujacy
0,0249 dm3/m * 5,25 zł/dm3

dm3 0,0996 0,131 0,52

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,863 3,45

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00215 m-g/m * 54,18 zł/m-g
m-g 0,0086 0,116 0,46

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 6,423 25,39 0,32
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,847 7,31 0,09

Razem z narzutami:  304,16 76,040 69,69 233,60 0,87
28

d.2
KNR 0-29
0641-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych poddanych działaniu wody bez ciśnienia -
uszczelnienie masą SUPERFLEX-10
przedmiar  = 4,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2666 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 1,0664 8,025 32,10

-- M --
2* Folie płynne i powł. do uszcz.

6 kg/m2 * 19,30 zł/kg
kg 24,0000 115,800 463,20

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,737 6,95

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00435 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g
m-g 0,0174 0,236 0,94

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 5,667 22,04 0,65
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,630 6,33 0,19

Razem z narzutami:  532,40 133,100 60,47 470,15 1,78
29

d.2
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
przedmiar  = 2,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,7620 11,468 22,94

-- M --
2* wapno suchogaszone'

0,0035 t/m2 * 420,00 zł/t
t 0,0070 1,470 2,94

3* piasek do zapraw'
0,006 m3/m2 * 35,00 zł/m3

m3 0,0120 0,210 0,42

4* wapno hydrauliczne
0,002 t/m2 * 420,00 zł/t

t 0,0040 0,840 1,68

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.
5%)
0,1 kg/m2 * 8,00 zł/kg

kg 0,2000 0,800 1,60

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,066 0,13

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 7,867 15,73
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,262 4,52

Razem z narzutami:  49,96 24,980 43,19 6,77
30

d.2
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet
przedmiar  = 2,62 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,108 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,2830 3,251 8,52

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 2,230 5,83
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,641 1,68

Razem z narzutami:  16,03 6,120 16,03
31

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = 68,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 6,4942 2,860 195,51

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2 * 1480,57 zł/t
t 0,0205 0,444 30,35

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,009 0,62

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 1,962 134,16
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,564 38,58

Razem z narzutami:  399,22 5,840 368,25 30,97
32

d.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - kuchnia
przedmiar  = 1,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,5740 12,341 17,28

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 8,466 11,85
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,434 3,41

Razem z narzutami:  32,54 23,240 32,54
33

d.2
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2
przedmiar  = 1,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,9660 20,769 29,08

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0052 t/m2 * 512,68 zł/t
t 0,0073 2,666 3,73

3* Ciasto wapienne
0,0048 m3/m2 * 363,32 zł/m3

m3 0,0067 1,744 2,44

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0,0266 m3/m2 * 54,04 zł/m3

m3 0,0372 1,437 2,01

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,088 0,12

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,0560 0,318 0,45

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2 * 4,96 zł/m-g

m-g 0,0560 0,198 0,28

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 14,602 19,94 0,50
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,199 5,74 0,14

Razem z narzutami:  64,43 46,020 54,76 8,30 1,37
34

d.2
NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 68,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 5,4688 2,408 164,61

-- M --
2* Preparat gruntujacy

0,22 dm3/m2 * 5,25 zł/dm3
dm3 15,0392 1,155 78,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,017 1,16
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-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0002 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,0137 0,002 0,14

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,0205 0,016 1,09

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 1,664 112,91 0,82
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,479 32,43 0,27

Razem z narzutami:  392,39 5,740 309,95 80,12 2,32
35

d.2
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
przedmiar  = 9,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 13,7724 41,538 414,55

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 28,495 284,40
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 8,194 81,79

Razem z narzutami:  780,74 78,230 780,74
36

d.2
KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 22,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5136 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 34,1620 45,559 1 028,27

-- M --
2* Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm

1,02 m2/m2 * 56,91 zł/m2
m2 23,0214 58,048 1 310,14

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni
4,75 kg/m2 * 0,94 zł/kg

kg 107,2075 4,465 100,78

4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo
0,6 kg/m2 * 3,21 zł/kg

kg 13,5420 1,926 43,47

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,967 21,83

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0295 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,6658 0,235 5,30

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0275 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,6207 1,490 33,63

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 32,437 705,33 26,70
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 9,327 202,82 7,67

Razem z narzutami:  3 485,94 154,450 1 936,42 1 476,22 73,30
37

d.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = 45,79 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 6,3694 4,187 191,72

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0,2891 dm3/m2 * 11,12 zł/dm3
dm3 13,2379 3,215 147,21

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,048 2,20

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g
m-g 0,0137 0,016 0,73

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 2,883 131,59 0,50
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,829 37,84 0,14

Razem z narzutami:  511,93 11,180 361,15 149,41 1,37
38

d.2
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 1,0000 15,050 30,10

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 10,324 20,64
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,969 5,94

Razem z narzutami:  56,68 28,340 56,68
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39
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt. * 30,10 zł/r-g
r-g 1,3600 20,468 40,94

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt. * 1,14 zł/szt.
szt. 4,0000 2,280 4,56

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00207 t/szt. * 512,68 zł/t

t 0,0041 1,061 2,12

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0,005 m3/szt. * 54,04 zł/m3

m3 0,0100 0,270 0,54

5* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji
1 szt/szt. * 18,85 zł/szt

szt 2,0000 18,850 37,70

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,337 0,67

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 14,041 28,09
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,038 8,08

Razem z narzutami:  122,70 61,350 77,11 45,59

PODSUMOWANIE

Ściany 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 768,87 3 106,36 3 585,78 76,73

Koszty pośrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 2 183,49 2 130,86 52,63

RAZEM 8 952,36 5 237,22 3 585,78 129,36

Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 627,88 612,72 15,16

RAZEM 9 580,24 5 849,94 3 585,78 144,52

OGÓŁEM 9 580,24

Słownie:   dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt i 24/100 zł
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3 Sufity 
40

d.3
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z płyt GK
przedmiar  = 15,02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 2,7036 5,418 81,38

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 3,717 55,78
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,069 16,04

Razem z narzutami:  153,20 10,200 153,20
41

d.3
KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stropach
przedmiar  = 39,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,704 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 27,4912 21,190 827,47

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm

1,04 m2/m2 * 12,48 zł/m2
m2 40,6120 12,979 506,83

3* gips budowlany szpachlowy
0,00098 t/m2 * 1480,57 zł/t

t 0,0383 1,451 56,66

4* wkręty do płyt gipsowych
0,0321 kg/m2 * 20,46 zł/kg

kg 1,2535 0,657 25,66

5* taśma
1,258 m/m2 * 0,12 zł/m

m 49,1249 0,151 5,90

6* woda
0,00064 m3/m2 * 4,91 zł/m3

m3 0,0250 0,003 0,12

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,229 8,94

-- S --
8* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g
m-g 0,3905 0,080 3,12

9* środek transportowy
0,0096 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,3749 0,520 20,31

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 14,948 567,74 16,09
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,298 163,27 4,61

Razem z narzutami:  2 206,72 56,510 1 558,48 604,11 44,13
42

d.3
KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 55-01
przedmiar  = 3,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4162 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 9,5682 72,728 288,00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1,05 m2/m2 * 12,48 zł/m2
m2 4,1580 13,104 51,89

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0,72 kg/m2 * 7,44 zł/kg

kg 2,8512 5,357 21,21

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2,64 kg/m2 * 7,51 zł/kg

kg 10,4544 19,826 78,51

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2 * 0,64 zł/szt.

szt. 16,0776 2,598 10,29

6* Wkręty do płyt gipsowych
0,0347 kg/m2 * 20,46 zł/kg

kg 0,1374 0,710 2,81

7* gips budowlany szpachlowy
0,00132 t/m2 * 1480,57 zł/t

t 0,0052 1,954 7,74

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.
0.2 mm
2,264 m/m2 * 4,82 zł/m

m 8,9654 10,912 43,21

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0,0341 m2/m2 * 20,00 zł/m2

m2 0,1350 0,682 2,70

10* Woda z rurociągów
0,000989 m3/m2 * 4,91 zł/m3

m3 0,0039 0,005 0,02

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,827 3,27

-- S --
12* wyciąg

0,025 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g
m-g 0,0990 0,199 0,79
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13* środek transportowy
0,0165 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,0653 0,894 3,54

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 50,641 197,58 2,97
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 14,562 56,81 0,86

Razem z narzutami:  772,20 195,000 542,39 221,65 8,16
43

d.3
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
przedmiar  = 1,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,3810 11,468 11,47

-- M --
2* wapno suchogaszone'

0,0035 t/m2 * 420,00 zł/t
t 0,0035 1,470 1,47

3* piasek do zapraw'
0,006 m3/m2 * 35,00 zł/m3

m3 0,0060 0,210 0,21

4* wapno hydrauliczne
0,002 t/m2 * 420,00 zł/t

t 0,0020 0,840 0,84

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.
5%)
0,1 kg/m2 * 8,00 zł/kg

kg 0,1000 0,800 0,80

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,066 0,07

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 7,867 7,86
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,262 2,26

Razem z narzutami:  24,98 24,980 21,59 3,39
44

d.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = 39,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 3,7098 2,860 111,68

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2 * 1480,57 zł/t
t 0,0117 0,444 17,34

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,009 0,35

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 1,962 76,64
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,564 22,04

Razem z narzutami:  228,05 5,840 210,36 17,69
45

d.3
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
przedmiar  = 39,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 2,3430 1,806 70,52

-- M --
2* Preparat gruntujacy

0,21 dm3/m2 * 5,25 zł/dm3
dm3 8,2005 1,103 43,07

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,017 0,66

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0002 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,0078 0,002 0,08

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,0117 0,016 0,62

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 1,251 48,55 0,47
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,360 13,94 0,16

Razem z narzutami:  178,07 4,560 133,01 43,73 1,33
46

d.3
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = 39,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 5,4319 4,187 163,50

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
0,2891 dm3/m2 * 11,12 zł/dm3

dm3 11,2894 3,215 125,55

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,048 1,87

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g
m-g 0,0117 0,016 0,62

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 2,883 112,21 0,43
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,829 32,28 0,12

Razem z narzutami:  436,58 11,180 307,99 127,42 1,17

PODSUMOWANIE

Sufity 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 601,09 1 554,02 1 017,99 29,08

Koszty pośrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 1 086,32 1 066,36 19,96

RAZEM 3 687,41 2 620,38 1 017,99 49,04

Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 312,39 306,64 5,75

RAZEM 3 999,80 2 927,02 1 017,99 54,79

OGÓŁEM 3 999,80

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 80/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Podlogi
47

d.4
KNR 4-01
0428-03
analogia

Rozebranie podłóg białych na wpust
przedmiar  = 38,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 10,9144 8,428 328,52

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 5,782 225,30
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,663 64,79

Razem z narzutami:  618,61 15,870 618,61
48

d.4
KNR 2-02
0607-01
analogia

Podklad podpanelowy
przedmiar  = 29,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 10,5650 10,824 318,01

-- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm

1,2 m2/m2 * 3,64 zł/m2
m2 35,2560 4,368 128,33

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,066 1,94

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0112 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,3291 0,089 2,61

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0068 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,1998 0,368 10,81

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 7,739 218,17 9,23
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,225 62,74 2,64

Razem z narzutami:  754,48 25,680 598,92 130,27 25,29
49

d.4
NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
przedmiar  = 29,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 15,8652 16,254 477,54

-- M --
2* Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4

1,04 m2/m2 * 34,96 zł/m2
m2 30,5552 36,358 1 068,20

3* Listwa przyžcienna z PVC zmi‘kczonego
1,16 m/m2 * 6,57 zł/m

m 34,0808 7,621 223,90

4* Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol"
0,11 kg/m2 * 11,89 zł/kg

kg 3,2318 1,308 38,43

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2 * 8,82 zł/kg

kg 0,4407 0,132 3,88

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,681 20,01

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,008 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,2350 0,064 1,88

8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,018 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,5288 0,975 28,65

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 11,863 327,64 20,95
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 3,411 94,22 6,02

Razem z narzutami:  2 311,32 78,670 899,40 1 354,42 57,50
50

d.4
KNR 4-01
0411-07
analogia

Montaż listew przyściennych
przedmiar  = 16,51 m

m

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m * 30,10 zł/r-g
r-g 1,9812 3,612 59,63

-- M --
2* Listwa przyžcienna z PVC zmi‘kczonego

1,16 m/m * 6,57 zł/m
m 19,1516 7,621 125,82

3* Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol"
0,11 kg/m * 11,89 zł/kg

kg 1,8161 1,308 21,60

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36553 Użytkownik: Gmina Wrocław



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,179 2,96

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 2,478 40,90
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,713 11,76

Razem z narzutami:  262,67 15,910 112,29 150,38
51

d.4
KNR 0-29
0635-01
analogia

Przygotowanie powierzchni poziomych pod
uszczelnienia - gruntowanie
przedmiar  = 7,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0623 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 0,4685 1,875 14,10

-- M --
2* Preparat gruntujacy

0,0547 dm3/m2 * 5,25 zł/dm3
dm3 0,4113 0,287 2,16

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,004 0,03

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00007 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g
m-g 0,0005 0,004 0,03

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 1,289 9,67 0,02
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,371 2,78 0,01

Razem z narzutami:  28,80 3,830 26,55 2,19 0,06
52

d.4
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar  = 7,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 2,6801 10,728 80,67

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 258,38 zł/m3
m3 0,1549 5,323 40,03

3* Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS SAM
200"
3,6 kg/m2 * 0,89 zł/kg

kg 27,0720 3,204 24,09

4* drewno opałowe
0,0006 m3/m2 * 155,24 zł/m3

m3 0,0045 0,093 0,70

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,129 0,97

-- S --
6* wyciąg

0,0309 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g
m-g 0,2324 0,246 1,85

7* środek transportowy''
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,0023 0,016 0,12

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 7,539 55,37 1,35
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,168 15,92 0,39

Razem z narzutami:  221,46 29,450 151,96 65,79 3,71
53

d.4
KNR 0-29
0640-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
przedmiar  = 7,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2215 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 1,6657 6,667 50,14

-- M --
2* Folie płynne i powł. do uszcz.

5,76 kg/m2 * 19,30 zł/kg
kg 43,3152 111,168 835,98

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,668 12,54

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00514 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g
m-g 0,0387 0,278 2,09

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 4,764 34,42 1,44
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,370 9,90 0,41

Razem z narzutami:  946,92 125,920 94,46 848,52 3,94
54

d.4
KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 7,52 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1,2166 r-g/m2 * 30,10 zł/r-g
r-g 9,1488 36,620 275,38

-- M --
2* Płytki klink.posadzkowe 20x20cm

1,02 m2/m2 * 56,91 zł/m2
m2 7,6704 58,048 436,52

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni
4,75 kg/m2 * 0,94 zł/kg

kg 35,7200 4,465 33,58

4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo
0,6 kg/m2 * 3,21 zł/kg

kg 4,5120 1,926 14,48

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,967 7,27

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0303 m-g/m2 * 7,96 zł/m-g

m-g 0,2279 0,241 1,81

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,023 m-g/m2 * 54,18 zł/m-g

m-g 0,1730 1,246 9,37

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 26,141 188,91 7,67
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 7,517 54,33 2,20

Razem z narzutami:  1 031,52 137,170 518,62 491,85 21,05
55

d.4
KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
przedmiar  = 5,95 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4649 r-g/m * 30,10 zł/r-g
r-g 2,7662 13,993 83,26

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1035 m2/m * 57,90 zł/m2
m2 0,6158 5,993 35,66

3* zaprawa klejąca
0,48 kg/m * 0,93 zł/kg

kg 2,8560 0,446 2,65

4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo
0,12 kg/m * 3,21 zł/kg

kg 0,7140 0,385 2,29

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,102 0,61

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0035 m-g/m * 7,96 zł/m-g

m-g 0,0208 0,028 0,17

7* środek transportowy'
0,002 m-g/m * 54,18 zł/m-g

m-g 0,0119 0,108 0,64

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 9,692 57,09 0,55
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,787 16,42 0,16

Razem z narzutami:  199,50 33,530 156,77 41,21 1,52

PODSUMOWANIE

Podlogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 831,91 1 687,25 3 084,63 60,03

Koszty pośrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 1 198,68 1 157,47 41,21

RAZEM 6 030,59 2 844,72 3 084,63 101,24

Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 344,69 332,86 11,83

RAZEM 6 375,28 3 177,58 3 084,63 113,07

OGÓŁEM 6 375,28

Słownie:   sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 28/100 zł
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R M S

5 Roboty pozostale
56

d.5 cena za-
kładowa

Wykonanie wentylacji o średnicy wewn 150/
225 mm z blachy ocieplonej, z daszkiem i
skraplaczem o dlugosci 3,50 mb w obudowie
GK na odcinku pralni nad lokalem
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Przewod wentylacyjny 150/225 mm ocieplony z

ze skraplaczem pary i wyrzutnią dachową
8 m/kpl. * 400,00 zł/m

m 16,0000 3 200,00
0

6 400,00

Razem z narzutami:  6 400,00 3 200,00
0

6 400,00

57
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 15 km
przedmiar  = 11,70 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3 * 30,10 zł/r-g
r-g 10,0620 25,886 302,87

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,5+14*0,02=0,78 m-g/m3 * 81,81 zł/m-g
m-g 9,1260 63,812 746,60

Koszty pośrednie  68,6% od (R+S) 61,533 207,78 512,20
Zysk  11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 17,694 59,74 147,29

Razem z narzutami:  1 976,48 168,930 570,39 1 406,09
58

d.5 cena za-
kładowa

Oplata utylizacyjna
przedmiar  = 11,70 m3

m3

-- M --
1* oplata utylizacyjna

1 m3/m3 * 60,00 zł/m3
m3 11,7000 60,000 702,00

Razem z narzutami:  702,00 60,000 702,00
59

d.5 cena za-
kładowa

Opinia kominiarska
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Opinia kominiarska

1 szt/szt * 350,00 zł/szt
szt 1,0000 350,000 350,00

Razem z narzutami:  350,00 350,000 350,00

PODSUMOWANIE

Roboty pozostale
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 501,47 302,87 7 452,00 746,60

Koszty pośrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 719,98 207,78 512,20

RAZEM 9 221,45 510,65 7 452,00 1 258,80

Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 207,03 59,74 147,29

RAZEM 9 428,48 570,39 7 452,00 1 406,09

OGÓŁEM 9 428,48

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 48/100 zł
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Stanisławowska 99 m 15 - budowlany1 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 29 760,18 8 250,49 20 567,54 942,15

Koszty pośrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 6 306,47 5 660,10 646,37

RAZEM 36 066,65 13 910,59 20 567,54 1 588,52

Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1 813,48 1 627,57 185,91

RAZEM 37 880,13 15 538,16 20 567,54 1 774,43

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 3 030,41 1 243,05 1 645,40 141,95

RAZEM 40 910,54 16 781,21 22 212,94 1 916,38

OGÓŁEM 40 910,54

Słownie:   czterdzieści tysięcy dziewięćset dziesięć i 54/100 zł
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Stanisławowska 99 m 15 - budowlany1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 274,1009 30,10 8 250,49

RAZEM 8 250,49

Słownie:   osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 49/100 zł
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Stanisławowska 99 m 15 - budowlany1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) kg 0,3000 8,00 2,40
2. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 7,2144 3,90 28,14
3. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15' szt 4,0000 1,22 4,88
4. cegła budowlana pełna szt. 4,0000 1,14 4,56
5. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0114 512,68 5,85
6. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work' t 0,0418 474,15 19,81
7. Ciasto wapienne m3 0,0067 363,32 2,44
8. drewno opałowe m3 0,0045 155,24 0,70
9. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0,0173 6,67 0,12

10. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 24,5272 11,12 272,76
11. Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm3 0,0830 15,60 1,30
12. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0,0940 13,74 1,29
13. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,0460 16,91 0,78
14. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,0520 16,91 0,88
15. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0,2012 20,00 4,02
16. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 35,2560 3,64 128,33
17. Folie płynne i powł. do uszcz. kg 76,9152 19,30 1 484,46
18. gips budowlany szpachlowy t 0,2719 1 480,57 402,47
19. gips szpachlowy kg 10,4220 1,51 15,74
20. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4407 8,82 3,88
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0,1200 4,69 0,56
22. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,0864 6,34 0,55
23. Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol" kg 5,0479 11,89 60,03
24. kołki do wstrzeliwania szt. 23,9540 0,64 15,33
25. kotwy stalowe szt. 24,1636 2,55 61,62
26. Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji szt 2,0000 18,85 37,70
27. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,1100 870,00 95,70
28. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 15,5760 7,51 116,97
29. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 4,2480 7,44 31,60
30. kwas solny techniczny kg 0,0187 2,94 0,05
31. Listwa przyžcienna z PVC zmi‘kczonego m 53,2324 6,57 349,72
32. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 18,7596 1,86 34,89
33. nawietrzak okienny szt. 2,0000 200,00 400,00
34. Numer porzadkowy lokalu szt 2,0000 4,50 9,00
35. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3,8600 813,01 3 138,22
36. Okucia stolar. klamka-klamka, metal.do drz szt 2,0000 9,63 19,26
37. Okucia stolar. wkładki do zamków Yale szt 2,0000 22,20 44,40
38. Opinia kominiarska szt 1,0000 350,00 350,00
39. oplata utylizacyjna m3 11,7000 60,00 702,00
40. ościeżnice drzwiowe stalowe szt. 1,0000 146,34 146,34
41. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 szt 1,0000 146,34 146,34
42. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 30,5552 34,96 1 068,20
43. Papier ścieny elektrokorundowy w ark.' ark 0,4800 1,18 0,57
44. papier ścierny m2 0,0300 1,18 0,04
45. Parapet wewn. ze spienion.PVC szer.15-35cm m2 1,0150 132,02 134,00
46. pianka poliuretanowa dm3 1,3124 24,79 32,54
47. piasek do zapraw' m3 0,0180 35,00 0,63
48. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 0,0472 54,04 2,55
49. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm' m3 0,1280 44,86 5,74
50. Płytki klink.posadzkowe 20x20cm m2 7,6704 56,91 436,52
51. Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 23,0214 56,91 1 310,14
52. płytki z kamieni sztucznych m2 0,6158 57,90 35,66
53. płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 40,6120 12,48 506,83
54. płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 36,7195 12,48 458,25
55. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 6,1950 12,48 77,31
56. Preparat gruntujacy dm3 23,7506 5,25 124,71
57. progi drzwiowe szt 2,0000 10,00 20,00
58. Przewod wentylacyjny 150/225 mm ocieplony z ze skraplaczem pa-

ry i wyrzutnią dachową
m 16,0000 400,00 6 400,00

59. rozcieńczalnik dm3 0,0230 6,36 0,15
60. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 0,0420 6,28 0,26
61. silikon dm3 0,2702 27,98 7,56
62. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe m2 1,8000 447,15 804,87
63. Skrzydła płyt. łaz., szyba, białe(D2,D4,D8 szt 0,6250 288,62 180,39
64. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,0403 36,02 1,45
65. Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo kg 18,7680 3,21 60,24
66. Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS SAM 200" kg 27,0720 0,89 24,09
67. taśma m 49,1249 0,12 5,90
68. taśma dylatacyjna uszczelniająca m 4,2000 10,56 44,35
69. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 58,2053 4,82 280,56
70. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,0011 496,56 0,56
71. wapno hydrauliczne t 0,0060 420,00 2,52
72. wapno suchogaszone' t 0,0105 420,00 4,41
73. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,1374 20,46 2,81
74. wkręty do płyt gipsowych kg 1,2535 20,46 25,66
75. wkręty do płyt gipsowych kg 0,0673 20,46 1,38
76. woda m3 0,0250 4,91 0,12
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Stanisławowska 99 m 15 - budowlany1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
77. woda m3 0,1275 4,91 0,62
78. Woda z rurociągów m3 0,0039 4,91 0,02
79. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 142,9275 0,94 134,36
80. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1549 258,38 40,03
81. zaprawa klejąca kg 2,8560 0,93 2,65
82. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,1420 105,90 15,04
83. materiały pomocnicze zł 168,76

RAZEM 20 567,54

Słownie:   dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 54/100 zł
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Stanisławowska 99 m 15 - budowlany1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0560 4,96 0,28
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,3000 4,62 1,39
3. mieszarka do zapraw m-g 0,1783 5,41 0,96
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,6451 54,18 89,04
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,0500 54,05 2,70
6. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 9,1260 81,81 746,60
7. środek transportowy m-g 0,5893 54,18 31,94
8. środek transportowy m-g 0,6065 54,18 32,86
9. środek transportowy' m-g 0,0119 54,18 0,64

10. środek transportowy'' m-g 0,0023 54,18 0,12
11. środek transportowy''''' m-g 0,0560 54,05 3,03
12. wyciąg m-g 1,4625 7,96 11,65
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,5561 7,96 12,44
14. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''' m-g 1,1580 7,35 8,50

RAZEM 942,15

Słownie:   dziewięćset czterdzieści dwa i 15/100 zł
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