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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Stolarka
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m?2
d.1/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworu drzwiowego do 80/200 - tazienka
2,10*0,1 m?2 0,21
RAZEM 0,21
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m2
d.1({0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworu drzwiowego do 80/200 - drzwi wejsciowe
2,10*0,1 m?2 0,21
RAZEM 0,21
4|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 Wzmochnienie nadproza w miejscu poszerzonego otworu m
d.1|0405-02
analogia
<fazienka> 1,20 m 1,20
<drzwi wejsciowe> 1,30 m 1,30
RAZEM 2,50
6|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.1{1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla szt.
d.1(1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni  |m2
d.1{1017-03 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.1{1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
<drzwi wejsciowe>0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
10/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 4-01 Wymiana na nowym miejscu zamka typu 'Yale' oraz wktadki szt.
d.1|0920-32
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 4-01 Zatozenie numeru porzgdkowego lokalu szt.
d.1/0920-19
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-01 Montaz wizjera w drzwiach wejsciowych szt.
d.1/0920-19
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1)0411-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1,17*1,10*3 m?2 3,86
RAZEM 3,86
16/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1|1215-04
poz.15 m2 3,86
RAZEM 3,86
17|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu nawietrzakéw okiennych. szt.
d.1/0920-11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw PCV m
d.1|0354-11
1,17*3 m 3,51
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RAZEM 3,51
19|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1|0205-05
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1/0321-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,20*0,40*3 m?2 1,44
RAZEM 1,44
22|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0530-08
poz.21 m2 1,44
RAZEM 1,44
23|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich |m2
d.1/0502-02
analogia
<szafa mata> 0,84*1,73 m2 1,45
<szafa duza> 3,00*2,28 m?2 6,84
RAZEM 8,29
2 Sciany
24|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt GK m2
d.2|0426-04
analogia
<pok¢ji>(7,51*2,08)-(1,17*1,10*3)+(4,92*2,18) m?2 22,49
<fazienka>1,85"2,28 m?2 4,22
<obudowa za zdemontowanymi szafami>3,84*2,28 m?2 8,76
<drzwi wejsciowe>0,9*0,2 m2 0,18
RAZEM 35,65
25|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m2
d.2/2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
analogia
<pok¢ji>(7,51*2,08)-(1,17*1,10*3)+(4,92*2,18) m?2 22,49
<fazienka>1,85"2,28 m?2 4,22
<obudowa za zdemontowanymi szafami>3,84*2,28 m?2 8,76
<drzwi wejsciowe>0,9*0,2 m2 0,18
RAZEM 35,65
26|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-|m?2
d.2|2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
<obudowa szachtu w tazience>(0,6+0,25)*2,28 m2 1,94
RAZEM 1,94
27|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2|0639-02
analogia
2,02 m 4,00
RAZEM 4,00
28|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody|m?2
d.2|0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia
<lazienka>(1,0+1,0)*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2
d.2|1202-07
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
30({KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?2
d.2|1205-01
<fazienka>1,20"2,18 m?2 2,62
RAZEM 2,62
31|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pok¢j>(5,66+4,92+0,27+5,66-0,6)*2,18 m?2 34,68
<kuchnia>(1,85+2,25+1,85)*2,18 m?2 12,97
<ftazienka>(1,85+2,90+1,85+2,90)*2,18 m?2 20,71
RAZEM 68,36
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m2
d.2|0701-02 0 powierzchni odbicia do 5 m2 - kuchnia
Na scianach przewiduje sie 15% nowych tynkow
((1,85+2,25)*2,28)*0,15 m?2 1,40
RAZEM 1,40
33|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly na |m?2
d.2|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.32 m2 1,40
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RAZEM 1,40
34/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|1134-02
poz.31 m2 68,36
RAZEM 68,36
35|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.2|0819-15
<kuchnia>(1,85+2,25+1,85)*0,45 m?2 2,68
<brodzik>(0,9+1,85+0,9)*2,0 m?2 7,30
RAZEM 9,98
36|KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.2|0829-06
<kuchnia>(1,85+2,25+1,85)*0,60 m?2 3,57
<ftazienka>(2,90+1,85+2,90+1,85)*2,00 m?2 19,00
RAZEM 22,57
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.2|1505-01
poz.34-poz.36 m2 45,79
RAZEM 45,79
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-09 towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Sufity
40(KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt GK m2
d.3|0429-06
analogia
2,00*7,51 m?2 15,02
RAZEM 15,02
41/KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.3/2008-04 stropach
7,51*5,20 m?2 39,05
RAZEM 39,05
42|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.3/2004-05 lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
5,66*0,35*2 m?2 3,96
RAZEM 3,96
43|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2
d.3|1202-07
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7,51*5,20 m?2 39,05
RAZEM 39,05
45|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|1134-01
poz.44 m2 39,05
RAZEM 39,05
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.3|1505-01
poz.45 m2 39,05
RAZEM 39,05
4 Podlogi
47|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.4|0428-03
analogia
7,51*5,19 m?2 38,98
RAZEM 38,98
48|KNR 2-02 Podklad podpanelowy m2
d.4|0607-01
analogia
<pokéj>5,66*5,19 m?2 29,38
RAZEM 29,38
49/NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4|1136-01
poz.48 m2 29,38
RAZEM 29,38
50|KNR 4-01 Montaz listew przysciennych m
d.4|0411-07
analogia
<pok¢j>5,66+5,19+5,66 m 16,51
RAZEM 16,51
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51/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m?2
d.4|0635-01
analogia
<kuchnia>1,85*2,25 m?2 4,16
<ftazienka>1,16*2,90 m?2 3,36
RAZEM 7,52
52|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4{1102-01 zatarte na ostro
poz.51 m2 7,52
RAZEM 7,52
53|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wo- |m?2
d.4/0640-03 dy bez ci$nienia
analogia
poz.51 m2 7,52
RAZEM 7,52
54|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej m2
d.4(1118-06 metoda zwykig
poz.51 m2 7,52
RAZEM 7,52
55|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm ukta- |m
d.4(1120-02 dane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
<kuchnia>1,85+2,25+1,85 m 5,95
RAZEM 5,95
5 Roboty pozostale
56 Wykonanie wentylacji o $rednicy wewn 150/225 mm z blachy ocieplonej, z kpl.
d.5|cena zaktado- |daszkiem i skraplaczem o dlugosci 3,50 mb w obudowie GK na odcinku pral-
wa ni nad lokalem
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5|0108-11 0108- |odlegto$¢ 15 km
12
1*0,9*2,09*0,045 m3 0,08
0,21*0,12 m3 0,03
0,07 m3 0,07
2%0,8*0,03 m3 0,05
4,78*0,12 ms3 0,57
1,84*0,12 m3 0,22
2,9%0,35%0,03 m3 0,03
4,56*0,25*0,02 m3 0,02
0,95*0,006 m3 0,01
7,43*0,08 m3 0,59
1,29%0,04 m3 0,05
25,22%0,05 m3 1,26
4,13*0,1 m3 0,41
35,73*0,016 m3 0,57
(25,18+82,18)*0,0025 m3 0,27
poz.32*0,025 m3 0,04
poz.35%0,01 m3 0,10
poz.38*0,25%0,14*0,24 m3 0,02
2%0,14*0,25*0,01 m3 0,00
4*0,02%0,02 m3 0,00
1,75%0,06 m3 0,11
4,62*0,01*0,05 m3 0,00
15,38%0,01 m3 0,15
16,8*0,03*0,015 m3 0,01
2,19*0,005 m3 0,01
23,21*0,032 m3 0,74
26,35%0,06*0,01 m3 0,02
poz.47*0,025 m3 0,97
24,15*0,12*0,8 m3 2,32
20,59*0,055 m3 1,13
pozostale
1*0,8*2,0%0,045 m3 0,07
0,74*0,60 m3 0,44
1*0,3 m3 0,30
0,74*0,6 m3 0,44
0,6 m3 0,60
RAZEM 11,70
58 Oplata utylizacyjna m3
d.5|cena zakfado-
wa
poz.57 m3 11,70
RAZEM 11,70
59 Opinia kominiarska szt
d.5|cena zaktado-

wa
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szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M
wa jedn.
1 Stolarka
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | szt.
d.1{0354-04  |wierzchni do 2 m2
przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,3200 34,916 69,83
1,16 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 23,952 47,91
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,888 13,78
Razem z narzutami: 131,52 65,760 131,52
2|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m?2
d.1/0329-02 bosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego do
80/200 - fazienka
przedmiar = 0,21 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,2268| 32,508 6,83
1,08 r-g/m2 * 30,10 zt/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 22,300 4,68
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,413 1,35
Razem z narzutami: 12,86 61,220 12,86
3|KNR 4-01 |[Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m2
d.1/0329-02  |bosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego do
80/200 - drzwi wejsciowe
przedmiar = 0,21 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2268 32,508 6,83
1,08 r-g/m2 * 30,10 zt/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 22,300 4,68
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,413 1,35
Razem z narzutami: 12,86 61,220 12,86
4|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0323-02 grubosci 1/2 ceg.
analogia |przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9800 14,749 29,50
0,49 r-g/szt. * 30,10 zi/r-g
M -
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15' szt 4,0000 2,440 4,88
2 szt/szt. * 1,22 zi/szt
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work' t 0,0020 0,469 0,94
0,00099 t/szt. * 474,15 zi/t
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0011 0,278 0,56
0,00056 t/szt. * 496,56 zi/t
5% Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm'’ m3 0,0100 0,224 0,45
0,005 m3/szt. * 44,86 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,051 0,10
1,5 %(od M)
-8 -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3’ m-g 0,0200 0,046 0,09
0,01 m-g/szt. * 4,62 zt/m-g
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0400 0,147 0,29
nym 0,5 t"
0,02 m-g/szt. * 7,35 zi/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 10,250 20,24 0,26
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,947 5,81 0,08
Razem z narzutami: 63,20 31,600 55,55 6,93 0,72
5|KNR 4-01 |Wzmocnienie nadproza w miejscu poszerzone-| m
d.1/0405-02  |go otworu
analogia |przedmiar =2,50 m
~R -
1* robocizna r-g 2,2250| 26,789 66,97
0,89 r-g/m * 30,10 zl/r-g
M-
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.1I m3 0,1100| 38,280 95,70
0,044 m3/m * 870,00 z{/m3
-8-
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3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,766 1,92
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 18,377 45,95
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 5,284 13,21
Razem z narzutami: 223,75 89,500 126,13 97,62
6/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.1{1016-01 wane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,4500 43,645 43,65
1,45 r-g/szt. * 30,10 zi/r-g
M -
2* Farba ftal. do grunt. og. stos.-biata dm3 0,0830 1,295 1,30
0,083 dm3/szt. * 15,60 zt/dm3
3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0,0940 1,292 1,29
0,094 dm3/szt. * 13,74 zt/dm3
4* Rozcienczalnik do wyrobow lakier.ftalowych dm3 0,0420 0,264 0,26
0,042 dm3/szt. * 6,28 zt/dm3
5% Papier scieny elektrokorundowy w ark.' ark 0,4800 0,566 0,57
0,48 ark/szt. * 1,18 zl/ark
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,051 0,05
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
Ve Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 1 szt 1,0000| 146,340 146,34
1 szt/szt. * 146,34 zi/szt
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0300 0,221 0,22
nym 0,5 t"
0,03 m-g/szt. * 7,35 zt/m-g
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0,0200 1,081 1,08
0,02 m-g/szt. * 54,05 zi/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 30,834 29,94 0,89
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 8,866 8,61 0,26
Razem z narzutami: 234,46 234,460 82,20 149,81 2,45
7|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.1{1016-02  |wane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,2500 37,625 37,63
1,25 r-g/szt. * 30,10 zi/r-g
M -
2* farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,0460 0,778 0,78
wania
0,046 dm3/szt. * 16,91 zt/dm3
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,0520 0,879 0,88
wania
0,052 dm3/szt. * 16,91 zi/dm3
4* rozcienczalnik dm3 0,0230 0,146 0,15
0,023 dm3/szt. * 6,36 zt/dm3
5% papier scierny m2 0,0300 0,035 0,04
0,03 m2/szt. * 1,18 zt/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,028 0,03
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1,0000| 146,340 146,34
1 szt./szt. * 146,34 zl/szt.
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0300 0,221 0,22
nym 0,5 t"
0,03 m-g/szt. * 7,35 zt/m-g
9* $rodek transportowy™" m-g 0,0200 1,081 1,08
0,02 m-g/szt. * 54,05 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 26,704 25,80 0,89
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 7,679 7,42 0,26
Razem z narzutami: 221,52 221,520 70,85 148,22 2,45
8|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1/1017-03 dzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2

oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fa-
brycznie wykonczone
przedmiar = 1,00 m2
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wa jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0,4700| 14,147 14,15
0,47 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2 Skrzydta plyt. taz., szyba, biate(D2,D4,D8 szt 0,6250| 180,388 180,39
1/1,6=0,625 szt/m2 * 288,62 zt/szt
~S -
3 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0200 0,147 0,15
nym 0,5 t"
0,02 m-g/m2 * 7,35 zt/m-g
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,0300 1,622 1,62
0,03 m-g/m2 * 54,05 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 10,918 9,70 1,21
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 3,140 2,79 0,35
Razem z narzutami: 210,36 210,360 26,64 180,39 3,33
9|KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejs- | m2
d.1/1019-01 ciowe petne jednodzielne o powierzchni do 2,0
m2 fabrycznie wykonczone
przedmiar = 1,80 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,6300, 10,535 18,96
0,35 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejs- m?2 1,8000( 447,150 804,87
ciowe
1 m2/m2 * 447,15 zl/im2
-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0180 0,074 0,13
nym 0,5 t"
0,01 m-g/m2 * 7,35 zt/m-g
4* $rodek transportowy™" m-g 0,0360 1,081 1,95
0,02 m-g/m2 * 54,05 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 8,019 13,02 1,43
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,306 3,74 0,41
Razem z narzutami: 844,51 469,170 35,72 804,87 3,92
10/KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szylda- | szt.
d.1)/0920-20 |mi
przedmiar = 2,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,8800| 13,244 26,49
0,44 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g
M-
2" Okucia stolar. klamka-klamka, metal.do drz szt 2,0000 9,630 19,26
1 szt/szt. * 9,63 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 8,0000 0,770 1,54
8 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 9,085 18,17
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,612 5,22
Razem z narzutami: 70,68 35,340 49,88 20,80
11/KNR 4-01 [Wymiana na nowym miejscu zamka typu 'Ya- | szt.
d.1|0920-32  |le' oraz wktadki
przedmiar = 2,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,2400| 33,712 67,42
1,12 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g
M-
2" Okucia stolar. wkiadki do zamkoéw Yale szt 2,0000f 22,200 44,40
1 szt/szt. * 22,20 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 8,0000 1,776 3,55
8 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 23,126 46,25
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 6,650 13,30
Razem z narzutami: 174,92 87,460 126,97 47,95
12|KNR 4-01 |Zatozenie numeru porzadkowego lokalu szt.
d.1/0920-19 przedmiar = 1,00 szt.

~R--

-10 -
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1* robocizna r-g 0,1600 4,816 4,82
0,16 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g
M-
2 Numer porzadkowy lokalu szt 1,0000 4,500 4,50
1 szt/szt. * 4,50 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 8,0000 0,360 0,36
8 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 3,304 3,30
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,950 0,95
Razem z narzutami: 13,93 13,930 9,07 4,86
13|KNR 4-01 |Montaz wizjera w drzwiach wejsciowych szt.
d.1/0920-19 przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,1600 4,816 4,82
0,16 r-g/szt. * 30,10 zi/r-g
M -
2* Numer porzadkowy lokalu szt 1,0000 4,500 4,50
1 szt/szt. * 4,50 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 8,0000 0,360 0,36
8 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 3,304 3,30
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,950 0,95
Razem z narzutami: , 13,930 9,07 4,86
14|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt.
d.1/0411-08 przedmiar = 2,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,5000( 22,575 45,15
0,75 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g
M-
2 progi drzwiowe szt 2,0000, 10,000 20,00
1 szt/szt. * 10,00 zt/szt
3 gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0,1200 0,281 0,56
0,06 kg/szt. * 4,69 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,206 0,41
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 15,486 30,97
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,453 8,91
Razem z narzutami: 106,00 53,000 85,03 20,97
15|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.1{0929-06  |ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
przedmiar = 3,86 m2
R -
1* robocizna r-g 20,8440 162,540 627,40
5,4 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* kotwy stalowe szt. 24,1636| 15,963 61,62
6,26 szt./m2 * 2,55 zt/szt.
3* pianka poliuretanowa dm3 1,3124 8,429 32,54
0,34 dm3/m2 * 24,79 zt/dm3
4 silikon dm3 0,2702 1,959 7,56
0,07 dm3/m2 * 27,98 zt/dm3
5* gips szpachlowy kg 10,4220 4,077 15,74
2,7 kg/m2 * 1,51 zi/kg
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 18,7596 9,040 34,89
nych
4,86 kg/m2 * 1,86 zlkg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,592 2,29
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 3,8600| 813,010 3 138,22
1 m2/m2 * 813,01 zt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0,1930 0,398 1,54
0,05 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
10* $rodek transportowy m-g 0,2316 3,251 12,55
0,06 m-g/m2 * 54,18 zi/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 114,006 430,40 9,66
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 32,783 123,76 2,78

-1
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Razem z narzutami: 4 500,95 1166,05 1181,56| 3 292,86 26,53
0
16/KNR 4-01 [Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.1|/1215-04  |nych
przedmiar = 3,86 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,0808 8,428 32,53
0,28 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze % 25,0000 2,107 8,13
25 %(od R)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 5,782 22,32
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,663 6,42
Razem z narzutami: 69,40 17,980 61,27 8,13
17|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu nawietrzakow szt.
d.1{0920-11 okiennych.
przedmiar = 2,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,2600 3,913 7,83
0,13 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g
M-
2 nawietrzak okienny szt. 2,0000( 200,000 400,00
1 szt./szt. * 200,00 zi/szt.
3 materiaty pomocnicze % 8,0000, 16,000 32,00
8 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 2,684 5,37
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,772 1,54
Razem z narzutami: 446,74 223,370 14,74 432,00
18/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw PCV m
d.1/0354-11 przedmiar = 3,51 m
R -
1* robocizna r-g 2,3868 20,468 71,84
0,68 r-g/m * 30,10 zl/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 14,041 49,30
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,038 14,17
Razem z narzutami: 135,31 38,550 135,31
19|KNR 4-01 |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni | miej
d.1/0205-05 zniszczonej do 0.5 m2 sc.
przedmiar = 2,00 miejsc.
R -
1* robocizna r-g 3,0200 45,451 90,90
1,51 r-g/miejsc. * 30,10 zi/r-g
M -
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work' t 0,0260 6,164 12,33
0,013 t/miejsc. * 474,15 zit
3* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm'’ m3 0,0820 1,839 3,68
0,041 m3/miejsc. * 44,86 zi/m3
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,1420 7,519 15,04
0,071 m3/miejsc. * 105,90 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,310 0,62
2 %(od M)
~-S--
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3’ m-g 0,2200 0,508 1,02
0,11 m-g/miejsc. * 4,62 zt/m-g
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,8400 3,087 6,17
nym 0,5 t"
0,42 m-g/miejsc. * 7,35 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 33,646 62,36 4,93
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 9,675 17,93 1,42
Razem z narzutami: 216,40 108,200 171,19 31,67 13,54
20|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w szt.
d.1/0321-01 $cianach z cegiet
przedmiar = 2,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3,5400| 53,277 106,55

1,77 r-g/szt. * 30,10 zt/r-g

M-

-12 -
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2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work’ t 0,0138 3,272 6,54
0,0069 t/szt. * 474,15 zt/t
3* Parapet wewn. ze spienion.PVC szer.15-35cm | m2 1,0150, 67,000 134,00
1,45*0,35=0,5075 m2/szt. * 132,02 zt/m?2
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm'’ m3 0,0360 0,807 1,61
0,018 m3/szt. * 44,86 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 1,066 2,13
1,5 %(od M)
~S -
6 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,0600 0,139 0,28
0,03 m-g/szt. * 4,62 zt/m-g
7 wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1800 0,662 1,32
nym 0,5 t"
0,09 m-g/szt. * 7,35 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 37,098 73,11 1,10
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 10,668 21,02 0,32
Razem z narzutami: 347,98 173,990 200,68 144,28 3,02
21|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 1,44 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,4320 9,030 13,00
0,3 r-g/m2 * 30,10 zt/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 6,195 8,93
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,781 2,56
Razem z narzutami: 24,49 17,010 24,49
22|KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokienni-| m2
d.1{0530-08 |kow z blachy ocynkowanej
przedmiar = 1,44 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,8944| 60,501 87,12
2,01 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0. | kg 7,2144| 19,539 28,14
55 mm
5,01 kg/m2 * 3,90 zt/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0403 1,009 1,45
0,028 kg/m2 * 36,02 zi/kg
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0864 0,380 0,55
0,06 kg/m2 * 6,34 zt/kg
5% kwas solny techniczny kg 0,0187 0,038 0,05
0,013 kg/m2 * 2,94 zi/kg
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.| kg 0,0173 0,080 0,12
5-0.55 mm
0,012 kg/m2 * 6,67 zi/kg
7 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,421 0,61
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 41,504 59,76
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 11,935 17,19
Razem z narzutami: 194,99 135,410 164,07 30,92
23|KNR 4-04 |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefa- | m2
d.1]0502-02  |brykowanych elementéw lekkich
analogia |przedmiar = 8,29 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,9792| 14,448 119,77
0,48 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 9,911 82,17
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,850 23,63
Razem z narzutami: 225,57 27,210 225,57
-13-
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Stanistawowska 99 m 15 - budowlany1 PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7 056,84 1 599,99 5427,14 29,71
Koszty posrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 1118,00 1 097,63 20,37
RAZEM 8 174,84 2 697,62 5427,14 50,08
Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 321,49 315,61 5,88
RAZEM 8 496,33 3013,23 5427,14 55,96
OGOLEM 8 496,33

Stownie: osiem tysiecy czterysta dziewiecdziesigt szes¢ i 33/100 zt
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2 Sciany
24/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt GK | m2
d.2|0426-04 przedmiar = 35,65 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 4,2780 3,612 128,77
0,12 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 2,478 88,27
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,713 25,38
Razem z narzutami: 242,42 6,800 242,42
25|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.2|2006-01 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na za-
analogia |prawie bez paskéw
przedmiar = 35,65 m2
~R -
1* robocizna r-g 21,3793| 18,051 643,52
0,5997 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 36,7195 12,854 458,25
1,03 m2/m2 * 12,48 zt/m?2
3 gips budowlany szpachlowy t 0,1936 8,039 286,59
0,00543 t/m2 * 1480,57 zt/t
4* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 44,8477 6,064 216,18
0.2 mm
1,258 m/m2 * 4,82 zl/m
5* woda m3 0,1258 0,017 0,61
0,00353 m3/m2 * 4,91 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,405 14,44
1,5 %(od M)
~-S--
7 mieszarka do zapraw m-g 0,1783 0,027 0,96
0,005 m-g/m2 * 5,41 zt/m-g
8* wyciag m-g 0,4991 0,111 3,96
0,014 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,4920 0,748 26,67
0,0138 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 12,991 441,37 21,68
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 3,736 126,91 6,24
Razem z narzutami: 2247,38 63,040 1211,80 976,07 59,51
26|KNR 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi| m2
d.2|2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
analogia |warstwowo 55-01
przedmiar = 1,94 m2
~R -
1* robocizna r-g 4,0352| 62,608 121,46
2,08 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 2,0370, 13,104 25,42
1,05 m2/m2 * 12,48 zt/m?2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 1,3968 5,357 10,39
0,72 kg/m2 * 7,44 zt/kg
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 5,1216| 19,826 38,46
2,64 kg/m2 * 7,51 zt/kg
5* kotki do wstrzeliwania szt. 7,8764 2,598 5,04
4,06 szt./m2 * 0,64 zl/szt.
6 wkrety do plyt gipsowych kg 0,0673 0,710 1,38
0,0347 kg/m2 * 20,46 zi/kg
7 gips budowlany szpachlowy t 0,0026 1,954 3,79
0,00132 t/m2 * 1480,57 zt/t
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 4,3922 10,912 21,17
0.2 mm
2,264 m/m2 * 4,82 zl/m
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m2 0,0662 0,682 1,32
mm
0,0341 m2/m2 * 20,00 zt/m?2
10* woda m3 0,0017 0,004 0,01
0,00086 m3/m2 * 4,91 zt/m3
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,827 1,60
1,5 %(od M)
~S -
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36553 Uzytkownik: Gmina Wroctaw




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M
wa jedn.
12 wyciag m-g 0,0485 0,199 0,39
0,025 m-g/m2 * 7,96 zl/m-g
13* $rodek transportowy m-g 0,0320 0,894 1,73
0,0165 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 43,699 83,32 1,46
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 12,566 23,96 0,42
Razem z narzutami: 341,32 175,940 228,74 108,58 4,00
27|KNR 0-29 [lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tas- | m
d.2|0639-02 |mami
analogia |przedmiar =4,00 m
~R -
1* robocizna r-g 1,2288 9,247 36,99
0,3072 r-g/m * 30,10 zi/r-g
M-
2 tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 4,2000{ 11,088 44,35
1,05 m/m * 10,56 zt/m
3 Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 9,6000| 46,320 185,28
2,4 kg/m * 19,30 zt/kg
4* Preparat gruntujacy dm3 0,0996 0,131 0,52
0,0249 dm3/m * 5,25 zi/dm3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,863 3,45
1,5 %(od M)
~S--
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0086 0,116 0,46
0,00215 m-g/m * 54,18 z{/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 6,423 25,39 0,32
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,847 7,31 0,09
Razem z narzutami: 304,16 76,040 69,69 233,60 0,87
28|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
d.2{0641-03  |wych poddanych dziataniu wody bez cisnienia -
analogia |uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
przedmiar = 4,00 m2
R -
1* robocizna r-g 1,0664 8,025 32,10
0,2666 r-g/m2 * 30,10 zl/r-g
M -
2* Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 24,0000{ 115,800 463,20
6 kg/m2 * 19,30 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,737 6,95
1,5 %(od M)
~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0174 0,236 0,94
0,00435 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 5,667 22,04 0,65
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,630 6,33 0,19
Razem z narzutami: 532,40 133,100 60,47 470,15 1,78
29|KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.2|1202-07 przedmiar = 2,00 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,7620, 11,468 22,94
0,381 r-g/m2 * 30,10 zt/r-g
M-
2 wapno suchogaszone' t 0,0070 1,470 2,94
0,0035 t/m2 * 420,00 zt/t
3* piasek do zapraw' m3 0,0120 0,210 0,42
0,006 m3/m2 * 35,00 zt/m3
4* wapno hydrauliczne t 0,0040 0,840 1,68
0,002 t/m2 * 420,00 zt/t
5% atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10. | kg 0,2000 0,800 1,60
5%)
0,1 kg/m2 * 8,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,066 0,13
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 7,867 15,73
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,262 4,52
Razem z narzutami: 49,96 24,980 43,19 6,77
30/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
d.2|1205-01 przedmiar = 2,62 m2
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36553 Uzytkownik: Gmina Wroctaw




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S

wa jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0,2830 3,251 8,52
0,108 r-g/m2 * 30,10 zt/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 2,230 5,83
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,641 1,68
Razem z narzutami: 16,03 6,120 16,03

31|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2{1204-08 |bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
przedmiar = 68,36 m2

R -
1* robocizna r-g 6,4942 2,860 195,51
0,095 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* gips budowlany szpachlowy t 0,0205 0,444 30,35
0,0003 t/m2 * 1480,57 zt/t
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,009 0,62
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 1,962 134,16
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,564 38,58
Razem z narzutami: 399,22 5,840 368,25 30,97

32|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.2|0701-02 mentowo-wapiennej na scianach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - kuchnia
przedmiar = 1,40 m2

~R -
1* robocizna r-g 0,5740| 12,341 17,28
0,41 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 8,466 11,85
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,434 3.41
Razem z narzutami: 32,54 23,240 32,54

33|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m?2
d.2|0716-02 |recznie na podtozu z cegty na Scianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2

przedmiar = 1,40 m2

~R -
1* robocizna r-g 0,9660| 20,769 29,08
0,69 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0073 2,666 3,73
0,0052 t/m2 * 512,68 zi/t
3* Ciasto wapienne m3 0,0067 1,744 2,44
0,0048 m3/m2 * 363,32 zt/m3
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 0,0372 1,437 2,01
0,0266 m3/m2 * 54,04 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,088 0,12
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0560 0,318 0,45
nym 0,5t
0,04 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0560 0,198 0,28
0,04 m-g/m2 * 4,96 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 14,602 19,94 0,50
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,199 5,74 0,14
Razem z narzutami: 64,43 46,020 54,76 8,30 1,37

34/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2|202 1134- |wierzchnie pionowe
02 przedmiar = 68,36 m2

R -
1* robocizna r-g 5,4688 2,408 164,61
0,08 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g

M -
2* Preparat gruntujacy dm3 15,0392 1,155 78,96
0,22 dm3/m2 * 5,25 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,017 1,16
1,5 %(od M)
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~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0137 0,002 0,14
nym 0,5t
0,0002 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
5% Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0205 0,016 1,09
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 1,664 112,91 0,82
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,479 32,43 0,27
Razem z narzutami: 392,39 5,740 309,95 80,12 2,32
35|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.2|0819-15 przedmiar = 9,98 m2
~R -
1* robocizna r-g 13,7724 41,538 414,55
1,38 r-g/m2 * 30,10 zl/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 28,495 284,40
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 8,194 81,79
Razem z narzutami: 780,74 78,230 780,74
36|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 m2
d.2{0829-06 |cm na klej metodg zwyktg
przedmiar = 22,57 m2
~R -
1* robocizna r-g 34,1620| 45,559 1 028,27
1,5136 r-g/m2 * 30,10 z/r-g
M-
2 Ptytki Scienne fanans.szkliw.20x25cm m?2 23,0214| 58,048 1310,14
1,02 m2/m2 * 56,91 zt/m?2
3 Zapr.klej.sucha do plytek ceram. Atlas uni kg 107,2075 4,465 100,78
4,75 kg/m2 * 0,94 zl/kg
4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo | kg 13,5420 1,926 43,47
0,6 kg/m2 * 3,21 zi/kg
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,967 21,83
1,5 %(od M)
~S -
6 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,6658 0,235 5,30
nym 0,5t
0,0295 m-g/m2 * 7,96 zl/m-g
7 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,6207 1,490 33,63
0,0275 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 32,437 705,33 26,70
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 9,327 202,82 7,67
Razem z narzutami: 3485,94 154,450 1936,42] 1476,22 73,30
37|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m?2
d.2|1505-01 wierzchni wewnetrznych
przedmiar = 45,79 m2
R -
1* robocizna r-g 6,3694 4,187 191,72
0,1391 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 13,2379 3,215 147,21
0,2891 dm3/m2 * 11,12 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,048 2,20
1,5 %(od M)
~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0137 0,016 0,73
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 2,883 131,59 0,50
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,829 37,84 0,14
Razem z narzutami: 511,93 11,180 361,15 149,41 1,37
38/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.2|0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 2,00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,0000f 15,050 30,10
0,5 r-g/szt. * 30,10 zl/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 10,324 20,64
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,969 5,94
Razem z narzutami: 56,68 28,340 56,68
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39|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.2|0322-02 z cegiet
przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,3600 20,468 40,94
0,68 r-g/szt. * 30,10 zi/r-g
M -
2* cegta budowlana petna szt. 4,0000 2,280 4,56
2 szt./szt. * 1,14 zZi/szt.
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0041 1,061 2,12
0,00207 t/szt. * 512,68 zi/t
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 0,0100 0,270 0,54
0,005 m3/szt. * 54,04 zt/m3
5% Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/zaluzji szt 2,0000, 18,850 37,70
1 szt/szt. * 18,85 zl/szt
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,337 0,67
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 14,041 28,09
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,038 8,08
Razem z narzutami: 122,70 61,350 77,11 45,59
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 6 768,87 3 106,36 3 585,78 76,73
Koszty posrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 2 183,49 2 130,86 52,63
RAZEM 8 952,36 5 237,22 3 585,78 129,36
Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 627,88 612,72 15,16
RAZEM 9 580,24 5 849,94 3 585,78 144,52
OGOLEM 9 580,24

Stownie:

dziewie¢ tysiecy piecset osiemdziesiat i 24/100 zt
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3 Sufity
40|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.3|0429-06 |podsufitek z ptyt GK
analogia |przedmiar = 15,02 m2
R -
1* robocizna r-g 2,7036 5,418 81,38
0,18 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 3,717 55,78
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,069 16,04
Razem z narzutami: 153,20 10,200 153,20
41|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.3|02 2008-04 |tynki gipsowe) pojedyncze na stropach
przedmiar = 39,05 m2
R -
1* robocizna r-g 27,4912 21,190 827,47
0,704 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 40,6120 12,979 506,83
1,04 m2/m2 * 12,48 zt/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,0383 1,451 56,66
0,00098 t/m2 * 1480,57 zi/t
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 1,2535 0,657 25,66
0,0321 kg/m2 * 20,46 zi/kg
5* tasma m 49,1249 0,151 5,90
1,258 m/m2 * 0,12 zt/m
6* woda m3 0,0250 0,003 0,12
0,00064 m3/m2 * 4,91 zt/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,229 8,94
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 0,3905 0,080 3,12
0,01 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,3749 0,520 20,31
0,0096 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 14,948 567,74 16,09
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 4,298 163,27 4,61
Razem z narzutami: 2 206,72 56,510 1558,48 604,11 44,13
42|KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo- | m2
d.3/2004-05 kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 55-01
przedmiar = 3,96 m2
~R -
1* robocizna r-g 9,5682| 72,728 288,00
2,4162 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 4,1580| 13,104 51,89
1,05 m2/m2 * 12,48 zt/m?2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 2,8512 5,357 21,21
0,72 kg/m2 * 7,44 zt/kg
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 10,4544 19,826 78,51
2,64 kg/m2 * 7,51 zt/kg
5* kotki do wstrzeliwania szt. 16,0776 2,598 10,29
4,06 szt./m2 * 0,64 zl/szt.
6 Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,1374 0,710 2,81
0,0347 kg/m2 * 20,46 zi/kg
7 gips budowlany szpachlowy t 0,0052 1,954 7,74
0,00132 t/m2 * 1480,57 zt/t
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 8,9654 10,912 43,21
0.2 mm
2,264 m/m2 * 4,82 zl/m
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m2 0,1350 0,682 2,70
mm
0,0341 m2/m2 * 20,00 zt/m?2
10 Woda z rurociggéw m3 0,0039 0,005 0,02
0,000989 m3/m2 * 4,91 zt/m3
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,827 3,27
1,5 %(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0,0990 0,199 0,79
0,025 m-g/m2 * 7,96 zl/m-g
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13* $rodek transportowy m-g 0,0653 0,894 3,54
0,0165 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 50,641 197,58 2,97
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 14,562 56,81 0,86
Razem z narzutami: 772,20 195,000 542,39 221,65 8,16
43|KNR 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.3{1202-07  |przedmiar = 1,00 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3810 11,468 11,47
0,381 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* wapno suchogaszone' t 0,0035 1,470 1,47
0,0035 t/m2 * 420,00 zt/t
3* piasek do zapraw' m3 0,0060 0,210 0,21
0,006 m3/m2 * 35,00 zt/m3
4* wapno hydrauliczne t 0,0020 0,840 0,84
0,002 t/m2 * 420,00 zit
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il (10. kg 0,1000 0,800 0,80
5%)
0,1 kg/m2 * 8,00 zt/kg
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,066 0,07
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 7,867 7,86
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,262 2,26
Razem z narzutami: 24,98 24,980 21,59 3,39
44|/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.3{1204-08 |bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
przedmiar = 39,05 m2
R -
1* robocizna r-g 3,7098 2,860 111,68
0,095 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* gips budowlany szpachlowy t 0,0117 0,444 17,34
0,0003 t/m2 * 1480,57 zi/t
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,009 0,35
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 1,962 76,64
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,564 22,04
Razem z narzutami: 228,05 5,840 210,36 17,69
45/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3|202 1134- |wierzchnie poziome
01 przedmiar = 39,05 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3430 1,806 70,52
0,06 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* Preparat gruntujacy dm3 8,2005 1,103 43,07
0,21 dm3/m2 * 5,25 zl/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,017 0,66
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0078 0,002 0,08
nym 0,5t
0,0002 m-g/m2 * 7,96 z{/m-g
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0117 0,016 0,62
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 1,251 48,55 0,47
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,360 13,94 0,16
Razem z narzutami: 178,07 4,560 133,01 43,73 1,33
46|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m?2
d.3[1505-01 wierzchni wewnetrznych
przedmiar = 39,05 m2
~R -
1* robocizna r-g 5,4319 4,187 163,50

0,1391 r-g/m2 * 30,10 zl/r-g

M-
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2 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 11,2894 3,215 125,55
0,2891 dm3/m2 * 11,12 zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,048 1,87
1,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0117 0,016 0,62
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 2,883 112,21 0,43
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,829 32,28 0,12
Razem z narzutami: 436,58 11,180 307,99 127,42 1,17
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2 601,09 1554,02 1017,99 29,08
Koszty posrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 1 086,32 1 066,36 19,96
RAZEM 3 687,41 2 620,38 1017,99 49,04
Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 312,39 306,64 5,75
RAZEM 3999,80 2927,02 1017,99 54,79
OGOLEM 3 999,80

Stownie:

trzy tysigce dziewieéset dziewiecdziesiat dziewiec¢ i 80/100 zt
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4 Podlogi
47|/KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.4|0428-03 przedmiar = 38,98 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 10,9144 8,428 328,52
0,28 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 5,782 225,30
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,663 64,79
Razem z narzutami: 618,61 15,870 618,61
48|KNR 2-02 |Podklad podpanelowy m2
d.4|0607-01 przedmiar = 29,38 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 10,5650 10,824 318,01
0,3596 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 35,2560 4,368 128,33
1,2 m2/m2 * 3,64 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,066 1,94
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3291 0,089 2,61
nym 0,5t
0,0112 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1998 0,368 10,81
0,0068 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 7,739 218,17 9,23
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,225 62,74 2,64
Razem z narzutami: 754,48 25,680 598,92 130,27 25,29
49/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4|202 1136- |przedmiar = 29,38 m2
01
~R -
1* robocizna r-g 15,8652| 16,254 477,54
0,54 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC4 m?2 30,5552| 36,358 1 068,20
1,04 m2/m2 * 34,96 zt/m?2
3 Listwa przyzcienna z PVC zmi‘kczonego m 34,0808 7,621 223,90
1,16 m/m2 * 6,57 zt/m
4* Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol" kg 3,2318 1,308 38,43
0,11 kg/m2 * 11,89 zt/kg
5% Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4407 0,132 3,88
0,015 kg/m2 * 8,82 zi/kg
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,681 20,01
1,5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2350 0,064 1,88
nym 0,5t
0,008 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
8* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,5288 0,975 28,65
0,018 m-g/m2 * 54,18 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 11,863 327,64 20,95
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 3,411 94,22 6,02
Razem z narzutami: 2311,32 78,670 899,40| 1354,42 57,50
50{KNR 4-01 |Montaz listew przysciennych m
d.4|0411-07 przedmiar = 16,51 m
analogia
R -
1* robocizna r-g 1,9812 3,612 59,63
0,12 r-g/m * 30,10 z/r-g
M -
2* Listwa przyzZcienna z PVC zmi‘kczonego m 19,1516 7,621 125,82
1,16 m/m * 6,57 z{/m
3* Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol" kg 1,8161 1,308 21,60

0,11 kg/m * 11,89 zikg
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przedmiar = 7,52 m2
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M
wa jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,179 2,96
2 %(od M)
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 2,478 40,90
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,713 11,76
Razem z narzutami: 262,67 15,910 112,29 150,38
51|/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
d.4/0635-01 uszczelnienia - gruntowanie
analogia |przedmiar = 7,52 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,4685 1,875 14,10
0,0623 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 Preparat gruntujacy dm3 0,4113 0,287 2,16
0,0547 dm3/m2 * 5,25 zi/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,004 0,03
1,5 %(od M)
~S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0005 0,004 0,03
0,00007 m-g/m2 * 54,18 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 1,289 9,67 0,02
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 0,371 2,78 0,01
Razem z narzutami: 28,80 3,830 26,55 2,19 0,06
52|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.4{1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar = 7,52 m2
R -
1* robocizna r-g 2,6801 10,728 80,67
0,3564 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1549 5,323 40,03
0,0206 m3/m2 * 258,38 z{/m3
3* Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS SAM kg 27,0720 3,204 24,09
200"
3,6 kg/m2 * 0,89 zi/kg
4* drewno opatowe m3 0,0045 0,093 0,70
0,0006 m3/m2 * 155,24 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,129 0,97
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,2324 0,246 1,85
0,0309 m-g/m2 * 7,96 z{/m-g
7 Srodek transportowy" m-g 0,0023 0,016 0,12
0,0003 m-g/m2 * 54,18 zt/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 7,539 55,37 1,35
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,168 15,92 0,39
Razem z narzutami: 221,46 29,450 151,96 65,79 3,71
53|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.4/0640-03 |mych poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
analogia |przedmiar = 7,52 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,6657 6,667 50,14
0,2215 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M-
2 Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 43,3152| 111,168 835,98
5,76 kg/m2 * 19,30 zi/kg
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,668 12,54
1,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0387 0,278 2,09
0,00514 m-g/m?2 * 54,18 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 4,764 34,42 1,44
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1,370 9,90 0,41
Razem z narzutami: 946,92 125,920 94,46 848,52 3,94
54|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.4{1118-06  [20x20 cm uktadane na klej metodg zwyktg




Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
~R -
1* robocizna r-g 9,1488| 36,620 275,38
1,2166 r-g/m2 * 30,10 zi/r-g
M -
2 Ptytki klink.posadzkowe 20x20cm m?2 7,6704| 58,048 436,52
1,02 m2/m2 * 56,91 zt/m?2
3 Zapr.klej.sucha do plytek ceram. Atlas uni kg 35,7200 4,465 33,58
4,75 kg/m2 * 0,94 zi/kg
4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo | kg 4,5120 1,926 14,48
0,6 kg/m2 * 3,21 zl/kg
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,967 7,27
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2279 0,241 1,81
nym 0,5t
0,0303 m-g/m2 * 7,96 zt/m-g
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1730 1,246 9,37
0,023 m-g/m2 * 54,18 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 26,141 188,91 7,67
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 7,517 54,33 2,20
Razem z narzutami: 1031,52 137,170 518,62 491,85 21,05
55|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.4/1120-02 tek 20x20 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda zwykig
przedmiar =5,95 m
~R -
1* robocizna r-g 2,7662| 13,993 83,26
0,4649 r-g/m * 30,10 zi/r-g
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 0,6158 5,993 35,66
0,1035 m2/m * 57,90 zi/m?2
3 zaprawa klejgca kg 2,8560 0,446 2,65
0,48 kg/m * 0,93 zt/kg
4* Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo | kg 0,7140 0,385 2,29
0,12 kg/m * 3,21 zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,102 0,61
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0208 0,028 0,17
nym 0,5t
0,0035 m-g/m * 7,96 zt/m-g
7 srodek transportowy' m-g 0,0119 0,108 0,64
0,002 m-g/m * 54,18 zl/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 9,692 57,09 0,55
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 2,787 16,42 0,16
Razem z narzutami: 199,50 33,530 156,77 41,21 1,52
PODSUMOWANIE
Podlogi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4 831,91 1687,25 3 084,63 60,03
Koszty posrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 1 198,68 1 157,47 41,21
RAZEM 6 030,59 2 844,72 3 084,63 101,24
Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 344,69 332,86 11,83
RAZEM 6 375,28 3177,58 3 084,63 113,07
OGOLEM 6 375,28

Stownie: sze$¢ tysiecy trzysta siedemdziesiat pie¢ i 28/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
5 Roboty pozostale
56 Wykonanie wentylacji o $rednicy wewn 150/ kpl.
d.5|cena za- |225 mm z blachy ocieplonej, z daszkiem i
ktadowa |skraplaczem o dlugosci 3,50 mb w obudowie
GK na odcinku pralni nad lokalem
przedmiar = 2,00 kpl.
M -
1* Przewod wentylacyjny 150/225 mm ocieplony z| m 16,0000 3 200,00 6 400,00
ze skraplaczem pary i wyrzutnig dachowg 0
8 m/kpl. * 400,00 z{/m
Razem z narzutami: 6 400,00 3 200,00 6 400,00
0
57|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12 przedmiar = 11,70 m3
R -
1* robocizna r-g 10,0620| 25,886 302,87
0,86 r-g/m3 * 30,10 zi/r-g
~-S--
2* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 9,1260| 63,812 746,60
0,5+14*0,02=0,78 m-g/m3 * 81,81 z{/m-g
Koszty posrednie 68,6% od (R+S) 61,533 207,78 512,20
Zysk 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 17,694 59,74 147,29
Razem z narzutami: 1976,48 168,930 570,39 1406,09
58 Oplata utylizacyjna m3
d.5|cena za- |przedmiar = 11,70 m3
ktadowa
M -
1* oplata utylizacyjna m3 11,7000/ 60,000 702,00
1 m3/m3 * 60,00 zt/m3
Razem z narzutami: 702,00 60,000 702,00
59 Opinia kominiarska szt
d.5|cena za- |przedmiar = 1,00 szt
ktadowa
M -
1* Opinia kominiarska szt 1,0000| 350,000 350,00
1 szt/szt * 350,00 zt/szt
Razem z narzutami: 350,00 350,000 350,00
PODSUMOWANIE
Roboty pozostale
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 8 501,47 302,87 7 452,00 746,60
Koszty posrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 719,98 207,78 512,20
RAZEM 9 221,45 510,65 7 452,00 1258,80
Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 207,03 59,74 147,29
RAZEM 9428,48 570,39 7 452,00 1406,09
OGOLEM 9 428,48

Stownie:

dziewie¢ tysiecy czterysta dwadziescia osiem i 48/100 zt
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Stanistawowska 99 m 15 - budowlany1 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 29 760,18 8 250,49 20 567,54 942,15
Koszty posrednie [Kp] 68,6% od (R+S) 6 306,47 5660,10 646,37
RAZEM 36 066,65 13 910,59 20 567,54 1 588,52
Zysk [Z] 11,7% od (R+S+Kp(R+S)) 1813,48 1627,57 185,91
RAZEM 37 880,13 15 538,16 20 567,54 1774,43
VAT [V] 8% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 3 030,41 1243,05 1645,40 141,95
RAZEM 40 910,54 16 781,21 22 212,94 1916,38
OGOLEM 40 910,54

Stownie: czterdzie$ci tysiecy dziewiecCset dziesie¢ i 54/100 zt
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Stanistawowska 99 m 15 - budowlany1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|robocizna r-g 274,1009 30,10 8 250,49
RAZEM 8 250,49

Stownie: osiem tysiecy dwiescie pigédziesigt i 49/100 zt
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Stanistawowska 99 m 15 - budowlany1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/1l (10.5%) kg 0,3000 8,00 2,40
2.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm kg 7,2144 3,90 28,14
3.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15' szt 4,0000 1,22 4,88
4.|cegta budowlana petna szt. 4,0000 1,14 4,56
5.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0114 512,68 5,85
6.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work' t 0,0418 474,15 19,81
7.|Ciasto wapienne m3 0,0067 363,32 2,44
8.|drewno opatowe m3 0,0045 155,24 0,70
9.|drut stalowy okrggty miekki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0,0173 6,67 0,12

10.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 24,5272 11,12 272,76
11.|Farba ftal. do grunt. og. stos.-biata dm3 0,0830 15,60 1,30
12.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0,0940 13,74 1,29
13.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,0460 16,91 0,78
14.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,0520 16,91 0,88
15.[filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 0,2012 20,00 4,02
16.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 35,2560 3,64 128,33
17.|Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 76,9152 19,30 1484,46
18.|gips budowlany szpachlowy t 0,2719 1 480,57 402,47
19.|gips szpachlowy kg 10,4220 1,51 15,74
20.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,4407 8,82 3,88
21.|gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0,1200 4,69 0,56
22.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0864 6,34 0,55
23. |Klej winyl-emuls. do drewna "Wikol" kg 5,0479 11,89 60,03
24. | kotki do wstrzeliwania szt. 23,9540 0,64 15,33
25. | kotwy stalowe szt. 24,1636 2,55 61,62
26.|Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/zaluzji szt 2,0000 18,85 37,70
27.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KI.II m3 0,1100 870,00 95,70
28. |ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 15,5760 7,51 116,97
29. |ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 4,2480 7,44 31,60
30.|kwas solny techniczny kg 0,0187 2,94 0,05
31.|Listwa przyzcienna z PVC zmi‘kczonego m 53,2324 6,57 349,72
32.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 18,7596 1,86 34,89
33.|nawietrzak okienny szt. 2,0000 200,00 400,00
34.|Numer porzadkowy lokalu szt 2,0000 4,50 9,00
35.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3,8600 813,01 3 138,22
36.|Okucia stolar. klamka-klamka, metal.do drz szt 2,0000 9,63 19,26
37.|Okucia stolar. wktadki do zamkoéw Yale szt 2,0000 22,20 44,40
38.|Opinia kominiarska szt 1,0000 350,00 350,00
39.|oplata utylizacyjna m3 11,7000 60,00 702,00
40.|o$cieznice drzwiowe stalowe szt. 1,0000 146,34 146,34
41.|Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 1 szt 1,0000 146,34 146,34
42.|Panele podiogowe z ptyty HDF, kl. AC4 m2 30,5552 34,96 1 068,20
43.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark.' ark 0,4800 1,18 0,57
44.|papier Scierny m2 0,0300 1,18 0,04
45.|Parapet wewn. ze spienion.PVC szer.15-35cm m2 1,0150 132,02 134,00
46.|pianka poliuretanowa dm3 1,3124 24,79 32,54
47.|piasek do zapraw' m3 0,0180 35,00 0,63
48.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 0,0472 54,04 2,55
49.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm’ m3 0,1280 44,86 5,74
50. | Ptytki klink.posadzkowe 20x20cm m2 7,6704 56,91 436,52
51.|Plytki scienne fanans.szkliw.20x25cm m2 23,0214 56,91 1310,14
52.|ptytki z kamieni sztucznych m2 0,6158 57,90 35,66
53.|ptyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 40,6120 12,48 506,83
54.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 36,7195 12,48 458,25
55. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 6,1950 12,48 77,31
56.|Preparat gruntujacy dm3 23,7506 5,25 124,71
57.|progi drzwiowe szt 2,0000 10,00 20,00
58.|Przewod wentylacyjny 150/225 mm ocieplony z ze skraplaczem pa- |m 16,0000 400,00 6 400,00
ry i wyrzutnig dachowg
59. |rozcienczalnik dms3 0,0230 6,36 0,15
60.|Rozcienczalnik do wyrobdw lakier.ftalowych dm3 0,0420 6,28 0,26
61.|silikon dms3 0,2702 27,98 7,56
62.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe m2 1,8000 447,15 804,87
63.|Skrzydta ptyt. taz., szyba, biate(D2,D4,D8 szt 0,6250 288,62 180,39
64.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0403 36,02 1,45
65.|Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo kg 18,7680 3,21 60,24
66.|Sucha zaprawa samopoziom."ATLAS SAM 200" kg 27,0720 0,89 24,09
67.[tasma m 49,1249 0,12 5,90
68.|tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 4,2000 10,56 44,35
69.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 58,2053 4,82 280,56
70.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0011 496,56 0,56
71.|wapno hydrauliczne t 0,0060 420,00 2,52
72.|wapno suchogaszone' t 0,0105 420,00 4,41
73.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,1374 20,46 2,81
74.|wkrety do plyt gipsowych kg 1,2535 20,46 25,66
75.|wkrety do piyt gipsowych kg 0,0673 20,46 1,38
76.|woda m3 0,0250 4,91 0,12
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Stanistawowska 99 m 15 - budowlany1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
77.|woda m3 0,1275 4,91 0,62
78.|Woda z rurociggéw m3 0,0039 4,91 0,02
79.|Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. Atlas uni kg 142,9275 0,94 134,36
80.|zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1549 258,38 40,03
81.|zaprawa klejgca kg 2,8560 0,93 2,65
82.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,1420 105,90 15,04
83.|materiaty pomocnicze zt 168,76

RAZEM 20 567,54

Stownie: dwadziescia tysiecy piecset sze$cdziesiat siedem i 54/100 zt
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Stanistawowska 99 m 15 - budowlany1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0560 4,96 0,28
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,3000 4,62 1,39
3.|mieszarka do zapraw m-g 0,1783 5,41 0,96
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,6451 54,18 89,04
5.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0,0500 54,05 2,70
6.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 9,1260 81,81 746,60
7.|$rodek transportowy m-g 0,5893 54,18 31,94
8.|$rodek transportowy m-g 0,6065 54,18 32,86
9.|$rodek transportowy' m-g 0,0119 54,18 0,64

10.|$rodek transportowy" m-g 0,0023 54,18 0,12
11.|8rodek transportowy™" m-g 0,0560 54,05 3,03
12.|wyciag m-g 1,4625 7,96 11,65
13.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,5561 7,96 12,44
14.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t™ m-g 1,1580 7,35 8,50

RAZEM 942,15

Stownie: dziewiecset czterdziesci dwa i 15/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36553 Uzytkownik: Gmina Wroctaw
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