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PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO 
WROCŁAWIA UL. SUKIENNICE 10 I 11 W ZAKRESIE MONTAŻU 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
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PIWNICY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU  

  
 
 
Kody i nazwy:  
 
S.01. 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 

 S.01.01. 45262520-2  Roboty murowe. 
 S.01.02. 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych. 
 
S.02. 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
 

 S.02.01. 45410000-4  Tynkowanie. 
 S.02.02. 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
    ciesielskie. 
  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
   45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 
 

 S.02.03. 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
  45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących. 
   45442100-8 Roboty malarskie.   
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ST. I. część:  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot stosowania ST 

- Rodzaj, nazwa, lokalizacja i charakterystyka ogólna przedsięwzięcia            
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, w 
zakresie: 

−  wydzielenie w poziomie piwnicy, w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego, 
mniejszego pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany zestaw hydroforowy 
(ścian z bloczków silka gr. 15,0cm murowanych na kleju, ściana obustronnie 
otynkowana, odporność ogniowa EI -120) 

−  montaż drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego 

−  wykonanie lekkich maskujących obudów instalacji prowadzonych naściennie, płyta 
gipsowo-kartonowa 

−  tynkowanie (pom. przyłącza wodociągowego) 
−  malowanie (pom. przyłącza wodociągowego oraz obudowy instalacji) 

 
w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, zlokalizowanym przy ul. Sukiennice 10 i 11 we 
Wrocławiu, dz. nr  026401_1.0001.AR_26.106. 
 
Zamawiający:  Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8  
  Wydział Obsługi Urzędu 

  ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław 

 
Wykonawca:  zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania   
szczegółowej specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac objętych niniejszą specyfikacją przewiduje się następujące grupy robót: 
 
Roboty budowlane       CPV 450 

S.01. Roboty budowlane –  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

CPV  45200000-9 

S.01.01. Roboty murowe. CPV 45262520-2 

S.01.02. Instalowanie ścianek działowych CPV 45421152-4 

S.02. Roboty budowlane – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

CPV 45400000-1 

S.02.01. Tynkowanie. CPV 45410000-4  
S.02.02. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

CPV  45420000-7 

S.02.03. Roboty malarskie i szklarskie. CPV  45440000-3 

   

  

1.4. Zakres prac 

 
Zgodnie z ST.II „SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE”. 
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1.5. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w 
celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• projekt techniczny (wykonawczy) 
• wewnętrzny dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

•projekty powykonawcze  
•książkę obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
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Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. 
agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

Inspektor Nadzoru  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 
zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 
składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 
określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
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elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 
wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze 
pomiary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, 
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych 

Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 
sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 
budowlanych 

Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 
na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych 

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
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przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Wynagrodzenie 
ryczałtowe 

uzgodnione z góry ostateczne wynagrodzenie bez względu na 
rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się konieczne 
do wykonania dzieła (robót) 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 
budowlanego  

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST. 
Zamawiający wskaże również Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca na swój koszt dokona montażu licznika energii elektrycznej, wodomierza i 
zapłaci Zamawiającemu za zużytą energię i wodę (Zamawiający może wyrazić zgodę na 
ryczałtowe rozliczenie zużytych mediów). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru wody (wraz z 
zamontowanymi licznikami), do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone elementy budynku Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową i projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję 
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o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane podane – określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, 
które będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzony przez Kierownika budowy lub inną osobę, 
której Wykonawca zleci sporządzenie planu bioz). Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy urządzeń, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
O fakcie przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Uszkodzone lub zniszczone elementy budynku, budowle, 
urządzenia budowlane, trawnik, roślinność Wykonawca odtworzy na własny koszt.   
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed  

◦  zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

◦  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
◦  możliwością powstania pożaru 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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  Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
szkodliwość ich zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają je odpowiednie 
przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W wypadku uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości a dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 
zastępczego, uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi wraz z 
opłatą za jej zajęcie, wykonania zgodnie z ww. projektem zabezpieczenia i jego konserwacji. 
Koszty z tego wynikające winny być przez Wykonawcę skalkulowane i ujęte w ofercie.   
 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
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powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich obiektów, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 
 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora nadzoru. 
 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez ograny administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia 
materiałów lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa PZH z dopuszczeniem do stosowania w 
obiektach służby zdrowia. Stosowane materiały wykończeniowe powinny być 
nierozprzestrzeniające ognia (NRO) i niekapiące. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na jego koszt. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania innego 
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rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału i przedstawi celem akceptacji 
zamienny projekt technologii dla proponowanych materiałów. Wybrany i zaakceptowany 
projekt technologii nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Materiały 
zastosowane w zamiennym projekcie technologii nie mogą odbiegać parametrami 
technicznymi od materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
      Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt powinien być uzgadniany i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być sprawny 
technicznie, utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać i wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (sporządzony przez Kierownika budowy lub inną osobę, której Wykonawca zleci 
sporządzenie planu bioz) oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
 Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości kontroli są określone w SST, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby, które: 

▪ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych; 

▪ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w p-cie 6.3.1. i które spełniają wymogi SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.4. Dokumenty budowy 

 
▪ Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Prawa 
budowlanego spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy w szczególności wpisywać: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

▪ Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

▪ Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. – 6.4.2. 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
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d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencję na budowie 

g) książkę obmiarów powykonawczych (jeżeli rozliczenie robót jest sposobem 
powykonawczym, nie ryczałtowym) 

 
▪ Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYCENA ROBÓT 

 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania robót. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym 
ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń w odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 

 
8.2. Obmiar robót 

 
 Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 
Jeżeli będzie wykonywany, to obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie roboty 
zanikowe podlegają obowiązkowemu obmiarowi przed ich zasłonięciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektor Nadzorem. 
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8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Wielkość robót określa się obmiarem, na zasadach określonych w 
pkt. 8.2, a ich wartość kosztorysem powykonawczym wykonanym na parametrach i 
wielkościach kosztorysu ofertowego.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru stwierdzi również zgodność 
przedstawionego zakresu i wielkości robót określonych kosztorysem powykonawczym z 
rzeczywistym zakresem wykonanych prac. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wpisem do dziennika budowy Wykonawca z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru – 
procedura zgodna z warunkami umowy. 
Jakość i prawidłowość wykonania robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, dokumentów 
wbudowanych wyrobów budowlanych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

 
8.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót. 
 
 Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu rzeczowego, jakości i wartości. Wielkość robót określa się 
obmiarem, na zasadach określonych w pkt. 8.2, a ich wartość kosztorysem powykonawczym 
wykonanym na parametrach i wielkościach kosztorysu ofertowego. 
Całkowicie zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o powyższym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. 
Komisja stwierdzi również zgodność przedstawionego zakresu i wielkości robót określonych 
kosztorysem powykonawczym z rzeczywistym zakresem wykonanych prac. 
 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

◦  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

◦  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

◦  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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◦  oryginały dzienników budowy, 
◦  książkę obmiarów, 
◦  kosztorys powykonawczy, 
◦  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i ew. PZJ, 
◦  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
◦  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót, 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
 Zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy zawartej między Inwestorem i 
Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.  Przepisy: 
  

• Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr Dz. U. z 
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 
177), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881), 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst D.U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229), 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (D.U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 
209, poz. 1779), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej BHP oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (D.U. Nr 
120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie BPH 
podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(D.U. Nr 202, poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (D.U. Nr 198, poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 

• Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 
późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 
911 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 2042), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, 
IV i V) – Arkady 1989-1990 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r, 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( D. U. 
z dnia 17 września 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (D.U. z dn. 30 czerwca 2004 r.). 

 
10.2. Normy branżowe- budowlane  
 
Poniżej przedstawiono część najważniejszych norm, związanych tematycznie. 
Nieznajomość pozostałych nie może wpływać na jakość i prawidłowość realizowania 
inwestycji. 
 
PN-EN 771-2+A1:2015-10  „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: 

Elementy murowe silikatowe”, 
PN-EN 845-3+A1:2016-10  „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”, 
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PN-EN 1996 „Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych”, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
ITB 282/2011   Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.   
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa.   
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych.   
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

PN-90/B-14501  Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu 
budowy 

PN-B-10109:1998  Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 

PN-B-19701;1997  Cementy portlandzkie 

PN-B-30020;1999  Wapno 

PN-B-30031;1997  Gips budowlany 

PN-79/B—6711  Kruszywa 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-74/B-94070  Okucia budowlane. Zamykacze sprężynowe. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania  

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
Instrukcje wykonania, montażu i użytkowania danego producenta bloczków silikatowych, 
aprobaty techniczne producenta 

Poradniki techniczne, DTR producentów. 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV 
- Kraków 1996 r. 
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ST. II. część: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
 

S.01. - Roboty budowlane – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 
CPV  45200000-9 

 
S.01.01. Roboty murowe  

CPV 45262520-2 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia w 
zakresie montażu wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z 
wydzieleniem pom. technicznego zestawu podnoszenia ciśnienia w piwnicy przedmiotowego 
budynku przy ul. Sukiennice 10 i 11 we Wrocławiu - wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian murowanych wykonanych z elementów silikatowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu 
budowlanego opracowanego przez Biuro Architektoniczno-Projektowe ”ARCHITEKT Tomasz 
Cempa” i opisuje rozwiązania techniczno materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań 
konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. 
W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych 
sporządzonych dla innych robót. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania robót murarskich.  
 
1.4.  Zakres robót: 

• Wydzielenie w poziomie piwnicy, w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego, 
mniejszego pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany zestaw hydroforowy 
(ścian z bloczków silka gr. 15,0cm murowanych na kleju, ściana obustronnie 
otynkowana, odporność ogniowa EI -120) 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1  Elementy silikatowe 

Elementy silikatowe służą do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw 
klejących lub spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub 
profilowaną na pióro i wpust.  
 

 

 
Klasyfikacja odporności ogniowej ścian z elementów silikatowych (na podstawie PN-EN 
1996-1-2) 
 

1) Wartości dotyczą murów wykonanych z użyciem elementów murowych łączonych na 
pióro i wpust oraz dla elementów murowych murowanych z wypełnioną spoiną pionową  
pozbawionych warstwy wykończenia. 

 
2) Wartości w nawiasach ( ) dotyczą ścian mających wykończenie o minimalnej grubości 
10 mm po obu stronach ściany jednowarstwowej lub po stronie narażonej na działanie 
ognia w przypadku ściany szczelinowej. 
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2.2  Silikat N/NP 

Grupa elementów oznaczonych jako N oraz NP, tworzy grupę elementów murowych 
podstawowych. Bloczki mają długość 250 mm (występuje jeden element o długości 500 mm) 
i wysokość 220 mm. W nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu N/NP znajduje się 
dodatkowo liczba odpowiadająca grubości elementu w centymetrach. W nazwie elementu o 
długości 500 mm po liczbie oznaczającej grubość występuje dodatkowo symbol /500. 
Wszystkie elementy podstawowe posiadają profilowaną powierzchnię czołową. 
Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe. 
 
2.3  Silikat A 

Grupa elementów oznaczonych jako A, tworzy grupę elementów murowych o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej. Bloczki mają długość 250 mm lub 180 mm i wysokość 220 mm. W 
nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu A znajduje się dodatkowo liczba odpowiadająca 
grubości elementu w centymetrach. Element oznaczony jako A12 jest przeznaczony do 
wznoszenia murowanych ścian działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej 
grubości 12 cm. Dodatkowym oznaczeniem „PLUS” są wyróżnione elementy o grubości 18 
lub 25 cm, klasie gęstości 2,2 i najwyższych wartościach wskaźników izolacyjności 
akustycznej. Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie oraz zwykłe. Wszystkie 
elementy silikatowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej, to elementy o gładkiej 
powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). Przeznaczone są do 
murowania na spoiny cienkie lub zwykłe. 
 
2.4  Silikat 1NF oraz 3NFD 

Elementy oznaczone jako 1NF oraz 3NFD to elementy silikatowe tradycyjne. To jedyne dwa 
typy elementów o kategorii odchyłek wymiarowych T1, która oznacza, że są przeznaczone 
do murowania wyłącznie na spoinę zwykłą. Silikat 1NF, to cegła silikatowa 250x120x65, 
Silikat 3NFD, to element o wymiarach 250x120x220. Elementy silikatowe tradycyjne, to 
elementy o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). 
 
2.5  Cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do silikatów: 

Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawy klejące. 
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1. Biała zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymałość na ściskanie 5 MPa) z 

możliwością stosowania w temperaturach nie niższych niż 5 oC 

 
2. Biała zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 (wytrzymałość na ściskanie 10 MPa) z 

możliwością stosowania w temperaturach od -6 oC do 5 oC 

 
Zużycie zapraw klejących podano w tabeli poniżej: 

 
 
3.  NARZĘDZIA I URZĄDZENIA 

Przy wykonywaniu prac murarskich zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria 
ułatwiające i przyspieszające wykonywanie prac. Rodzaj i ilość sprzętu są zależne od 
wielkości inwestycji. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów BHP. 
 
Narzędzia i urządzenia: 

• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej, 
• pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy, 
• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy, 
• kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokościach odpowiadających 

szerokościom muru, 
• młotek gumowy, 
• tradycyjna kielnia murarska, 
• młotek murarski, 
• zmiotka, 
• sznurek murarski, 
• ołówek, miarka i taśma miernicza, 
• poziomnica (dł. min. 80 cm), 
• narzędzia do cięcia bloczków na budowie: 

• szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy, 
• gilotyna do cięcia bloczków, 
• pilarka stołowa do cięcia elementów murowych, 

• urządzenia i narzędzia do podnoszenia i transportu materiałów na budowie: 
• ręczny chwytak do bloczków, 

• bruzdownica. 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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Wszystkie silikatowe elementy murowe pakowane są na drewniane palety i 
zabezpieczone firmową folią termokurczliwą. Na folii naklejona jest etykieta z informacją o 
produkcie. Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, 
a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby 
uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. Rozładunek i składowanie wyrobów 
silikatowych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. W zależności od stanu 
nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widłowego lub 
żurawia wieżowego. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do 
znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie 
wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka 
podnosić paletę od dołu, a nie z boków). Powierzchnia, na której będą składowane palety z 
silikatowymi elementami murowymi, powinna być równa i płaska oraz nie narażona na 
zalanie wodą w przypadku intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży. Jeżeli 
teren jest utwardzony, istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw 
zależy od jakości i rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeń palet, folii i paskowania (nie 
więcej niż 4 warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone 
folią. Materiały do wykonywania murów nie powinny być składowane w miejscach 
przypadkowych i w zależności od sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu 
budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć 
ręczny transport materiału na budowie. Trzeba przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości 
materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet, aby nie 
utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów 
roboczych). Zaleca się oddzielne składowanie rożnych rodzajów elementów murowych. 
Szczególnie istotne jest to wtedy, gdy na budowie wykorzystywane są elementy murowe 
różniące się tylko parametrami technicznymi (np. klasą wytrzymałości). Należy przewidzieć 
suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania murów 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Poprawność wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości 
odchyłek w poziomie w pionie. 
 
2. Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 
6 mm i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami 
wartości te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi 
spoinami pionowymi należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi 
powierzchniami czołowymi (pióra i wpusty) dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych 
zgodnie z normą PN-EN 771-2. Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, gdy zaprawę 
ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny. W przypadku gdy 
przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnię czołową, spoina pionowa powinna 
być wypełniona zaprawą. 
 
3. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą 
się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego (dla elementów o wysokości 
mniejszej niż 250 mm). Dla elementów silikatowych to przesunięcie wynosi min. 88 mm 
(silikaty o wysokości 220 mm). Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też 
odporność na zarysowanie jest wiązanie połowie długości elementów murowych. Aby ułatwić 
wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować wraz z 
bloczkami podstawowymi również połówkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest 
przycinanie elementów murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu przyciętego, 
zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu 
docinając bloczek należy przewidzieć, że jego długość powinna być krótsza o grubość 
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spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze jest niemożliwe, należy spoiny 
wsporne zazbroić. 
 
4. W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji, 
możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji. 
 
5. Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne 
przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności 
akustycznej i ogniowej oraz szczelności budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie 
takiego połączenia jest przewiązanie elementów murowych. Połączenie z zastosowaniem 
łączników metalowych lub zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym 
równoważne połączeniu przez wiązanie w murze, a z drugiej strony nie powodować 
pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być 
połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) – chyba że 
projekt zakłada inny sposób połączenia ścian. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub 
ukośne ściany były wznoszone jednocześnie. 
 
6. Bloczki silikatowe powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 
7. Stosowanie bloczków różnych klas wytrzymałości lub gęstości jest dozwolone, jednak z 
założeniem, że każda pojedyncza ściana będzie wykonana z bloczków o tej samej 
charakterystyce. 
 
8. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych. 
 
9. Instalacje elektryczne należy układać w warstwie tynku lub, jeżeli to z jakichś powodów 
jest niemożliwe, w bruzdach - wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 
 
10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana 
została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego 
zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy 
sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2  Pierwsza warstwa muru. 
Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy 
ustalić najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica 
ich wysokości nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku większych różnic podłoże 
należy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Najczęściej wystarczającym jest 
przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów charakterystycznych rzutu ścian, tzn. 
narożników i punktów przecięcia osi ścian. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie 
cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie 
osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego 
bloczka połówkowego w najwyższym narożniku na warstwie zaprawy grubości 10 mm, a 
następnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia się 
następne bloczki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach, tak aby ich górna 
płaszczyzna była dokładnie na tej samej wysokości, co pierwszy bloczek. Najłatwiej i 
najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy użyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu 
wszystkich bloczków narożnych należy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić 
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warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy trzeba dokładnie kontrolować poziomnicą 
wysokość i poziom górnej płaszczyzny układanych bloczków. Korekty położenia należy 
dokonywać młotkiem gumowym. Dla co dziesiątego bloczka zaleca się przeprowadzenie 
kontrolnego pomiaru niwelatorem. Większość bloczków silikatowych posiada profilowane 
powierzchnie czołowe pozwalające na ograniczenie wypełniania spoin pionowych zaprawą 
tylko do przypadków wyraźnie określonych w projekcie. Długość silikatowych bloczków 
podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie ścian w tym module pozwala później 
ograniczyć konieczność docinania elementów na budowie. W praktyce całkowite uniknięcie 
docięć jest trudne do osiągnięcia, dlatego trzeba się liczyć z koniecznością uzupełniania 
warstw bloczkami o nietypowej długości. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano 
wysunięcie lica ściany poza lico fundamentu więcej niż 3 do 5 cm, pierwsza warstwa może 
przechylać się na zewnątrz. Aby temu zapobiec, należy klinować poszczególne bloczki za 
pomocą klinów drewnianych, które trzeba bezwzględnie usunąć następnego dnia pracy lub 
ustabilizować w inny trwały sposób. Dokładne wykonanie pierwszej warstwy ułatwia 
zastosowanie bloczków wyrównawczych (Silikat NW) o wys. 98 mm. Wszystkie omówione 
powyżej zasady obowiązują również w przypadku ich zastosowania. 
 
5.3  Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy sprawdzić, czy górna 
powierzchnia warstwy wyrównawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i równa. W 
razie wystąpienia nierówności trzeba ją usunąć i wymurować ponownie. Układanie kolejnych 
warstw należy zawsze rozpoczynać od usunięcia pyłu i piasku znajdującego się na jej górnej 
powierzchni. Podobnie oczyścić dolną powierzchnię każdego bloczka. W okresie 
występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne 
trzeba nawilżyć wodą. 
 
Mur na cienkiej spoinie 

Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej 
producenta. Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. 
Zaprawy cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć 
jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich 
powierzchniach czołowych zawsze należy wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba 
stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. Poprawność wykonania kolejnych 
warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy ustawić bloczki narożne, 
rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 
uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz systematycznie 
murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika 
zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i 
wpusty), czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej zaprawą. 
 
Mur na spoinie tradycyjnej 
Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 
zapewniając w ten sposób szczelność konstrukcji murowej. Ważne jest używanie zapraw 
dostosowanych do właściwości elementów murowych. Stosując zaprawy tradycyjne należy 
korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest składnikiem nadającym 
jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy układaniu 
zaprawy na szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie 
elastyczność i wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia 
zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W 
okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25°C) zaprawę należy zużyć w ciągu 
1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich 
wilgotności powietrza powierzchnie wsporne zarówno wykonanego muru, jak i bloczków 
trzeba zwilżać wodą. Wykonany mur należy przykryć folią, aby opóźnić proces jego 
wysychania. Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest 
narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie 
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powinien przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25°C zaprawę 
cementową należy zużyć bezzwłocznie. 
 
5.4  Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych. 
We fragmentach murów, w których przewiduje się pojawienie większych naprężeń 
rozciągających lub ścinających, zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) 
zbrojenie spoin wspornych. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie zbrojenia zgodnego z 
wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi być zgodne z normą PN-
EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidłowego rozmieszczenia, procentu 
zbrojenia, otuliny, długości zakotwień i połączeń poszczególnych elementów zbrojenia – 
głownie w narożnikach ścian. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie 
zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z elementami murowymi. 
Zbrojenie należy łączyć na zakład o minimalnej długości 200 mm (długość zalecana to 250 
mm). Zbrojenie powinno być ułożone na długości przekraczającej o co najmniej 500 mm 
krawędź otworu okiennego. W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w 
spoinach wspornych nad nadprożami. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- kontrolę właściwego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych;  
- kontrole dokumentów wymienionych w p-cie 6; 
Mury wykonane z elementów silikatowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 
 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 
te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 
budowę 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji murowej należy kontrolować w trakcie 
prowadzenia robót. Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac 
tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową. Należy sprawdzić: prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, 
szerokość, wysokość oraz położenie osi muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz 
kąty pomiędzy poszczególnymi ścianami; sposób wykonania oparcia stropów i nadproży 
oraz połączeń pomiędzy ścianami i innymi elementami. W zależności od funkcji ściany 
(konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej położenia w budynku (wewnętrzna/zewnętrzna, 
poniżej poziomu terenu) należy ocenić, jak sposób wykonania konstrukcji murowej wpływa 
na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, cieplnej, bezpieczeństwa 
pożarowego itd.). 
 
Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości, to maksymalne odchyłki wykonania 
muru nie powinny przekraczać następujących wielkości: 

• przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na 
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wysokości budynku o 3 i więcej kondygnacjach, 
• przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm, 
• wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10 m, 
• odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1 m i 50 mm na 10 

m, 
• skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm. 

 
Dla murów elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyłki wykonania 
powinny być podane w projekcie lub uzgodnione pomiędzy inwestorem i wykonawcą. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. W przypadku murów nie licowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej 
wysokości ściany pomiędzy stropami, a po odjęciu sumarycznej wysokości nominalnej 
elementów murowych podzielenie przez liczbę spoin. Jeżeli uzyskana wartość średnia 
mieści się w tolerancjach oraz nie są zauważalne duże rozbieżności w grubościach 
poszczególnych spoin, można przyjąć, że grubości spoin są prawidłowe. 
Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – 
wybrzuszenie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy 
przeprowadzać z dokładnością do 10 mm. Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania zbrojenia zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3.  Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

- dokumentacją projektową  
- specyfikacją techniczną  
- polskimi lub branżowymi normami  
- warunkami technicznymi wykonania i montażu  
- instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 

- poleceniami inspektora nadzoru. 
 
6.4.  Odbiór techniczny końcowy 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– wszystkie roboty zanikowe, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 6 i 7 Wymagań Ogólnych.  
 
7.  WYCENA ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania robót zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót 
należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 
– wszystkie roboty zanikowe, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 6 i 7 Wymagań Ogólnych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne, punkt 7 i 8.  
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

• Wydzielenie w poziomie piwnicy, w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego, 
mniejszego pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany zestaw hydroforowy 
(ścian z bloczków silka gr. 15,0cm murowanych na kleju, ściana obustronnie 
otynkowana, odporność ogniowa EI -120) 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

◦  PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: 
Elementy murowe silikatowe”, 

◦  PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”, 

◦  PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”, 
◦  Katalogi H+H – wydanie bieżące, 
◦  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
◦  ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur 
 
10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część 7, rozdział 5. 
Instrukcje wykonania, montażu i użytkowania danego producenta bloczków silikatowych, 
aprobaty techniczne producenta. 
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S.01. - Roboty budowlane –  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

CPV  45400000-1 

 
 

S.01.02.   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie (instalowanie ścianek działowych) 

 
 

Instalowanie ścianek działowych 

CPV 45421152-4   
(lekkie obudowy instalacji) 
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1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia w 
zakresie montażu wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z 
wydzieleniem pom. technicznego zestawu podnoszenia ciśnienia w piwnicy przedmiotowego 
budynku przy ul. Sukiennice 10 i 11 we Wrocławiu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu aranżacji opracowanego przez Biuro 
Architektoniczno-Budowlane „Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania techniczna 
materiałowe określone w projekcie aranżacji podstawowym i wykonawczym.  
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań 
konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. 
W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań 
konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. 
W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek w lekkiej technologii płyt gipsowych na stelaży stalowym, budów i 
okładzin z płyt GK w pomieszczeniach objętych opracowaniem projektowym. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót.  
 
1.4. Zakres prac: 
 

• Wykonanie lekkich maskujących obudów instalacji prowadzonych naściennie - płyta 
gipsowo-kartonowa na stelażu stalowym. 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
2. MATERIAŁY.  
 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg dokumentacji projektowej.  
Uwaga: Należy stosować jedynie pełne, kompleksowe oraz atestowane systemy.  
Nie łączymy materiałów od różnych producentów i różnych systemów. 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN).  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 
norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 
wbudowane.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN 
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(BN).  
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz 
dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-
montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 
dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
nadzoru.  
 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe.  
W projekcie przewidziano płyty gr. 12,5mm wodoodporne i ognioodporne. Płyty gipsowo-
kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
 
2.2 Woda.  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.3 Perforowane narożniki aluminiowe.  
Narożniki do zabezpieczenia wszystkich wypukłych naroży ścian, belek, słupów itp.  
 
2.4.1 Profile szkieletu metalowego.  
Profile ścianek. Wykonywane są najczęściej z blachy stalowej, ocynkowanej o nominalnej 
grubości powyżej 0,6 mm z tolerancją wymiarową 0,04 mm. Norma DIN 18182 określa 
również kształty, wymiary i przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe 
mają dwa podstawowe kształty: UW oraz CW.  
 
2.4.1 Stalowe kształtowniki zimno gięte:  
Stal klasy S235JR 

Kształtowniki: kwadratowe 80x80x4mm; prostokątne 80x40x2,5mm;  
 
2.5 Gips szpachlowy.  
Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu wapnia, domieszek 
modyfikujących i regulatorów czasu wiązania. Zgodność z normą PN-EN 13279-1:2009(EN 
13279-1:2008). Gips szpachlowy jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych 
spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy 
mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmieszaniu z wodą 
zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie gipsu szpachlowego 
pozwala uzyskać mocne powierzchnie o wysokim stopniu gładkości, stanowiące doskonałe 
podłoże pod malowanie. Gips Szpachlowy jest materiałem ekologicznym, przyjaznym dla 
środowiska, zapewniającym w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie 
wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. 
 
3. SPRZĘT.  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
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posiadaniem elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Do robót może być użyty 
dowolny sprzęt a w szczególności:  

• Betoniarki i mieszadła do zapraw  
• Poziomica.  
• Kielnia, paca, długa łata i łata metalowa.  
• Do przygotowania mas gipsowych - elastyczne wiadro.  
• Wiertarka z mieszadłem do gipsu.  
• Łopatka do wsypywania gipsu i nakładania placków.  
• Ołówek, kątownik, miarka, nóż.  
• Otwornica i hebel do obróbki płyt.  
• Młotek gumowy, szpachelka.  
• Siatka do oszlifowania połączenia.  
• Pędzel i wałek do malowania – nanoszenia gruntu.  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych.  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi.  
 
4.2 Transport.  
Transport płyt – ze względu na niewielka ilość płyt odbywa się przy pomocy ogólnych, 
krytych środków transportu, przystosowanych do przewozów materiałów budowlanych.  
 
4.3 Składowanie.  
Materiały gipsowe przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach 
suchych (zalecane na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed wilgocią. 
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. Uwaga ! Wyroby zawierają produkty alkaliczne i w przypadku zabrudzenia oczu 
należy je obficie przemyć wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. Płyty z wełny 
drzewnej należy przechowywać w miejscu suchym i składować nie więcej niż 2 warstwy na 
sobie.  
 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OKŁADZIN Z PŁYT.  
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do 
wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia 
powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.2 Montaż ścianek działowych z płyt GK – obudowy szachtów instalacyjnych.  
Lekkie ściany działowe należy montować z obustronną dylatacją podłogi pływającej i 
ustawiać bezpośrednio na stropie lub warstwie nośnej posadzki na gruncie, a nie na wylewce 
betonowej. W ścianach o wysokości powyżej 4,0 m wykonuje się poziome rygle w rozstawie 
maks. 3,0m. Przebieg ściany wyznacza sie na stropie, zaznaczając otwory drzwiowe. Za 
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pomocą poziomicy i łat nanosi się przebieg ściany działowej na przylegające ściany i stropy. 
Obwodowe profile poziome mocuje sie wkrętami do stropów. Wkręty rozmieszcza się 
maksymalnie co 100,0 cm (według zaleceń producenta wybranej konstrukcji stalowej). 
Obwodowe profile pionowe z podkładką tłumiącą mocuje się wkrętami do przylegających 
ścian lub elementów konstrukcji budynku. Wkręty rozmieszcza się maksymalnie co 100,0cm 
(według zaleceń producenta wybranej konstrukcji stalowej).  
Przed ostatecznym zamocowaniem obwodowych profili pionowych należy sprawdzić 
poziomicą, czy są one ustawione dokładnie w pionie i ewentualnie skorygować ich 
ustawienie. Profile pionowe rozmieszcza się w rozstawie 60,0, 40,0 lub 30,0cm w zależności 
od zaleceń producenta wybranego systemu suchej zabudowy gipsowo-kartonowej. Na tym 
etapie montażu profile pionowe wkłada się w profile poziome (najpierw w dolny, potem w 
górny) bez mocowania na głębokość min. 1,5cm. W tej fazie rozmieszcza się je tylko 
wstępnie. Korektę ich ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania okładzin - na etapie 
tzw. rozstawiania profili do płyty.  
 
Pokrycie płytami GK z jednej strony ściany rozpoczyna się od przykręcenia płyty o 
szerokości 120,0cm (standardowa szerokość). Przy mocowaniu płyt należy skorygować 
wstępne rozmieszczenie profili pionowych. Płyty GK mocuje się do profili pionowych 
wkrętami w rozstawie zalecanym przez producenta systemu. Najczęściej wynosi on 25,0 – 
35,0cm przy pojedynczej okładzinie. Rozstaw wkrętów zależy od liczby i grubości okładzin. 
Przy podwójnej lub potrójnej okładzinie pierwszewarstwy mocuje się do profili pionowych co 
maksimum 100,0 cm, ostatnią - w rozstawie maksimum 25,0 – 35,0 cm. Należy wówczas 
zwrócić uwagę na przesunięcie spoin między warstwami okładzin. Płyt nie przykręca się do 
obwodowych profili poziomych, mocowanych do stropów. Płyty nie powinny stykać się ze 
stropami - między stropem a krawędzią dolną okładziny należy pozostawić 10,0mm 
szczelinę. Podobnie między stropem a krawędzią górną płyty należy pozostawić 5,0 mm 
szczelinę. Szczeliny umożliwiają kompensację drgań i ugięć stropu. Na etapie 
szpachlowania spoin, szczeliny wypełniamy się elastycznym kitem , silikonem lub akrylem. 
Spoiny poziome sąsiadujących płyt powinny być przesunięte względem siebie o 60,0cm. Po 
zamontowaniu okładzin z jednej strony ściany, wykonaniu izolacji należy wykonać okładzinę 
z płyt z drugiej strony. Skrajną okładzinę o szerokości 60cm (dociętą z pełnej płyty) 
przykręca się z drugiej strony ściany do profili pionowych. Następnie mocuje się pełne płyty o 
szer. 120,0 cm. Spoiny pionowe między okładzinami po obu stronach ściany powinny być 
przesunięte względem siebie o 60,0cm (rozstaw profili pionowych). Rozmieszczenie wkrętów 
mocujących okładziny – j.w. Po zamocowaniu wkrętami okładzin z drugiej strony ściany, 
uzyskuje ona ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich, płyty montuje się 
jednocześnie po obu stronach ściany, tak aby ściana nie uległa deformacji. Jeżeli wysokość 
ściany jest większa niż długość okładziny ściennej, docina się i dokłada płyty o wymiarze nie 
mniejszym niż 30,0cm. W takim przypadku sztukowane płyty rozmieszcza się naprzemiennie 
u góry i u dołu. Po zamocowaniu płyt z drugiej strony ściany jest ona gotowa do 
szpachlowania spoin i ostatecznego wykończenia powierzchni ściennych. 
 
6. ODBIORY ROBÓT.  
 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót.  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: 

• Prawidłowy sposób mocowania podkonstrukcji do podłoża.  
• Równość powierzchni płyt.  
• Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń).  
• Wymiary płyt (zgodne z tolerancją).  
• Wilgotność i nasiąkliwość.  
• Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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6.2 Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór podłoża należy 
przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  
 
6.3 Wymagania przy odbiorze.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:  

• Zgodność z dokumentacją techniczną,  
• Rodzaj zastosowanych materiałów,  
• Przygotowanie podłoża,  
• Prawidłowość zamocowania podkonstukcji do podłoża oraz rusztu systemowego 

ścianek, 
• Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach,  
• Wichrowatość powierzchni.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy).  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
należy przeprowadzić analogicznie jak dla innych robót. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót.  

• Szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót.  

• Dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.  

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych.  

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

• Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
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wykonania prac w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do 
odbioru.  

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych.  

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

• Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji.  
• Ocenę wyników badań.  
• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z 

zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
7. WYCENA ROBÓT 

 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania obudów z płyt gipsowo-kartonowych,  zgodnie z przedstawioną dokumentacją 
projektową. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym 
ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- wszystkie roboty zanikowe. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość w sposób podany w punkcie 6 i 7 Wymagań Ogólnych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne pkt. 7 i 8. W 
celu przygotowanie wyceny robót związanych z wykonaniem obudów instalacji.  
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót  do wykonania obejmuje: 
 

• Wykonanie lekkich maskujących obudów instalacji prowadzonych naściennie, płyta 
gipsowo-kartonowa. 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
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stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.   
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.   
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.   
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
 
10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV 
- Kraków 1996 r.  
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
 

S.02. - Roboty budowlane – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

CPV 45400000-1 

 
 

S.02.01. Tynkowanie. 
CPV 45410000-4  
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia w 
zakresie montażu wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z 
wydzieleniem pom. technicznego zestawu podnoszenia ciśnienia w piwnicy przedmiotowego 
budynku przy ul. Sukiennice 10 i 11 we Wrocławiu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego  przez 
Biuro Architektoniczno-Projektowe ”ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania 
techniczno materiałowe określone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie 
realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w 
projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować 
odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich. 
 
1.4. Zakres prac 

 
• Tynkowanie ścian (pom. przyłącza wodociągowego) oraz w miejscach napraw ścian 

pozostałych 

• Wykonanie tynku ogniochronnego stropu pom. przyłącza wodociągowego. 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
 

TYNKI TRADYCYJNE: 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę oraz wytycznych 
realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
(Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych 
kategorii II i III, wykonaniu gładzi tynkarskich wraz z ich pogrubieniem oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Podłoże pod tynk winno być oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu, 
plam rdzy i kurzu. W przypadku wykonywania tynków na podłożach z cegły gdzie spoina jest 
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całkowicie wypełniona należy wydrapać spoinę do gł. 10 do 15 mm.  
Zbyt suche podłoża lub silnie chłonące wodę powinny być przed rozpoczęciem tynkowania 
zwilżone wodą. 
 
1.6.1. Grubość tynków tradycyjnych  w zależności od ich kategorii 
Tynk kategorii II powinien być grubości 15 mm z tolerancją –5, +3 mm  
Szpryc (warstwa szczepna) grubości 5 mm  
Tynk wyrównawczy wykonany ręcznie grubości 10 mm  
Tynk renowacyjny  wykonany ręcznie grubości 10 mm  
  
TYNK OGNIOCHRONNY: 
 

Opis produktu: 
Tynk ogniochronny to tynk służący do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, przeznaczony 
do stosowania wewnątrz budynków. Składa się z gipsu jako spoiwa oraz specjalnej 
mieszanki lekkich wypełniaczy i dodatków, które zapewniają łatwą aplikację maszynową. 
Tynk np. Vermiplaster posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA - 11/0229. 
 
Zakres zastosowania 
Tynk ogniochronny został opracowany specjalnie w celu zapewnienie pasywnej ochrony 
przeciwpożarowej elementów budowlanych wewnątrz budynków. Jego zadaniem jest 
zapewnienie nośności chronionych elementów konstrukcyjnych w przypadku pożaru, które 
muszą pozostać nienaruszone do czasu ugaszenia ognia lub ewakuacji budynku. 
Ochronie podlegają następujące elementy zgodnie z ETAG 018-3: 

- słupy i belki stalowe 
- słupy i belki betonowe 
- stropy i ściany betonowe 
- blacha trapezowa jako szalunek tracony 
- sprężone płyty kanałowe 
- taśmy z włókna węglowego CFRP 

 
Właściwości 
Ochrona przeciwpożarowa zgodnie z ETA - 11/0229: Stal do R 120 Blachy trapezowe jako 
szalunek tracony do REI 120 Beton do REI 240, sprężone płyty kanałowe do REI 180, taśmy 
z włókna węglowego CFRP do R120 
- Łatwe nakładanie maszynowe 
- Łatwa obróbka 
- Znacznie wyższa wydajność w stosunku do porównywalnych produktów 
- Szybko twardnieje 
- Na bazie gipsu 
- Do stosowania wewnątrz budynków 
- Kolor biały 
- Nie wywiera negatywnego wpływu na 
konstrukcję stalową 
- Nie wywiera negatywnego wpływu w p r z y p a d k u s t o s o w a n i a w m i e j s c u 
przechowywania artykułów spożywczych 
 
Zużycie / wydajność 
średnie zużycie 10 mm grubości 7 kg/m² 
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2. MATERIAŁY 
 

TYNKI TRADYCYJNE: 
• gotowa zaprawa tynkarska  

 

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego wapna trasowego Tubag. Do murowania 
sklepień, ścian wewnętrznych i zewnętrznych przy renowacjach obiektów zabytkowych 
oraz murowania, fugowania i osadzania kamienia naturalnego i cegieł w elementach 
małej architektury.  
Zaprawa murarska trasowo wapienna M5 w workach 30 kg 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5,0 N/mm² 
Uziarnienie: 0 - 4 mm 
Zapotrzebowanie minimalne wody zarobowej: ok. 4,4 - 4,9 l wody/ 30 kg 
Zawartość chlorków: < 2 ppm 
Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawy budowlane wapienno - trasowa 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
 
TYNK OGNIOCHRONNY: 
 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa 500 - 600 (kg/m3) ETA – 11/0229 
Koniec wiązania ok. 180 - 300 (min.) ETA – 11/0229 
Początek wiązania ok. 90 - 170 (min.) ETA – 11/0229 
Przyczepność do betonu > 0,10 (MPa) ETA – 11/0229 
Przyczepność do stali > 0,10 (MPa) ETA – 11/0229 
Przyczepność do stali galwanizowanej > 0,05 (MPa) ETA – 11/0229 
Reakcja na ogień A1 - niepalny EN 13501-1:2007+A1:2009 
Twardość powierzchni > 1,90 (MPa) ETA – 11/0229 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 8 ETA – 11/0229 
Współczynnik pH: 12 - 13 (MPa) ETA – 11/0229 
Wytrzymałość na ściskanie > 1,70 (MPa) ETA – 11/0229 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu > 0,70 (MPa) ETA – 11/0229 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 

UL. SUKIENNICE 10 i 11 

42 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB  
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ 

 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• Mieszaki elektryczne, 
 
TYNK OGNIOCHRONNY: 
 
Maszyny / urządzenia 
Agregat tynkarski PFT G4/G5 
■  Płaszcz: D6-3 
■  Ślimak: D6-3 
■  Węże do zaprawy Ø 25 mm 
■  Dysza wtryskowa Ø 10 lub 12 mm 
■  Zasięg toczenia mokrej zaprawy 25 m 
■  Śruba mieszadła G4/G5 
 
4.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Załadunek i wyładunek wyrobów                      
w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
 
Transport materiałów 
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Przechowywanie: 
Worki przechowywać na drewnianych paletach w suchym miejscu, nienarażonym na 
działanie mrozu. Czas przechowywania wynosi do 6 miesięcy. Nie przechowywać w 
temperaturze powyżej 45°C. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i 
wykorzystać w pierwszej kolejności. 
 
 
5.0   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                       

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE. 

 
Warunki przystąpienia do robót 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 
 
Przygotowanie podłoża 
 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
Spoiny w murach ceglanych 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampa benzynowa. 

• Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 
 
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 
• Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki dwuwarstwowe kat. III. 
• Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2                       

o konsystencji odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
• Zaprawa cementowo – wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-

10 mm zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a 
jej powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm                           

w pomieszczeniu, 
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej       

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz               
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p. 3.3.1. 

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 

• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
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• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Silnie chłonne podłoża należy uprzednio zwilżyć. 
• Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm 
• W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się 

nakładanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw 
technologicznych (1 dzień na każdy mm grubości tynku) i nadawanie warstwom 
podkładowym odpowiedniej szorstkości. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając tynk 
dwuwarstwowo. 

 
WYKONANIE TYNKÓW OGNIOOCHRONNYCH: 
 
DOBÓR GRUBOŚCI. 
 
Grubość tynku  
 
■  Minimalna grubość warstwy: 6 mm 
■  Max. grubość warstwy: 
w przypadku jednej warstwy: 22 mm 
w przypadku dwóch warstw: 40 mm 
Wymagane grubości warstw dla zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej wg zeszytu 
P91.pl 
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Dobór grubości tynku ogniochronnego w zależności od współczynnika masywności przekroju 
U/A belek i słupów stalowych, temperatury krytycznej stali oraz wymaganej klasy odporności 
ogniowej. 
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Podłoże 
Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, wolne od pyłu i tłuszczu. Stare powłoki 
malarskie i inne powłoki niezapewniające przyczepności należy usunąć.  
Knauf VERMIPLASTER® można aplikować na czystą stal i czyste blachy trapezowe bez 
warstwy podkładowej. Wyjątkiem są powierzchnie z już łuszczącymi się elementami 
skorodowanymi. Te należy usunąć mechanicznie. 
 
Przed każdym nowym zastosowaniem zaleca się kontrolę przyczepności Knauf 
Vermiplaster®. 
■  Podkłady alkaliczne, epoksydowe i cynkowo-krzemianowe oraz stare powłoki 

malarskie są kompatybilne z tynkiem ogniochronnym 
■  Farby olejne i farby uwalniające pigmenty muszą być usunięte przy użyciu 

odpowiednich środków 
■  Przed zastosowaniem tynku ogniochronnego na nieusuwalne pozostałości starych 

powłok należy sprawdzić jego przyczepność do podłoża 
■  W przypadku pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza i / lub z ryzykiem 

kondensacji elementy metalowe przeznaczone do pokrycia przed aplikacją tynku 
ogniochronnego należy zabezpieczyć przy użyciu o d p o w i e d n i c h  p o w ł o k  
m a l a r s k i c h  z a b e z p i e c z a j ą c y c h  p r z e d  r d z ą . 

■  Stal i blachy trapezowe: Skontrolować pod względem występowania rdzy i starych 
powłok malarskich, w razie potrzeby usunąć. Po usunięciu rdzy powierzchnię należy 
pokryć powłoką malarską chroniącą przed rdzą, przestrzegając wytycznych 
producenta. W przypadku starych powłok malarskich lub tynków, których nie można 
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usunąć, należysprawdzić wzajemną tolerancję oraz przyczepność tynku 
ogniochronnego. 

■  Beton: przy użyciu odpowiednich środków należy usunąć pozostałości środków 
antyadhezyjnych do szalunków, występujące wykwity i pozostałe zanieczyszczenia. 
Zastosować odpowiedni środek gruntujący zgodnie z wytycznymi producenta tynku 

 

Obróbka 
Pożądaną konsystencję do użycia uzyskuje się poprzez dodanie odpowiedniej ilości wody (w 
zależności od zastosowanego statora i rotora). Ciśnienie wody ok. 1bar/metr węża zaprawy. 
Ilość nanoszonej zaprawy jest uzależniona od zastosowanej dyszy powietrznej. 
Powierzchnia powinna być równa i ziarnista (chropowata). Zaprawę należy nanosić 
równomiernie na podłoże z odległości około 30 cm do osiągnięcia wymaganej grubości. W 
zależności od podłoża, w jednym kroku roboczym można natryskiwać maks. 22 mm 
warstwę. Jeśli wymagana jest większa grubość (do 40 mm), kolejną warstwę należy 
natryskiwać po ok. 60 minutach metodą mokre na mokre. Powierzchni pierwszej warstwy nie 
może zaschnąć. Podczas natryskiwania należy stale kontrolować grubość warstwy. 
 
Temperatura / warunki obróbki 
Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i / lub temperatury 
elementów budowlanych wynoszącej poniżej +5°C i powyżej + 40°C. Do momentu 
całkowitego wyschnięcia świeżo naniesiony tynk należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, mrozem, deszczem i wiatrem. 
 
Schnięcie 
Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w 
pomieszczeniu. Jeśli po otynkowaniu nakładany jest asfalt lany, wówczas aby uniknąć 
naprężeń termicznych należy zadbać o wystarczające wietrzenie Czas schnięcia: w 
przypadku tynku o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności, temperatury w 
pomieszczeniu i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury 
/ wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 
 
Powierzchnia 
Gotowa powierzchnia tynku ogniochronnego jest chropowata. Wszelkie kolejne powłoki 
należy dostosować tak, by nie zmniejszały one grubości warstwy zaprawy. 
 
 
6.0  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM    

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 

 
Kontrola jakości materiałów 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.            
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub 
aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Badania w czasie odbioru robót. 
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Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B- 10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży i tynków, 
• grubości tynku, 
• odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 
• zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
• trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
• przyczepności do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie                 

i zarysowanie, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• kontroli jednolitości barwy tynku zewnętrznego. 
 
 
7.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian                
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym – rozliczenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy oraz zapisami umowy. 
 
 
8.0  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
 
Odbiór tynków 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm               

w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 

UL. SUKIENNICE 10 i 11 

49 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie ryczałtowe, cena określona przez Wykonawcę obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
 

S.02. - Roboty budowlane – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

CPV 45400000-1 

 
 

S.02.02. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

CPV  45420000-7 

 
 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie montażu 
wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z wydzieleniem pom. 
technicznego zestawu podnoszenia ciśnienia w piwnicy przedmiotowego budynku przy ul. 
Sukiennice 10 i 11 we Wrocławiu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez 
Biuro Architektoniczno-Budowlane „Architekt Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wrocław i 
opisuje rozwiązania techniczna materiałowe określone w projekcie 
budowlanym/wykonawczym.  
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań 
konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. 
W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.  
 

1.4. Stolarka budowlana – zakres prac 

• montaż drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego, 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, dziennika budowy wraz pozwoleniem na budowę oraz wytycznych 
realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
(Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z stolarką budowlaną oraz 
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wszystkie roboty pomocnicze. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg dokumentacji projektowej. 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 
dostawie na budowę.  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 
norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 
wbudowane.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN 
(BN) i aprobatami technicznymi.  
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz 
dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-
montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 
dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych 
i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 
montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o 
dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

- umową  
- planem BIOZ 

- harmonogramem rzeczowo – finansowym i terminowym 
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- projektem budowlanym/projekt technicznym 

- poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  
- warunkami technicznymi wykonania robót  
- obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5.2. Rozpoczęcie robót  
 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do osadzenia stolarki budowlanej.   
 
5.3 Osadzanie stolarki 
 
W trakcie osadzania stolarki drzwiowej budowlanej należy zwrócić szczególną uwagę na 
wypoziomowanie i wypionowanie osadzanej stolarki, należyte kotwienie jej do ościeży. 
Sprawdzić instrukcję montażu producenta stolarki – drzwi przeciw pożarowe EI – 60. 
 
5.4. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- kontrolę właściwego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku przed 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych;  
- kontrole dokumentów wymienionych w p-cie 6; 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i 
powinno zawierać:  
- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  
jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
dokumentów załączonych do dostawy,  
oględzin zewnętrznych,  
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych 
specyfikacji technicznych,  
• kontroli wymiarów i poprawności wykonania stolarki budowlanej 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie 
dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do 
odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.  
  
6.2. Kontrola jakości materiałów  
 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 

6.3. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  
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• dokumentacją projektową  
• specyfikacją techniczną  
• polskimi lub branżowymi normami  
• warunkami technicznymi wykonania i montażu 

• poleceniami inspektora nadzoru  
 
6.4. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych (robót zanikających i ulegających zakryciu) 
• certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
• projekt powykonawczy  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  
• protokoły z odbiorów technicznych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 

usterek  
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
 
7. WYCENA ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania robót zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót 
należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

wszystkie roboty zanikowe, 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiór końcowy prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 6. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania ogólne. 
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

• montaż drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego 

 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
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budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-74/B-94070 Okucia budowlane. Zamykacze sprężynowe. 
 

10.1. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Instrukcje wykonania, montażu i użytkowania 
danego producenta stolarki drzwiowej, aprobaty techniczne producenta 
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S.02. - Roboty budowlane –  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

CPV  45400000-1 

 
 

S.02.03. Roboty malarskie i szklarskie. 
CPV  45440000-3 

 
 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie   
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia w 
zakresie montażu wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z 
wydzieleniem pom. technicznego zestawu podnoszenia ciśnienia w piwnicy przedmiotowego 
budynku przy ul. Sukiennice 10 i 11 we Wrocławiu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego  przez 
Biuro Architektoniczno-Projektowe ”ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania 
techniczno materiałowe określone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie 
realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w 
projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować 
odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich oraz robót elewacyjnych.  
 
1.4. Zakres prac: 
 

• malowanie (pom. przyłącza wodociągowego oraz obudowy instalacji), 
• malowanie obudów szachtów instalacyjnych, farbami akrylowymi, emulsyjnymi, 

•  
 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwolenia na budowę oraz  wytycznych 
realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
(Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót malarskich, 
elewacyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze związane z właściwym przygotowaniem 
podłoża pod malowanie. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 
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Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na 
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na 
przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. 
Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa: 
• akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. 
 
Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana 
nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich 
pomieszczeniach domowych. Farby akrylowe tworzą powłokę przez odparowanie z nich 
rozpuszczalników (schnięcie fizyczne), schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne 
na warunki atmosferyczne, nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV (chyba że 
zawierają w swoim składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega kredowaniu, nie 
żółkną, 
 
Do malowania ścian należy stosować farby: 
• farba akrylowa, wg NCS:, S 0500-N (biały), 
 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Pozostałe materiały i materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: 
• środki gruntujące, 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
• spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania), 
• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
 
Warunki przechowywania wyrobów do robot malarskich 
 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 
• Szczotki o sztywnym włosiu, 
• Pędzle i wałki, 
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• Mieszadła napędzane wiertarka, 
• Drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego.  
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Warunki przystąpienia do robot 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. 
Bezwzględnie należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować. Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
 
Przygotowanie podłoża 
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
• gruntowanie podłoża, 
• dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, 
• usunięcie folii zabezpieczającej. 
 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających,                                    
a w szczególności: 
• po wykonaniu nowych powierzchni tynków 
 
Pierwsze malowanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od 
nałożenia gruntu – chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie. 
 
Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 
Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich 
 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 
14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, 
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych 
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi: 
 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem 
środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
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Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 
nanosić farbą            o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 
godz. Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa 
niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować 
spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
 
 
6.0  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM  

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 

• utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 
• nasiąkliwość, 
• wsiąkliwość, 
• wyschnięcia, 
• przyczepność, 
• wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 

 
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Badania powłok z farb emulsyjnych należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 
plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny 
być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7.0  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Sprawdzeniu podlega: 
• zgodność z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
 
8.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty.  
 
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zakup i dostawa materiałów, 
• wykonanie badań specjalistycznych, 
• sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
• malowanie, 
• prace porządkowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
• Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty 
wykończeniowe, 
• zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB - 2003r. 
 
 
 


