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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot stosowania ST.
- Rodzaj, nazwa, lokalizacja i charakterystyka ogolna przedsiewziecia:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwig-
zanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejgcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego sie
na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego 45-
47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi. Pomieszczenia te
maja peni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

- Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Gminy Wroctaw, w imieniu ktérej dziata Wydziat Obstugi Urzedu Miejskiego
Wroctawia,
Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST.
W ramach prac objetych niniejszg specyfikacja przewiduje sie nastepujace grupy

robét:

Branza: ROBOTY BUDOWLANE, WYPOSAZENIE:

Grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow bud.

Klasy robot: 45111300-1 Roboty rozbi6érkowe
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian

Kategorie robdt: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45223100-7  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45211146-9  Instalowanie sufitdw podwieszonych
45421152-4  Instalowanie scianek dziatowych
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45431000-7  Kfadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

Branza: INSTALACJE SANITARNE:

Grupy robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategorie robot:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-5 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentyl., klimat.,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331210-1 Instalowanie klimatyzaciji

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Grupy robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasy robot: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kategorie robot: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

1.4. Rodzaj prac objetych SST
Zgodnie ze Szczegobtowg Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoncze-
niowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna |pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sag w drodze Roz-
porzadzen wiasciwych Ministréw

Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpie-
czenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
1 specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

Badania betonu 0go6t badan wytrzymato$ciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odporno$¢ na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci
wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zalozeniami
projektowymi

Bezpieczenstwo realiza-zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale

cji robot budowlanych takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze re-
mont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz moderniza-
cja obiektu budowlanego

Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i
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dach

Certyfikat

znak bezpieczefnstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistycz-
ng, upowazniona jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

Dokladno$¢ wymiarow

zgodnos$¢ wymiar6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacja techniczna

Dokumentacja budowy

0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

» pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
» dziennik budowy

» protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

» projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

» projekty powykonawcze

* operaty geodezyjne

* ksigzke obmiaréw

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i oko-
liczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robot

wyodrebnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje badz stany wzno-
szonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

Geodezyjna obstuga  tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,

budowy ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie za-
pewni prawidlowego wykonania obiektow

Impregnacja powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenia materiatu budowlanego

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzia-
taniem Srodowiska zewnetrznego (np. agresja chemiczng), szkodnikéw
biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywa-
niem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo$red-
nim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym
rob6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieré6w Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cia uzytkowa

Kosztorys dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ rob6t budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robd6t, cen jednostko-
wych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku
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Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys Slepy

opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych

Kosztorys powykonaw-
czy

sporzadzone przez wykonawce rob6t zestawienie iloSciowo-wartosciowe
zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i technolo-
gicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

Material budowlany

0g61 materialéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich cze¢sci sktadowych

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwe-
stycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgod-
nosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakos$ci i kosz-
téw realizowanej inwestycji

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$
sktadnika niezb¢dng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach

jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla sta-
nowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych
robot

Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elemen-
téw budowli i budynkéw do czasu osiagni¢cia przez nie wymaganej wy-
trzymato$ci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i eko-

nomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materialéw budowlanych, metod, technik i techno-
logii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomia-
ry geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztalty zre-
alizowanych lub begdacych w toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytko-
wania i terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowa-
niem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzy-
nieréw Budowlanych

Projekt organizacji
budowy

zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbed-
nych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbe¢dnych $rod-

kéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i zakonczenia budowy.

S.TW.iO.RB.

ARANZACJA pomieszczer strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego

Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica




Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organi-
zacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokot odbioru robot

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentu-
alnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia koszto-
rysu

Przepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich

wykonawcze usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
montazowe lub rozbidérce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wyko-
nania robdt zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizacji pla-
cu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs$¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzef, odwodnienia itp. albo tez sa to nie-
przewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na
czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

Roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy
Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogé6t drewniana), systemowa wielokrotnego

uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca),
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie prze-
kraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urza-
dzenia

'Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technolo-
gicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca

Wynagrodzenie ryczal-
towe

uzgodnione z gdry ostateczne wynagrodzenie bez wzgledu na rzeczywi-
sty nakfad pracy i inne naktady, ktére okaza si¢ konieczne do wykonania
dzieta (robot)

Zadanie budowlane

czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowiace odrebng cato$¢ konstruk-
cyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewi-
dywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego

Zkacze kablowe

miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablo-
wej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre
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‘ ruzyskaly certyfikat

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Zamawiajgcy wskaze réwniez Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca na swoj koszt dokona montazu licznika energii elektrycznej, wodomierza i zaptaci
Zamawiajgcemu za zuzytg energie i wode (Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na ryczattowe rozli-
czenie zuzytych mediéow). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktow poboru wody (wraz z zamontowanymi licznikami), do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy budynku Wykonawca odtworzy na wia-
sny koszt — ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegé-
towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajagcego: wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg i
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.6.3. Zgodnos$c¢ robét z dokumentacija projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogolnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wpro-
wadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projekto-
wa i SST.
Dane podane — okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatdw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, ktére bedg akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy
urzadzen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledbéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w cene kontraktowg. Uszkodzone lub zniszczone elementy budynku, budowle, urzgdzenia
budowlane Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikaja-
cych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
2.1.  zanieczyszczaniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
2.2.  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
2.3. mozliwoscig powstania pozaru

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodo-
wisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét szkodli-
wos¢ ich zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg je odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Za-
mawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone powierzchni utwardzonych przy budynku, strefe komunikacji
budynku stuzgcg do obstugi budowy oraz udostepnionych przez Zamawiajgcego pomieszczenh
uzupetniajgcych itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem nawierzchni, $cian, stolarki drzwiowej i innych elementéw budynku w czasie trwania budowy.
W wypadku uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru reprezentuja-
cego Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez nie-
go dziatania uszkodzenia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci a dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog we-
wnetrznych. Jednakze ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie poro-
zumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu za-
stepczego, uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego od zarzadcy drogi wraz z optatg za
jej zajecie, wykonania zgodnie z ww. projektem zabezpieczenia i jego konserwacji. Koszty z tego
wynikajgce winny by¢ przez Wykonawce skalkulowane i ujete w ofercie.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie nie-
zbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ta-
dunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzo-
ru. Inspektor nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich obiektéw, uszkodzonych w
trakcie prowadzenia robot.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
nadzoru.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez ograny administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposoéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamowie-
nia materiatow lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ $wiadectwa PZH z dopuszczeniem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia. Stosowane materiaty wykohczeniowe powinny by¢ nierozprzestrzeniajg-
ce ognia (NRO) i niekapigce.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa i SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania innego
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu i przedstawi celem akceptacji zamienny
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projekt technologii dla proponowanych materiatdw. Wybrany i zaakceptowany projekt technologii
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Materiaty zastosowane w zamien-
nym projekcie technologii nie mogg odbiega¢ parametrami technicznymi od materiatéw przewi-
dzianych w dokumentacji projektowej.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzy-
te do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skitadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgadniany i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé sprawny tech-
nicznie, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac i wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢c wymagania dotyczgce przepi-
s6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé do-
puszczone przez wtasciwy zarzad drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace transportu materiatdw wewnatrz budynku.

Transport wewnetrzny materiatdéw budowlanych oraz usuniecie materiatow rozbiérkowych z
budynku mozna realizowa¢ po uzgodnieniu tras komunikacyjnych z zarzadcg budynku oraz in-
spektorem budowy. Budynek administracyjno — biurowy jest obiektem w ciggtej eksploatacji, trans-
port materiatdbw nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz pe-
tentéw przebywajgcych w obiekcie. Trasy komunikacji materiatow nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
zapobiegajgcy mozliwosci uszkodzenia wystroju budynku, materiatbw wykonczeniowych posa-
dzek, Scian i stolarki drzwiowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (sporzgdzony przez
Kierownika budowy lub inng osobe, ktérej Wykonawca zleci sporzadzenie planu bioz) oraz polece-
niami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru pro-
gram zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci musi zawierac:

6.1.1. organizacje wykonania rob6t z terminem i sposobem prowadzenia robét

6.1.2. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

6.1.3. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elemen-
tow robdt

6.1.4. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

6.1.5. sposob i forme gromadzenia wynikéw (atestéw), zapiséw pomiaréw oraz sposéb i forme
przekazywania powyzszych informacji Inspektorowi nadzoru

6.1.6. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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urzgdzen kontrolno-pomiarowych
6.1.7. sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykony-
wania poszczegdlnych elementéw robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci kontroli sg okreslone w SST, normach
i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby, ktére:

6.3.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych;

6.3.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg tech-
niczna, w przypadku dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w p-cie 6.3.1. i ktore spetniajg wymogi SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda dostarczane
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajg-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwa-
rancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy w szczegdlnosci wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-

mow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedto-

zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-

nawcy robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzo-
ne w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét i winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.4.1. — 6.4.2. na-
stepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustaleh
korespondencje na budowie

CIRCRE AR C]

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYCENA ROBOT.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
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robot, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie nalezy zwréci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom od-
bioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi konhcowemu.

8.2. Obmiar robot.

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcg.
W przypadku realizacji robét w formie innej niz umowa ryczattowa: obmiar rob6t bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmie-
rzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Wszystkie roboty zanikowe podlegaja
obowigzkowemu obmiarowi przed ich zastonieciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowa-
ne przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktdérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspek-
tor Nadzorem.

8.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. W _przypadku realizacji rob6t w formie innej niz umowa ryczattowa: wielkos¢ robot okresla
sie obmiarem, na zasadach okreslonych w pkt. 8.2, a ich wartos¢ kosztorysem powykonawczym
wykonanym na parametrach i wielkosciach kosztorysu ofertowego.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru stwierdzi rowniez zgodnos¢ przed-
stawionego zakresu i wielkosci robo6t okreslonych kosztorysem powykonawczym z rzeczywistym
zakresem wykonanych prac.
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Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy Wykonawca z jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na pod-
stawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych, dokumentéw wbudo-
wanych wyrobow budowlanych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumen-
tacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu rzeczowego, jakosci i wartosci. W _przypadku realizacji rob6t w formie innej niz umowa
ryczattowa: wielko$¢ robot okresla sie obmiarem, na zasadach okreslonych w pkt. 8.2, a ich war-
tos¢ kosztorysem powykonawczym wykonanym na parametrach i wielkosciach kosztorysu oferto-
wego.

Catkowicie zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem na piSmie o powyz-
szym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér kohcowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg. Komisja
stwierdzi rowniez zgodnos¢ przedstawionego zakresu i wielkosci rob6t okreslonych kosztorysem
powykonawczym z rzeczywistym zakresem wykonanych prac.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego robét, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupet-
niajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
oryginat dziennika budowy,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,
6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

»
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przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét, zwigza-
nych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.
Zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Umowy zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z po6zniejszymi zmianami),
10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
10.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177),

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881),

10.5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst D.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229),

10.6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 1321 z péz-
niejszymi zmianami),

10.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (D.U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci wyrobéw oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz.
1779),

10.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650),

10.10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej BHP oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz. 1126),

10.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie BPH podczas
wykonywania rob6t budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401),

10.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

18

S.T.W.iO.R.B.. ARANZACJA pomieszczen strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego
Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica



10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw de-
klarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(D.U. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spet-
nienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uzna-
nych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pézniej-
Szymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38. poz. 456 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wpro-
wadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniajgce rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr
198, poz. 2042),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, II, Ill, IV i
V) — Arkady 1989-1990 .,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Instytut Techniki Budowla-
nej, Warszawa 2003 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji — Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( D. U. z dnia
17 wrzesnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architek-
tonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych ( D. U. z
dnia 30 czerwca 2004 r.),

10.2. Normy branzowe- budowlane

Ponizej przedstawiono czes¢ najwazniejszych norm, zwigzanych tematycznie.
Nieznajomos¢ pozostatych nie moze wptywac na jakosc¢ i prawidtowosé realizowania inwestycji.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne

PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
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PN-70/B-10100
PN-90/B-14501

PN-B-10109:1998
PN-B-19701;1997
PN-B-30020;1999
PN-B-30031;1997
PN-79/B—6711
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
BN-71/6113-46
PN-75/B-94000
PN-69/B-10280
PN-C-81608:1998
PN-C-81802:2002
PN-1SO-9000

PN-M-47900

PN-EN 39
PN-EN 74

PN-EN 12811
PN-EN 12810
PN-72/B-06190
PN-1SO-9000

Norma ISO
PN-64/B-10400

PN-EN 50110

PN-IEC 60364-1:2000

Norma ISO
PN-88/B-32250

Roboty tynkowe. Tynki zwykte
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywane na placu
budowy
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
Cementy portlandzkie
Wapno
Gips budowlany
Kruszywa
Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Okucia budowlane. Podziat.
Roboty malarskie budowlane
Emalie chlorokauczukowe
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapew-
niania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakos$ci.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eks-
ploatacja.
Rury stalowe do budowy rusztowan.
Ztagcza, Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no-
$nych wykonywanych z rur stalowych.
Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy.
Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Roboty kamieniarskie
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapew-
niania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
(Seria 9000, 9001, 9003 i 9004) Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
,=urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
(Seria 9000, 9001, 9003 i 9004) Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
Materiaty budowlane

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOLOWA PECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZN STREFY PAR-
TERU BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO WROCLAWIA PRZY
ul. Gabrieli Zapolskiej 4 WE WROCLAWIU NA POTRZEBY
CENTRUM OBSLUGI MIESZKANCA.

SPIS TRESCI:
CZESC ST. Il. PRACE BUDOWLANE, WYPOSAZENIE

CZESC ST. II. - 1.
Roboty budowlane — roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

CZESC ST. Il. - 2.

Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych CPV: 45421152-4

CZESC ST. 1. - 3.

Sufity podwieszone CPV: 45421146-9, 45421146-9
CZESC ST. 1. — 4.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j CPV: 45420000-7
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw CPV: 45421100-5

(montaz drzwi oraz Scianek aluminiowych przeszklonych)

CZESC ST. II. - 5.

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

CZESC ST. II. — 6.
Roboty budowlane — metalowe elementy konstrukcyjne
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali CPV 45223100-7, 45223210-1

CZESC ST. II. - 7.
Meble, state zabudowy CPV: 39100000-3
Instalowanie zabudowanych mebli CPV: 39100000-3
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CZESC ST. Il. - 1.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Klasy robét: Roboty budowlane — roboty rozbiérkowe

CPV 45111300-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejgcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te maja pemni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét roz-
biérkowych i demontazowych.

1.4. Roboty rozbidrkowe:

» rozbidrka istniejacej zabudowy pomieszczen (wezly sanitarne, pomieszczenia biurowe),

» skucie ptytek gres techniczny na posadzce (skucie bez uszkodzenia warstw posadzkowych),

» rozbidrka sufitow podwieszanych modutowych oraz petnych obudéw instalaciji,

» demontaz réznorodnych oktadzin obuddéw $cian i stupdw konstrukcyjnych murowanych wykonanych z:
wyktadziny PCV, ptyty meblowej, ptytek ceramicznych,

» demontaz stolarki drzwiowej,

* wykonanie wyku¢ i rozbiérek murdéw ceglanych w miejscu nowych przejs¢ i przebic instalacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wytycz-
nych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi robo6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wia-
snosci publicznej i prywatnej oraz w taki sposdb by nie naruszyc¢ i nie spowodowac uszkodzenia konstrukcji
budynku. Gruz z rozbiérek winien by¢ wstepnie segregowany i sktadowany w kontenerach /na koszt wyko-
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nawcy/, materiaty kubaturowe winny byé segregowane i sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych i
odpowiednio zabezpieczone.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg dokumentacji projektowe;.

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN).

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwo-
wych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN).

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicz-
nych dla materiatow, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdiny, albo dokonuje sie ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnierh z projektantem i
Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé sprzet do wykonywania rozbidrki posadzki, wykucia i zamurowania bruzd,
ciecia elementow betonowych i stalowych (mtoty udarowe, wiertarki) oraz sprzet do bezpiecznego usuwania
gruzu z budynku.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizaciji robét budowlanych i montazowych
oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robét lub ich czesci montowanych z gotowych ele-
mentow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne wiasci-
wosci techniczne, np., udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp. Wykonawca przystepujacy do prac powi-
nien by¢ zabezpieczony w odpowiedni sprzet do rozbidrek / typu mioty udarowe, pity do ciecia elementéw
betonowych i stalowych, sprzet do usuwania gruzu z budynku.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poru-
szajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
W czasie transportu materiaty z demontazu, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wyklucza-
jacy ich wypadniecie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie roboty rozbiérkowe i demontazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- projektem aranzacji/projekt wykonawczy aranzaciji
- poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych
- warunkami technicznymi wykonania robot
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem robot Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot rozbiér-
kowych i demontazowych

- elementy budowlano-konstrukcyjne sg zabezpieczone w taki sposdb, ze inne elementy budynku w trakcie
prowadzenia robot nie beda narazone na uszkodzenie badz zniszczenie
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- zabezpieczone zostang ciggi komunikacyjne istniejgcego budynku administracyjno- biurowego przed
uszkodzeniami

- z administratorem budynku ustalone zostang trasy usunigcia zbednych materiatow rozbiérkowych z budyn-
ku w spos6b umozliwiajacy ciggte korzystanie z obiektu.

5.3. Warunki skladowania materialow z rozbiorki

» Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia segregacji materiatdbw w zaleznos$ci od stopnia ich
szkodliwego wptywu na srodowisko i sposobu utylizaciji,

* Materiaty sypkie przeznaczone do wywiezienia na wysypisko winny by¢ sktadowane w kontenerach,

* Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego prze-
kazanie materiatu do recyklingu /gruz ceglany, betonowy itp./ i utylizacji /papy, wyktadziny itp./

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole wtasciwego zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych budynku przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych i demontazowych;

- zabezpieczeniem istniejgcych instalacji przeznaczonych do pozostawienia,

- zabezpieczenie posadzki w strefie frontowej lokalu wejscia ul. G. Zapolskiej 4,

- zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej,

- zabezpieczenie drzwi wyjsciowych wejs¢ do budynku od strony ulicy, dziedzinca oraz klatki schodowej,

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych do obstugi budowy (sposdb zabezpieczenia
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem obiektu - wykonaé¢ nalezy fotograficzng inwentaryzacje stanu przed rozpo-
czeciem prac i zabezpieczeniem ciggéw komunikacyjnych),

- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6;

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy do rozbiérki wynikajgce z dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$é w sposéb podany w punkcie 6
i 7 Wymagan Ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy, og6lne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne,
punkt 7i 8.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robét do wykonania obejmuje:

» rozbiodrka istniejacej zabudowy pomieszczen (wezty sanitarne, pomieszczenia biurowe),
» skucie ptytek gres techniczny na posadzce (skucie bez uszkodzenia warstw posadzkowych),
* rozbiodrka sufitdw podwieszanych modutowych oraz petnych obudoéw instalacji,
« demontaz r6znorodnych oktadzin obudéw $cian i stupéw konstrukcyjnych murowanych wykonanych z:
wyktadziny PCV, ptyty meblowej, ptytek ceramicznych,
« demontaz stolarki drzwiowej,
» wykonanie wyku¢ i rozbiérek murdéw ceglanych w miejscu nowych przejs¢ i przebi¢ instalacyjnych
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity teks D.U. z 2002 r.)
z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (D.U. Nr 122)
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (D.U. Nr 62, z pézniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6inych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (D. U. Nr 169)

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych (D. U. Nr 47)

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D. U. Nr 120)
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CZESC ST. Il. - 2.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Klasy robot: SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV: 45421152-4
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1. WSTEP | ZALOZENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejagcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te majg petni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowaé
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowaé
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scianek w lekkiej technologii ptyt gipsowych na stelazy stalowym, budéw i okladzin z piyt
GK w pomieszczeniach objetych opracowaniem projektowym. Przedmiotem opracowania jest okresle-
nie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wyma-
gan dotyczgcych wykonania i odbioréw robot.

W ramach prac montazowych nalezy wykonaé¢ nastepujgce roboty:

- Scianki dziatowe samonosne na stelazu UD/CD o gr. 75 i 100mm z ptytowaniem podwdjnym oraz pojedyn-
czym,

- obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej oraz pozostatych instalacji prowadzonych w strefie opracowa-
nia.

2. MATERIALY.
Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg dokumentacji projektowe;.
Uwaga: Nalezy stosowac jedynie petne, kompleksowe oraz atestowane systemy.

Nie taczymy materiatéw od réznych producentéw i réznych systemoéw.
Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN).
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwo-
wych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN).
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicz-
nych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposdb ogdiny, albo dokonuje sie ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnierh z projektantem i
Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora nadzoru.
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2.1 Plyty gipsowo-kartonowe.
W projekcie przewidziano ptyty gr. 12,5mm wodoodporne i ognioodporne. Piyty gipsowo-kartonowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.2 Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Perforowane narozniki aluminiowe.
Narozniki do zabezpieczenia wszystkich wypuktych narozy $cian, belek, stupow itp.

2.4.1 Profile szkieletu metalowego.

Profile scianek. Wykonywane sg najczesciej z blachy stalowej, ocynkowanej o nominalnej grubosci powyze;j
0,6 mm z tolerancjg wymiarowa 0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla réwniez ksztalty, wymiary i przezna-
czenie ksztattownikéw wygietych z blach. Profile stalowe majg dwa podstawowe ksztatty: UW oraz CW.

2.4.1 Stalowe ksztaltowniki zimno giete:
Stal klasy S235JR
Ksztattowniki: kwadratowe 80x80x4mm; prostokatne 80x40x2,5mm;

2.5 Gips szpachlowy.

Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulato-
réw czasu wigzania. Zgodnos¢ z normg PN-EN 13279-1:2009(EN 13279-1:2008). Gips szpachlowy jest su-
chg mieszanka produkowang na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia ka-
mienia gipsowego, wypetniaczy mineralnych oraz srodkéw modyfikujgcych, dzieki ktérym uzyskana po zmie-
szaniu z wodg zaprawa jest plastyczna i bardzo tatwa w obrobce. Zastosowanie gipsu szpachlowego pozwa-
la uzyska¢ mocne powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate podtoze pod malowa-
nie. Gips Szpachlowy jest materiatem ekologicznym, przyjaznym dla srodowiska, zapewniajgcym w po-
mieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wptywajgcy na zdrowie i samopoczucie cztowieka.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé sie posiadaniem elektronarze-
dzi i drobnego sprzetu budowlanego. Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet a w szczegdlnosci:

. Betoniarki i mieszadta do zapraw

. Poziomica.

. Kielnia, paca, dtuga tata i tata metalowa.

. Do przygotowania mas gipsowych - elastyczne wiadro.
. Wiertarka z mieszadtem do gipsu.

. topatka do wsypywania gipsu i naktadania plackéw.
. Otéwek, katownik, miarka, néz.

. Otwornica i hebel do obrébki piyt.

. Mtotek gumowy, szpachelka.

. Siatka do oszlifowania potgczenia.

. Pedzel i watek do malowania — nanoszenia gruntu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.
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Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety

tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomiesz-
czeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktado-
wania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2 Transport.
Transport ptyt — ze wzgledu na niewielka ilo$¢ ptyt odbywa sie przy pomocy ogélnych, krytych srodkow
transportu, przystosowanych do przewozéw materiatdw budowlanych.

4.3 Skiadowanie.

Materiaty gipsowe przechowywaé¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane
na paletach), w pomieszczeniach zamknietych. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga ! Wyroby zawierajg produkty alkaliczne i
w przypadku zabrudzenia oczu nalezy je obficie przemy¢ wodg, a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.
Ptyty z welny drzewnej nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i sktadowac nie wiecej niz 2 warstwy na
sobie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OKLADZIN Z PLYT.

5.1 Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzo-
ne oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczysz-
czone z gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz scianek dziatowych z plyt GK.

Lekkie Sciany dziatowe nalezy montowac z obustronng dylatacjg podtogi ptywajgcej i ustawia¢ bezposrednio
na stropie lub warstwie nosnej posadzki na gruncie, a nie na wylewce betonowej. W scianach o wysokosci
powyzej 4,0 m wykonuje sie poziome rygle w rozstawie maks. 3,0m. Przebieg sciany wyznacza sie na stro-
pie, zaznaczajgc otwory drzwiowe. Za pomocg poziomicy i fat nanosi sie przebieg sciany dziatowej na przy-
legajace sciany i stropy. Obwodowe profile poziome mocuje sie wkretami do stropéw. Wkrety rozmieszcza
sie maksymalnie co 100,0 cm (wedtug zalecen producenta wybranej konstrukcji stalowej). Obwodowe profile
pionowe z podktadkg ttumigcg mocuje sie wkretami do przylegajacych scian lub elementéw konstrukcji bu-
dynku. Wkrety rozmieszcza sie maksymalnie co 100,0cm (wedtug zalecen producenta wybranej konstrukciji
stalowe;j).

Przed ostatecznym zamocowaniem obwodowych profili pionowych nalezy sprawdzi¢ poziomica, czy sg one
ustawione doktadnie w pionie i ewentualnie skorygowac ich ustawienie. Profile pionowe rozmieszcza sie w
rozstawie 60,0, 40,0 lub 30,0cm w zaleznosci od zalecen producenta wybranego systemu suchej zabudowy
gipsowo-kartonowej. Na tym etapie montazu profile pionowe wkfada sie w profile poziome (najpierw w dolny,
potem w gérny) bez mocowania na gtebokos¢ min. 1,5cm. W tej fazie rozmieszcza sie je tylko wstepnie.
Korekte ich ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania oktadzin - na etapie tzw. rozstawiania profili do

piyty.

Pokrycie ptytami GK z jednej strony $ciany rozpoczyna sie od przykrecenia ptyty o szerokosci 120,0cm
(standardowa szeroko$¢). Przy mocowaniu ptyt nalezy skorygowaé wstepne rozmieszczenie profili piono-
wych. Plyty GK mocuje sie do profili pionowych wkretami w rozstawie zalecanym przez producenta systemu.
Najczesciej wynosi on 25,0 — 35,0cm przy pojedynczej oktadzinie. Rozstaw wkretow zalezy od liczby i gru-
bosci oktadzin. Przy podwojnej lub potréjnej oktadzinie pierwszewarstwy mocuje sie do profili pionowych co
maksimum 100,0 cm, ostatnig - w rozstawie maksimum 25,0 — 35,0 cm. Nalezy wéwczas zwrdci¢ uwage na
przesuniecie spoin miedzy warstwami oktadzin. Ptyt nie przykreca sie do obwodowych profili poziomych,
mocowanych do stropéw. Piyty nie powinny styka¢ sie ze stropami - miedzy stropem a krawedzig dolng
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okfadziny nalezy pozostawi¢ 10,0mm szczeline. Podobnie miedzy stropem a krawedzig gorna ptyty nalezy
pozostawi¢ 5,0 mm szczeline. Szczeliny umozliwiajg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Na etapie szpa-
chlowania spoin, szczeliny wypetniamy sie elastycznym kitem , silikonem lub akrylem. Spoiny poziome sa-
siadujgcych ptyt powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 60,0cm. Po zamontowaniu oktadzin z jednej
strony $ciany, wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ oktadzine z ptyt z drugiej strony. Skrajng oktadzine o sze-
rokosci 60cm (docieta z petnej ptyty) przykreca sie z drugiej strony sciany do profili pionowych. Nastepnie
mocuje sie petne ptyty o szer. 120,0 cm. Spoiny pionowe miedzy okfadzinami po obu stronach $ciany powin-
ny by¢ przesuniete wzgledem siebie o0 60,0cm (rozstaw profili pionowych). Rozmieszczenie wkretdw mocu-
jacych oktadziny — j.w. Po zamocowaniu wkretami oktadzin z drugiej strony sciany, uzyskuje ona ostateczng
stabilnos¢. W przypadku $cian wysokich, ptyty montuje sie jednoczesnie po obu stronach sSciany, tak aby
Sciana nie ulegta deformaciji. Jezeli wysoko$¢ sciany jest wieksza niz dtugo$¢ oktadziny sciennej, docina sig i
doktada ptyty o wymiarze nie mniejszym niz 30,0cm. W takim przypadku sztukowane ptyty rozmieszcza sie
naprzemiennie u gory i u dotu. Po zamocowaniu ptyt z drugiej strony $ciany jest ona gotowa do szpachlowa-
nia spoin i ostatecznego wykonczenia powierzchni $ciennych.

6. ODBIORY ROBOT.

6.1 Badania w czasie wykonywania roboét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymaga-
nia dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

. Prawidiowy spos6b mocowania podkonstrukcji do podtoza.
. Rownos¢ powierzchni piyt.

. Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen).

. Wymiary ptyt (zgodne z tolerancja).

. Wilgotnosc¢ i nasigkliwosé.

. Obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér podioza nalezy przeprowadzic¢
bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér pod-
toza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

6.3 Wymagania przy odbiorze.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

. Zgodnosé z dokumentacija techniczna,

. Rodzaj zastosowanych materiatow,

. Przygotowanie podtoza,

. Prawidtowo$¢ zamocowania podkonstukcji do podtoza oraz rusztu systemowego $cianek,
. Prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykofnczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. Wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami pro-
stymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i kra-
wedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm.

6.4 Odbidr ostateczny (koncowy).
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Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny nalezy przeprowadzi¢ analogicz-
nie jak dla innych robét. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

. Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot.

. Dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywa-
ne w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materia-
téw i wyrobow budowlanych.

. Protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.

. Instrukcje producenta ptyt i sufitbw podwieszonych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-

nia zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

projektowej i niniejszej (szczegobtowej) specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonaw-

ce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania prac
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku zama-
wiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych.

. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powi-
nien zawieracé:

. Ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji.

. Ocene wynikéw badan.

. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy, ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogolne,
punkt 7 i 8.

7.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje:

- Scianki dziatowe samonosne na stelazu UD/CD o gr. 75 i 100mm z ptytowaniem podwojnym oraz
pojedynczym,
- obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej oraz pozostatych instalacji prowadzonych w strefie
opracowania.
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CZESC ST. Il. - 3.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Klasy robot: SUFITY PODWIESZONE

KOD CPV: 45421146-9

S.T.W.iO.R.B.. ARANZACJA pomieszczen strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego
Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica

33



1. WSTEP | ZALOZENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejagcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te maja peni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowaé
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowaé
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie sufitbw z ptyt GK i z ptyt kasetonowych w obiekcie objetym opracowaniem projektowym. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw, wymagan w zakresie robét przygo-
towawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

W ramach prac montazowych nalezy wykonaé nastepujgce roboty:

. Sufity podwieszone, rastrowe, kasetonowe,

. Sufity podwieszone z ptyt GKBF oraz wodoodpornych,

2. MATERIALY
Uwaga: Nalezy stosowac jedynie petne, kompleksowe oraz atestowane systemy.

Nie taczymy materialéw od roznych producentow i réznych systemow.
2.1. Woda.
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Profile szkieletu metalowego.

Profile sufitow podwieszonych. Wykonywane sg najczesciej z blachy stalowej nominalnej grubosci powyzej
0,6 mm z tolerancjg wymiarowag 0,04 mm. Norma DIN 18182 okres$la réwniez ksztaitty, wymiary i przezna-
czenie ksztattownikow wygietych z blach. Profile stalowe majg dwa podstawowe ksztatty: UW (wand - Scia-
na) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD.

2.3. Plyty sufitow podwieszonych

2.3.1. Plyty rastrowe

A. Ruszt o wymiarach 60x60cm, wypetnienie - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu lamino-
wanym widknem szklanym pokrytym akustyczng farba natryskowg w kolorze biatym. Ruszt z profili w kolo-
rze Global White o szerokosci stopki 24 mm.
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Dane techniczne:

- dzwiekoizolacyjnos¢ — Dncw min. 40-43 dB, Rw - > 21 dB

- pochtanianie dzwieku — aw = 0,60, klasa pochtaniania C

- ciezar 7,6 kg/m2

- Rw=21dB
- odpornos¢ na wilgotnos¢ 95%RH w pomieszczeniach sanitarnych.

2.3.3. Piyta GKF
Ptyta gr. 1,25 mm, na profilach stalowych, wymiary profilu w zalezno$ci od zastosowania stal gr. 0,6 mm. Z
dodatkowym wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierajgce widkno szklane, zwiekszajgce odpornosé.

2.3.3. Gips szpachlowy.

Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulato-
réw czasu wigzania. Zgodnos$¢ z normg PN-EN 13279-1:2009(EN 13279-1:2008). Gips Szpachlowy jest
suchg mieszanka produkowang na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia
kamienia gipsowego, wypetniaczy mineralnych oraz srodkéw modyfikujgcych, dzieki ktérym uzyskana po
zmieszaniu z woda zaprawa jest plastyczna i bardzo tatwa w obrobce. Zastosowanie gipsu szpachlowego
pozwala uzyska¢ mocne powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate podtoze pod
malowanie. Gips Szpachlowy jest materiatem ekologicznym, przyjaznym dla srodowiska, zapewniajagcym w
pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wptywajgcy na zdrowie i samopoczucie cztowieka.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykazaé sie posiadaniem elektronarze-
dzi i drobnego sprzetu budowlanego. Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet a w szczegdlnosci:

. Betoniarki i mieszadta do zapraw.

. Poziomica.

. Kielnia, paca, dtuga tata i tata metalowa.

. Do przygotowania mas gipsowych - elastyczne wiadro.
. Wiertarka z mieszadtem do gipsu.

. topatka do wsypywania gipsu i naktadania plackow.
. Otéwek, katownik, miarka, noz.

. Otwornica i hebel do obrébki piyt.

. Mtotek gumowy, szpachelka.

. Siatka do oszlifowania potgczenia.

. Pedzel i watek do malowania — nanoszenia gruntu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknie-
tych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu
pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi. Ptyty kasetonowe, transportowane w fabrycz-
nych opakowaniach.

4.2. Transport.

Transport ptyt — ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ ptyt odbywa sie przy pomocy ogélnych, krytych srodkow
transportu, przystosowanych do przewozéw materiatobw budowlanych. Profile stalowe przeznaczone rusztu
powinny byc¢ transportowane w taki sposdb, aby nie powodowato to trwatych ich odksztatcen.

4.3. Sktadowanie.
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Materiaty gipsowe przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane
na paletach), w pomieszczeniach zamknietych. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga! Wyroby zawierajg produkty alkaliczne i
w przypadku zabrudzenia oczu nalezy je obficie przemy¢ woda, a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.
Ptyty z welny drzewnej nalezy przechowywaé¢ w miejscu suchym i sktadowac nie wiecej niz 2 warstwy na
sobie.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SUFITOW PODWIESZONYCH.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych i innych, powin-
ny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po
okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wil-
gotnos¢é wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz plyt sufitow podwieszonych z plyt systemowych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy rozmierzy¢é pomieszczenie i ustali¢ kierunek przebiegu profili gitéwnych.
Nalezy zwréci¢ uwage na rozmieszczenie kanatdow wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp. i ewentualnie
skorygowac z uktadem przedstawionym na rys. projektu sufitbw. Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia
poziomu sufitu za pomoca poziomicy laserowej i odznaczenia poziomu na scianach. Rozmieszczenie rze-
czywiste ptyt nalezy prowadzi¢ zgodnie z rys. sufitdw. Nalezy rozpoczg¢ od obliczenia wymiardéw ptyt skraj-
nych (dla pomieszczeh o wymiarach nie bedacych wielokrotnoscig 600 mm). Piyty przy scianach powinny
mie¢ szeroko$¢ wiekszg od potowy ptyty. Uktad profili nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia przebiegu profili
gtéwnych. Nastepnie nalezy zamocowac profile przyscienne na catym obwodzie pomieszczenia, jak réwniez
wokét stupow, kolumn itp. Profil przyscienny powinien by¢ mocowany kotkami/$rubami w rozstawie ~300mm.
W miejscach przebiegu profili gtbwnych nalezy zamocowacé do istniejgcego stropu wieszaki i zawiesi¢ pierw-
szy profil gtéwny. Rozstaw wieszakow wzdtuz profili gltownych moze wynosi¢ maksymalnie 1200mm. Zale-
cana maksymalna odlegtos¢ wieszaka od sciany to 600mm. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zachowa-
nie katéw prostych na przecieciu profili. Nastepnie nalezy zawiesi¢ pozostate profile gtbwne w odstepach co
1200mm, kontrolujgc poziom sufitu poprzez regulowanie wieszakéw i pamietajac o odpowiednim docieciu
profili, a nastepnie uzupemi¢ siatke rusztu poprzeczkami 600mm. Po wykonaniu rusztu, nalezy utozy¢ petne
ptyty w siatke rusztu a nastepnie docig¢ ptyty na obwodzie pomieszczenia oraz tam, gdzie jest to konieczne.
Ptyty mozna cig¢ uzywajgc ostrego noza (np. noza do ciecia tapet o tamanych ostrzach). Lampy, anemosta-
ty, czujniki, gtosniki i inne urzagdzenia i elementy umieszczone w ptytach sufitowych zawsze wymagajg do-
datkowego podwieszenia do stropu wtasciwego lub oparcia na konstrukcji sufitu podwieszonego.

Uwagi ogdine — ptyty sufitowe powinny byé sktadowane w miejscu montazu przez 24 godz. Przed instalacja,
zalecana temperatura w pomieszczeniach 11-35 stopni C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza dostosowana do
rodzaju ptyty. Profile powinny swobodnie opiera¢ sie na katowniku przysciennym. Malowanie uformowane;
recznie krawedzi ucietych ptyt nie jest konieczne o ile krawedz ta jest umiejscowiona przy $cianie. Rozstaw
profili i innych elementéw zgodny z zaleceniami dostawcy systemu sufitowego.

Przewidziano licowanie spodniej ptyty z ptaszczyzng stupa/ belki oraz pokrycie belki/stupa druga, wierzchnia

piyta.
5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej sta-
nowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej - dalej
nazywanej ,warstwag gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z war-
stwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewnia-
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ne. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepu-

jace czynniki:

. Ksztatt pomieszczenia - jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywnosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach wa-
skich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

. Sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody. Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg
konstrukcja przegrody, to mozna zastosowacé ruszt jednowarstwowy. Natomiast, gdy ruszt oddalony jest
od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe.

. Rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania po-
dtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow.

. Grubos¢ zastosowanych ptyt - rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci ptyt.

. Nalezy przewidzie¢ na etapie wykonywania rusztu rozmieszczenie profili w miejscach przysziego
montazu i mocowania elementéw umieszczanych w suficie podwieszanym — przede wszystkim oswietle-
nia.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt.
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o podstawo-
wych zasadach:

. Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnole-
gle do kierunku naswietlania pomieszczenia).

. Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach.

. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach.

. Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je

tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do po-
towy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci).

. Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci plyty.
. Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga

warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw mie-
dzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni ro-
dzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspét-
czynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. Kon-
strukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomo-
cy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, mu-
szg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe

moga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposob:

. Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusz-
tu.

. Mocowanie podtuzne wzdtuz elementdédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuz-
szymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace
sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz
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przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do kon-
strukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy
chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w
formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rbwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do
stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do tagczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tagcznikédw krzyzowych
(60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili
UD 27x28 x0,6 mocowanych do scian.

5.4. Szpachlowanie powierzchni.

5.4.1. Przygotowanie powierzchni.

Podtoze powinno by¢ rowne, mocne, stabilne, suche (max. 3% wilgotnosci), niezamarzniete i oczyszczone z
zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosé gipsu. Podtoze nalezy odpowiednio wczesniej przygoto-
wac. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagajg gruntowania. W przypadku ptyt gipsowo kartono-
wych nalezy stosowac sie do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnosci podtoza zaleca sie za-
stosowanie preparatu gruntujgcego. Gruntowanie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami podanymi na opako-
waniu. Wszystkie elementy stalowe mogace bezposrednio stykaé¢ sie z zaprawg powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4.2. Przygotowanie masy szpachlowej.

Suchg mieszanke nalezy rGwnomiernie wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig czystej wody, w proporciji
okoto 0,70 litra wody na 1,0 kg gipsu i pozostawi¢ na okres 3—5 minut, a nastepnie wymiesza¢ recznie lub
mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych sktadnikéw. W przypadku wypet-
niania ubytkéw i napraw powierzchni konsystencja masy powinna by¢ gestsza niz podczas wykonywania
gtadzi. Masa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry okoto 60
minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiatu pojemnik doktadnie oczysci¢ z resztek zwigzanej za-
prawy, poniewaz moze ona skracac czas wigzania nastepnego zaczynu.

5.4.3. Szpachlowanie.

Szpachlowanie nalezy wykona¢ w miejscu taczenia ptyt oraz w miejscach ich mocowania do rusztu. Szpa-
chlowanie ma za zadanie wyréwnanie wszystkich nierdwnosci. Podczas wykonywania gtadzi mase szpa-
chlowa nacigga sie réwnomiernie za pomocg stalowej pacy nierdzewnej, silnie

dociskajac jg do poditoza. Prace rozpoczyna sie od sufitu naktadajgc mase pasami w kierunku od okna w
gtab pomieszczenia i ciggngc pace do siebie, natomiast na sciany mase naktada sie w kierunku od podtogi
do sufitu, prowadzac pace od dotu ku gorze. Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy nie powinna przekraczac
5 mm. Powstate niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i po wyschnieciu przeszlifowaé. Podczas
wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje
pomieszczen.

5.5. Montaz sufitow kasetonowych.

5.5.1. Zalecenia ogolne.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta wybranego systemu sufitbw podwieszo-
nych.

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajéw ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Jesli do ciecia sa
uzywane urzgdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby
zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jesli tworzy sie nadmierna ilos¢ pytéw, nalezy zastosowaé odpowiednia
ochrone oczu i drog oddechowych.

Podczas montazu nalezy uwazac¢, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskéw palcéw. Zaleca sie stosowanie
rekawic dla ochrony ptyt. Cieta krawedz powinna nastepnie by¢ zamaskowana w odpowiednim profilu przy-
sciennym i jesli trzeba docisnieta przy pomocy klipséw lub sprezyn dociskowych.

5.5.2. Warunki montazu.
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Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warun-
koéw podczas montazu.

Sufity mogg by¢ montowane w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych gra-
nicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptyng¢ na stan ptyt sufitowych zamontowanych. W niskich temperatu-
rach, szczeg6lnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost po-
ziomu wilgotnosci wzgledne;.

Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500
gr. spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowaé suche zrédta ciepta, takie jak elek-
tryczne lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz stosowac odwilzacze w celu obnizenia poziomu
wilgotnosci, ktdrej zrodtem jest sam budynek.

5.5.3. Wymiana lub uzupetnienie zamontowanego sufitu.
Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych mogg by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na rynku wypetniaczy.
Jezeli uszkodzenie powierzchni ptyty jest znaczne nalezy wzigé pod uwage wymiane zniszczonych ptyt.

6. ODBIORY ROBOT.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymaga-
nia dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

. Rownos¢ powierzchni piyt.

. Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen).

. Wymiary ptyt (zgodne z tolerancja).

. Wilgotnosc i nasigkliwosé.

. Obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbior robaét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér podioza nalezy przeprowadzic¢
bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér pod-
toza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

6.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okftadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

. Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

. Rodzaj zastosowanych materiatow.

. Przygotowanie podtoza.

. Prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoinczenia na stykach, narozach i obrzezach.
. Wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami pro-
stymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i kra-
wedzi suchych tynkdéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przes$witu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli. Dodatkowo nalezy przeprowadzic¢
kontrole optyczng doktadnosci szpachlowania powierzchni sufitow z ptyt GK. Najlepiej ogledziny prowadzi¢
mozliwie p6zno przy pomocy silnego (halogenowego) zrédta $wiatta przyktadanego réwnolegle do sufitu.
Strumien $wiatta doktadnie uwypukla wszystkie nierownosci i niedoktadnosci w szpachlowaniu.
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6.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny nalezy przeprowadzi¢ analogicz-
nie jak dla innych robét. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét.

. Dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywa-
ne w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materia-
tow i wyrobow budowlanych.

. Protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.

. Instrukcje producenta ptyt i sufitbw podwieszonych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty po-
winny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce doku-
menty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych roz-
wigzan:

. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania prac
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

. Jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zama-
wiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

. Ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji.

. Ocene wynikow badan.

. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy, ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne,
punkt 7 i 8.

7.1. Cena i szczegotowy zakres robét do wykonania obejmuje:

. Sufity podwieszone, rastrowe, kasetonowe,
. Sufity podwieszone z ptyt GKBF oraz wodoodpornych,
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CZESC ST. Il. - 4.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Grupy robot:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét:

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j

Kategorie robot:
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
(montaz drzwi oraz scianek aluminiowych przeszklonych)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejgcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te maja pemni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczgcych
osadzenia stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Stolarka budowlana:

» dostawa i montaz $cianek przeszklonych wraz z drzwiami w konstrukgji $lusarki aluminiowej,

» dostawa i montaz drzwi przeszklonych w konstrukcji $lusarki aluminiowe;j,

» dostawa i montaz drzwi z blendg petng w konstrukcji slusarki aluminiowe;

* dostawa i montaz drzwi przeszklonych w konstrukcji slusarki aluminiowej o odporno$ci ogniowej w
klasie EI — 30.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogdle wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, dziennika budo-
wy wraz pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z stolarkg budowlang oraz wszystkie roboty po-
mocnicze.

2. MATERIALY

Slusarka aluminiowa

— ramy z ksztattownikéw z aluminium bez wkiadki termoizolacyjnej, lakierowane proszkowo w kolorze
wg palety RAL,
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— szyby float, bezpieczne (Typ B — sposo6b pekania typowy dla szkta warstwowego. Liczne spekania,
lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i nierozdzielonymi), klasa 1 — do zastosowan krytycznych),
— wypetnienie ptyta petng warstwowg (blacha stalowa, piana poliuretanowa, blacha stalowa) malowang
proszkowo w palecie RAL zgodnie z kolorystyka konstrukcji aluminiowych profili,
uszczelki wciskane

Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowa-
nymi proszkowo.

2.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementédw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.2. Okucia: Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

twardos¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos$¢ na temperature od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwos¢ — nie nasiagkliwe

trwatos¢é min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy lakierowa¢ proszkowo w palecie koloréw RAL, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg dokumentacji projektowe;.

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwo-
wych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicz-
nych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposédb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i
Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczeg6towymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i montazowych
oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robét lub ich czesci montowanych z gotowych ele-
mentow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne wia-
Sciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosé, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poru-
szajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane witasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- harmonogramem rzeczowo — finansowym i terminowym
- projektem budowlanym/projekt wykonawczy
- poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujgcych
- warunkami technicznymi wykonania robot
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym
z przepisami bezpieczenstwa pracy do osadzenia stolarki budowlanej oraz:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

« mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

« jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.3 Osadzanie slusarki

W trakcie osadzania $lusarki drzwiowej — w konstrukcji aluminiowej, budowlanej nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage ha wypoziomowanie i wypionowanie osadzanej $lusarki, nalezyte kotwienie jej do osciezy stalowych.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Zakres wykonywanych roboét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite:
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malar-
skich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole wtasciwego zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych budynku przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéw wymienionych w punkcie 6;

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano - montazo-

wych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie

dokumentow zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegdélnych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicznych,

- kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania stolarki budowlanej

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyijnie.
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Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i rob6t zapisuje sie w odpowiednich proto-
kotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako-
Sci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i
inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru
koncowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakos$ci rob6t polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
- dokumentacjg projektowg
- specyfikacjg techniczng
- polskimi lub branzowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania i montazu
- poleceniami inspektora nadzoru
6.4. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcéw materiatdw
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
- protokoty z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét zgod-
nie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wy-
magania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakosé w sposéb podany w punkcie 5
i 6. Odbiér koncowy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i dokumentacijg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy oraz ogélnymi ustaleniami dotyczgcymi ptatnosci, podanymi w czesci pn. Wy-
magania ogdlne.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje:

» dostawe i montaz Scianek przeszklonych wraz z drzwiami w konstrukgji $lusarki aluminiowej,
* dostawe i montaz drzwiami przeszklonych w konstrukcji slusarki aluminiowej,
» dostawe i montaz drzwiami z blenda petng w konstrukcji slusarki aluminiowe;.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zatgczony przedmiar robét stanowi jedynie
pomoc, podstawg sporzgdzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt podstawowy/ projekt wyko-
nawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-74/B-94070 Okucia budowlane. Zamykacze sprezynowe.

10.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, Instrukcje wykonania, montazu i uzytkowania danego produ-
centa stolarki drzwiowej, aprobaty techniczne producenta.
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CZESC ST. Il. - 5.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Grupa robot:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasy robét:
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie robot: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejgcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te majg petni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét - roboty wy-
konczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.4. Roboty wykonczeniowe:

» konserwacja oraz uzupetnienia w strukturze posadzki strefy holu ul. G. Zapolskiej 4 oraz ul. Pitsudskiego
45-47,

« utozenie nowych posadzek z ptytek gres,

* wykonanie posadzki elektrostatycznej uziemionej w pomieszczeniu serwerowni,

* wykonanie prac malarskich na catosci istniejgcych i projektowanych scianach oraz czesci sufitdw pod-
wieszonych,

* montaz okfadzin $ciennych,

* aranzacji Scian foto prezentacjami, tapetami,

* wykonanie aranzacji pomieszczen wraz z umeblowaniem statym i ruchomym (stanowiska pracy biuro-
wej, szafki biurowe, stoty i blaty do wypetniania dokumentéw)

* montaz wyposazenia statego, w tym: podajnikdw recznikéw papierowych, dozownikéw ptynéw (mydta,
srodkéw dezynfekujgcych), luster nasciennych,

* montaz elementow utatwiajgcych orientacje przestrzenng 0s6b niepetnosprawnych — niedowidzacych,

* montaz na ptaszczyznach przeszklonych folii 0 zréznicowanej przeziernosci,

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika
budowy, wytycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren budowy.
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1.6.2. Prace tynkarskie

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw dekoracyjnych cienkowar-
stwowych tzw. betonu architektonicznego, wykonaniu gtadzi tynkarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Podtoze pod tynk winno by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju wykwitéw, kurzu, plam rdzy i kurzu.

W trakcie wykonywania robdt tynkarskich nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na witasciwe przygotowanie
podioza a mianowicie by byto ono wolne od wszelkich zanieczyszczen.

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi — wyprawy tynkarskie, w szczegélnosci tynki podkta-
dowe, muszag mie¢ dopasowang wytrzymatosé do podtoza.

Dob6r materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac, w przypadku wykonywania tynku dekoracyjnego nalezy
zastosowaé materiaty zgodne z systemem producenta okreslajgcym rodzaj materiatu (gruntu, podktadu,
warstwy wierzchniej) oraz sposob jego aplikaciji.

1.6.3. Wykonywanie oktadzin ptytkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szcze-
goblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatu-
ra ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwo6ch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podkiady z zaprawy cementowe;j
powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,ptywajgce” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami anty-
adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dlugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem,
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowa-
nych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz
budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku roz-
nych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w doku-
mentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podkia-
dow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych witdknem
pol propylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpos$red-
nio pod wykfadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej war-
stwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposoOb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosS¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowag
szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki. Szczegbinie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajg-
ca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozy-
cji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zapra-
wa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
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najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca na-
ktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie
poditoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsysten-
cja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% po-
wierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm —6 mm

—250 x 250 mm —8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wyko-
nanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i row-
nosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji kleja-
cej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg
lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci
kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢é mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na ze-
wnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagng¢ naktadajgc
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowe;
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykon-
czeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ doku-
mentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje
sie takie same kleje i z prawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji sto-
sowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (za-
prawe fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z po-
wierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztat spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapie-
niem do spoinowania zaleca sige sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szcze-
golnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadzi-
ny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjal-
nymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementdéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Pod-
toza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych po-
wiok, bez rakéw, peknigc¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
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ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kon-
trolng o

dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podto-
zach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wa-
piennej i gipsowej. Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszyst-
kie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb ukiadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosé i
przyjetg szeroko$c¢ spoin. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spo-
iny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssa-
nia”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy,
uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokosé. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. Drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stoso-
wania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwil-
zy¢ je

wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fu-
gowg) po powierzchni oktadziny paca gumowsg. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoino-
wania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

1.6.4. Roboty malarskie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykonczenie podtogowe

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekra-
cza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknie-
tych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpusz-
czalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
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iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodze-
niu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Farby nalezy przechowywaé w temperaturze powyzej 50 C, te same warunki obowigzujg przy wykonywaniu
robét malarskich.

Wszelkie roboty malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5 ° C. Przystepujac do malowania
farbe nalezy rozcienczy¢ do lepkosci roboczej i dobrze wymieszac¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. Far-
be naktada¢ pedzlem lub watkiem, powierzchnie do malowania nalezy oczysci¢ z pytu, kurzu i tluszczu.
Swieze tynki malowa¢ nie wczesniej niz 3-4 tygodnie od ich potozenia.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg dokumentacji projektowe;.

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwo-
wych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicz-
nych dla materiatow, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdiny, albo dokonuje sig ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnienh z projektantem i
Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczeg6towymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora nadzoru.

2.1.1. Plyty gipsowo-kartonowe.

W projekcie przewidziano ptyty gr. 12,5mm wodoodporne i 15 mm ognioodporne. Piyty gipsowo-kartonowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.

2.1.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.5. Gips szpachlowy.

Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulato-
réw czasu wigzania. Zgodnos$é z normg PN-EN 13279-1:2009(EN 13279-1:2008). Gips szpachlowy jest su-
chg mieszanka produkowang na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia ka-
mienia gipsowego, wypetniaczy mineralnych oraz srodkéw modyfikujacych, dzieki ktérym uzyskana po zmie-
szaniu z wodg zaprawa jest plastyczna i bardzo tatwa w obrobce. Zastosowanie gipsu szpachlowego pozwa-
la uzyska¢ mocne powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate podtoze pod malowa-
nie. Gips Szpachlowy jest materiatem ekologicznym, przyjaznym dla $rodowiska, zapewniajgcym w po-
mieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wptywajgcy na zdrowie i samopoczucie cztowieka.

2.2.1 Tynk dekoracyjny mineralny, cienkowarstwowy.

Beton architektoniczny, to tynk drobnoziarnisty dekoracyj-

ny, zabarwiony tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego, wystepujacy w
formie sypkie;.
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2.2.2. Zacierka gipsowa
Warstwe wykonczeniowg stanowi gtadz gipsowa.

2.3. Piytki gresowe

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gres, Podtoze dla warstwy posadzkowej sta-
nowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na
gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci PN85/B-04500.

Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niska nasigkliwoscia i Scieralnoscig (kl.
min. V), antyposlizgowoscig odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozood-
pornoscig Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte go-
towe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig mro-
zoodpornoscig fatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé¢
odpowiednie atesty.

2.4.1. Materiaty do malowania elementéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow zastosowano:

»  Farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 - farby akrylowe pétmatowe
do malowania $cian.

. Farby akrylowe do malowania sufitéw.

«  Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.4.2. Materialy pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki, srodki do odttuszczania, mycia i
usuwania zanieczyszczen poditoza, srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do na-
prawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.4.3. Woda.

Do przygotowania farb zarabianych wodag nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5.6. Gips szpachlowy.

Mieszanina siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulato-
réw czasu wigzania. Zgodnos$¢ z normg PN-EN 13279-1:2009(EN 13279-1:2008). Gips Szpachlowy jest
suchg mieszanka produkowang na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia
kamienia gipsowego, wypetniaczy mineralnych oraz srodkéw modyfikujgcych, dzieki ktérym uzyskana po
zmieszaniu z wodg zaprawa jest plastyczna i bardzo tatwa w obrobce. Zastosowanie gipsu szpachlowego
pozwala uzyska¢ mocne powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate poditoze pod
malowanie. Gips Szpachlowy jest materiatem ekologicznym, przyjaznym dla srodowiska, zapewniajgcym w
pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wptywajacy na zdrowie i samopoczucie cztowieka.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizaciji robét budowlanych i montazowych
oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczeg6inych robo6t lub ich czesci montowanych z gotowych ele-
mentow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne wiasci-
wosci techniczne, np., udzwig, no$nosc, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poru-
szajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych,

Materiaty sypkie typu cement, wapno, gips w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych zwtaszcza przed dziataniem wilgoci.

4.1.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknie-
tych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu
pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.1.2. Transport.
Transport ptyt — ze wzgledu na niewielka ilo$¢ ptyt odbywa sie przy pomocy ogélnych, krytych srodkéw
transportu, przystosowanych do przewozéw materiatow budowlanych.

4.1.3. Sktadowanie.

Materiaty gipsowe przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane
na paletach), w pomieszczeniach zamknietych. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga ! Wyroby zawierajg produkty alkaliczne i
w przypadku zabrudzenia oczu nalezy je obficie przemy¢ woda, a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

4.2.1. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét tynkarskich.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

»  Sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej).

» S wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

*  Spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.

. Producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zale-
cenia) stosowania wyrobow.

. Spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét tyn-
karskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

*  Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

4.2.2. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzia-
taniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginal-
nych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w wor-
ki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

Materiaty gipsowe przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach w warunkach suchych (zalecane
na paletach), w pomieszczeniach zamknietych. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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Uwaga ! Wyroby zawierajg produkty alkaliczne i w przypadku zabrudzenia oczu nalezy je obficie przemyé
woda, a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

Emulsje gruntujaca nalezy przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w chtodnym pomiesz-
czeniu w temperaturze dodatniej. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 m-cy od daty produkcji umiesz-
czonej na opakowaniu. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Materiaty sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta - max. przez 12 miesiecy w szczelnie zamknietych
opakowaniach fabrycznych.

4.2.3. Transport.
Transport materialdbw wigzacych - wapno i cement, mieszanki tynkarskie - dowolnymi krytymi $rodkami
transportu. Uktadaé na paletach. Nie dopuszczaé do zawilgocenia.

4.3. Transport i skladowanie ptytek gresowych

Ptytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac¢ je w po-
mieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie sto-
sowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w temperatu-
rze ponizej 5°C.

4.4.1. Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do robé6t malarskich.

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

*  Sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczego6towej).

. Sa wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

. Spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.

. Producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zale-
cenia) stosowania wyrobdéw.

*  Niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substan-
cjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i prepa-
ratu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

*  Opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozpo-
rzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-
bezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

. Spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét malar-
skich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

4.4.2. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot malarskich.

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzia-
taniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginal-
nych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w wor-
ki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.
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4.4.3. Transport materiatow.

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu
farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochod6éw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- projekt wykonawczy
- poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych
- warunkami technicznymi wykonania robét
- obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem robét Kierownik robét powinien stwierdzic¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét wykonczeniowych.

5.3. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi instrukcji dostawcy systemu tyn-
koéw dekoracyjnych.

5.5.4. Wykonywanie tynkow dekoracyjnych:
Zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu wykonania tynku dekoracyjnego.

Parametry podfoza:
Przyczepnos¢ =0,5 MPa
Wilgotnosc¢ do 75%

Temperatura stosowania i podtoza 0d+5°C do +25°C

5.6. Uktadanie ptytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie
ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mieé¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podkiad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne: « w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o ré6znych
wymiarach, « w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie pod-
ktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie skfadnikow wg okreslonej receptury. Za-
prawa powinna mieé gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowa-
niu miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub me-
chanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekraczaé
2mm/ m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien
by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozo-
nych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie
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grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej
grubosci podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét tyn-
karskich, oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowag nalezy przygotowaé mieszajac, zgod-
nie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢
jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnatrz budynkdéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnia, czes¢
ptytki. Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukfadanie ptytek rozpo-
czyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustala-
jacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wy-
schnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z pty-
tek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa
z tworzyw sztucznych.

5.7.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze poprzedzajgcych

rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

«  Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrze-
wania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz arma-
tury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.).

*  Wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.

«  Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e Wykonaniu tzw. biatego montazu.

*  Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow.
*  Oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.8. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.

5.8.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowa na
ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.9. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.9.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

*  Przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdét malarskich zewnetrz-
nych).

W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spa-
dek temperatury ponizej 0°C.

W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie prze-
wyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowa-

ne (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewi-

dzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w SST. Prace malarskie na ele-

mentach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy

wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwar-

tych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy,
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ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.

5.9.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w SST a wa-

runki prowadzenia rob6t wymagania okreslone j.w.. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

producenta farb.

5.9.3. Wymagania dotyczace powlok malarskich.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

*  Niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na deemulgacje.

*  Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk.

«  Jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg pro-
jektows.

*  Bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla.

. Bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

*  Bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spo-

iwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny byc:

*  Odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie.

. Bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla.

*  Zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jedno-

warstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza

sie w tego rodzaju powtokach:

*  Spekan.

e Luszczenia sie powtok.

»  Odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powtoki z farb mineralnych po-

winny:

*  Rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

* Nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang nie mie¢ sladéw pedzla.

* W zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa.

»  By¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfi-
kujacych).

*  Nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
*  Na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2.

«  Chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
*  Odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw.
«  Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczal-
nikowych. Powtoki z lakieréw powinny:

. Mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijg projektowa.

«  Nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen.

e  Dobrze przylega¢ do podtoza.

. Mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie.

Mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole wtasciwego zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych budynku przed przystgpieniem do robét
rozbidrkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6;

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano - montazo-

wych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementdw:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie

dokumentow zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegélnych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyijnie.

Woyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i rob6t zapisuje sie w odpowiednich proto-

kotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako-

Sci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i

inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru

koncowego budowy.

6.1.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specy-
fikacji technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.1.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci rob6t polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
- dokumentacjg Projektowg
- specyfikacja techniczng
- polskimi lub branzowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania i montazu
- poleceniami inspektora nadzoru
6.1.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatéw
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j
- protokoty z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualnos¢é dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

6.2. Kontrola jakosci robot — scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

6.2.1 Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwosé oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢é zgodna z PN-B-79405 ,Wymaga-
nia dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

*  Rownosc¢ powierzchni piyt.

*  Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen).

e  Wymiary ptyt (zgodne z tolerancja).

e  Wilgotnos¢ i nasigkliwosé.

»  Obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
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Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.2 Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér podioza nalezy przeprowadzic¢
bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior pod-
toza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

6.2.3 Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

e Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

. Rodzaj zastosowanych materiatow,

. Przygotowanie podioza,

*  Prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

*  Wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami pro-
stymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i kra-
wedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przes$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm.

6.3. Kontrola jakosci robot — roboty tynkarskie:

6.3.1. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzy-

stywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.3.2. Badania materialéw.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych

przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatéw przez dostawce,

potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specy-

fikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej),

oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Badania przygotowania podiozy.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

*  Wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego.

. Roéwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty.

*  Przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania.

*  Obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku.

. Zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilza-
nia.

+  Chionnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania.

*  Obecnos$¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu

e Ziluszczania i powierzchniowego odspajania poditoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.3., a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.4 Badania w czasie robét.

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumen-

tacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.3.5. Badania w czasie odbioru robét.

6.3.6. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

»  Zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;.

+  Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

»  Prawidtowosci przygotowania podtoza.

. Prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpie-

niem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Do

badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynko-

wych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy pod-

czas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do ba-

dan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

. Czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
poditoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

«  Czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.3.7. Opis badan.

»  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mtotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

e Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tyn-
kéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikédw pod uderzeniem $wiad-
czy o dostatecznej przyczepnosci.

*  Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baron-
nie’go metodg kwadracikowania j.w.

*  Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

»  Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wy-
noszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nale-
zy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé¢ wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o po-
wierzchni wiekszej niz 5000 m nalezy na kazde rozpoczete 1000 m wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowa-
nych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

e Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadoéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy - powierzchnie tynku nalezy
zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzic¢ prébe odpornosci na uderzenia
metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; préba ta powinna daé
wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

»  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

6.3.8. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowa-
dzi¢ badania wymienione powyzej w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podiozy nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w odpowiednich pkt. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidtowo przygoto-
wane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw ko-
niecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie prze-
prowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulega-
jacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesto-
ra (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3.9. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze-
Sciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme przewiduje).

6.3.10. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana

przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny

wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wyko-

nawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

+  Szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot.

. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

*  Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych.

»  Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

. Instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej.

Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-

nia zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3.8. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegbdtowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowane;

dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku na-

lezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkow
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

» Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiaja-
cy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wyna-
grodzenia w stosunku do ustalerh umownych.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wa-
dliwie wykonany tynk, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powi-
nien zawierac:

. Ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji.

*  Ocene wynikow badan.

*  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

+  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

6.3.11. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizu-
alnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zama-
wiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

6.4. Odbior robot ptytkarskich.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
1) Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z specyfikacjg techniczna oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
2) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
3) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
4) Odbidr powinien obejmowac:
» sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwier-
dzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST,
e sprawdzenie przygotowania podtoza,
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki i scian; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowg oraz za pomoca fat, poziomic,
« sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
« sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szero-
kosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

6.5. Kontrola jakosci robot — roboty malarskie

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich.
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktdre
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.5.2. Badania podiozy pod malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcych termi-
nach:

*  Dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania.

. Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw prze-
znaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e Murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie ze szczeg6towg specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie na-
praw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnos¢ muru.
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«  Podiozy betonowych - doktadnosé i zgodnos¢é wykonania z projektem budowlanym oraz szczeg6towa
specyfikacjg techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wil-
gotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych.

*  Tynkow zwykiych i pocienionych - zgodnosé z projektem, réwnos$c¢ i wyglad powierzchni z uwzglednie-
niem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, czystosé po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku.

»  Podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzu-
petnien.

» Pyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wyko-
nanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow.

+  Elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w szczego6towej specyfikacji technicz-
nej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1,0 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalo-
wych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalo-
wych do przetarcia nalezy uzywaé¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpo-
wiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej, odnotowa-
ne w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.5.3. Badania materiatow.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezposrednio przed uzyciem

nalezy sprawdzic:

e Czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich.

e Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach.

*  Woyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolo-
rze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ w przypadku farb cie-
ktych:

+  Skoagulowane spoiwo.

. Nieroztarte pigmenty.

. Grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych).

. Kozuch.

«  Slady plesni.

«  Trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie.

e Obce witrgcenia.

e Zapach gnilny.

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni.

o Zbrylenie.

*  Obce wtracenia.

e Zapach gnilny.

6.5.5. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumenta-
cja projektowg wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdl-
nosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.5.6. Badania w czasie odbioru robét.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
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e Zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;.

» Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw.

*  Prawidtowosci przygotowania podtfozy.

»  Jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpie-

niem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

»  Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku.

»  Sprawdzenie odpornosci na wycieranie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki.

. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

+  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odle-
gtosci okoto 0,5 m.

*  Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

+  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odpor-
na na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

*  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych.

*  Przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stro-
ne a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jeze-
li zaden z kwadracikéw nie wypadnie.

. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng. na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabar-
wieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przesdwity podtoza.

6.5.7. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowg oraz specyfikacja techniczng (szczego6towa) i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku bu-
dowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

6.5.8. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze-
$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).
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6.5.9. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana

przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wyko-
nawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty - dokumentacje projektowg z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczeg6towe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbio-
réw czesciowych, instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryj-
nych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, prze-
prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty

malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wyko-

nawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik

badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

« Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymagania-
mi okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ powto-
ke ponownie do odbioru.

» Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskie;
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem war-
tosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i

usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

malarskich z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

6.5.10. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwa-
niem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbi6r ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zama-
wiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania prac wykon-
czeniowych zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage
na wszelkie wymagania, w tym ogéine, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: wszystkie roboty
zanikowe. Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikaja-
cych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$¢ w sposéb poda-
ny w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogolnych.

66

S.T.W.iO.R.B.. ARANZACJA pomieszczen strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego
Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne, punkt 9.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robét do wykonania obejmuje:

» konserwacje oraz uzupetnienia w strukturze posadzki strefy holu ul. G. Zapolskiej 4 oraz ul. Pitsudskiego
45-47,

« utozenie nowych posadzek z ptytek gres,

* wykonanie posadzki elektrostatycznej uziemionej w pomieszczeniu serwerowni,

* wykonanie prac malarskich na catosci istniejgcych i projektowanych scianach oraz czesci sufitdw pod-
wieszonych,

* montaz oktadzin sciennych,

» aranzacji Scian foto prezentacjami, tapetami,

* wykonanie aranzacji pomieszczen wraz z umeblowaniem statym i ruchomym (stanowiska pracy biuro-
wej, szafki biurowe, stoty i blaty do wypetniania dokumentéw)

e montaz wyposazenia statego, w tym: podajnikéw recznikéw papierowych, dozownikéw ptynéw (mydta,
srodkéw dezynfekujacych), luster nasciennych,

* montaz elementow utatwiajgcych orientacje przestrzenng 0s6b niepetnosprawnych — niedowidzacych,

« montaz na ptaszczyznach przeszklonych folii o zréznicowanej przeziernosci,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykte do wykonania tynkow przygotowywane na placu budowy
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
PN-B-30020;1999 Wapno

PN-B-30031;1997 Gips budowlany

PN-79/B—6711 Kruszywa

PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19401:1996/Ap1:1999  Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe scienne.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2005U  Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody

badan.

PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Czes$¢ 2: Metody badan.
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wtasciwosci i znakowanie.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
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CZESC ST. Il. - 6.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

S.01- Roboty budowlane — metalowe elementy konstrukcyjne

CPV 45223100-7, 45223210-1

S.01.7. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejgcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te maja pemni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru metalowych
elementow konstrukcyjnych w zakresie nadprozy wykonanych z ksztattownikéw stalowych walcowanych.

1.4. Metalowe elementy konstrukcyjne :
1.4.1. nadproza przejs¢, przebi¢ instalacyjnych wentylacji mechanicznej

Wykonac¢ nadproza z profili stalowych, ze stali S235. W zaleznosci od grubosci scian budynku murowanych
z cegly petnej oraz szeroko$ci otworu zastosowano: zwyczajne dwuteowniki 100, 120, 200, ceowniki 160,
katowniki 90x60x8.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika
budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi robo6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem rob6t konstrukeji stalowych oraz
wszystkie roboty pomocnicze

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg dokumentacji projektowe;.

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych ( PN lub BN ) i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwo-
wych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN ( BN).
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan tech-
nicznych dla materiatéw, elementow i wyrobdéw albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje sie ich za-
miany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich uzgodnien z projektan-
tem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementow i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych" oraz szczeg6towymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora nadzoru.

Ksztattowniki goragcowalcowane ze stali S235:

dwuteownik 200 stali S235
h=200; s= 90; g= 7,5; t= 11,3; masa 1m (kg)= 26,2

dwuteownik 100
h=100; s= 50; g= 4,5; t= 6,8; masa 1m (kg)= 8,34

ceownik 160
h= 160; s= 65; g= 7,5; masa 1m (kg)= 18,8
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katownikow 60x60x6mm
a= 60; g= 6; masa 1m (kg)= 5,42

M12 PRET GWINTOWANY OCYNKOWANY KL. 8.8
Dane techniczne:

* Typ powierzchni: ocynkowana

+ Srednica: 16 oraz 12 mm

* Waga: 0,65 kg

* Gwint: metryczny

» Klasa twardosci: 8.8

M 16 oraz M12 NAKRETKA SZESCIOKATNA OCYNKOWANA
Dane techniczne:

Typ powierzchni: ocynkowana

Typ: szesciokatna

Klasa twardo$ci: 5,8

Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z pretami gwintowanymi

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla instrukcja techniczna montazu dla poszczegdélnych
robét lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o
dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji:

- elektronarzedzia,

- rusztowanie warszawskie przesuwne z podestem,

- wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- projektem wykonawczy
- poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych
- obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym
z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot .

5.3. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano - montazo-
wych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw:
jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie
dokumentow zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
- kontroli poszczegdélnych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyijnie.
Woyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i robot zapisuje sie w odpowiednich proto-
kotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako-
Sci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i
inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru
koncowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Spe-
cyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakos$ci rob6t polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:

- dokumentacja projektowg

- specyfikacja techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu

- poleceniami inspektora nadzoru

6.4. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone dokumenty okreslone umowa.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
- protokoty z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnos¢é dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
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7. WYCENA ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
elementéw konstrukcyjnych zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie ro-
bét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

W stosunku do rob6t zanikowych nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne.

Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$é w sposéb podany w punkcie 6
Wymagan Ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania ogdélne, punkt 9 oraz warunkach
umowy.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje:

Wykonanie nadprozy z profili stalowych, ze stali S235. W zaleznosci od grubosci scian budynku murowa-
nych z cegly petnej oraz szerokosci otworu zastosowano: zwyczajne dwuteowniki 100, 120, 200, ceowniki
160, katowniki 90x60x8.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg / zatgczony przedmiar robét stanowi jedynie
pomoc, podstawag sporzadzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt architektoniczno-budowlany,
techniczny i wykonawczy i SST /.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja . Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci srodowisk.

BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

PN- 72/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych ogélne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesci A, B, C, - Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa (wydanie aktualnie obowigzujace);

74

S.T.W.iO.R.B.. ARANZACJA pomieszczen strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego
Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica



CZESC ST. Il. - 7.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Klasy robét:
39100000-3 Meble, state zabudowy

Kategorie roboét:

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: wykonaniem nowej aranzacji wnetrz istniejgcego Centrum Obstugi Mieszkanca mieszczacego
sie na parterze budynku administracyjno — biurowego z wejsciami ul. G. Zapolskiej 4 i 2 oraz Pitsudskiego
45-47. Obszar opracowanie obejmuje sale S1 i S2 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Pomieszczenia
te maja pemni¢ funkcje zwigzane z obstugg biezgcg spraw obywatelskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro Architektoniczno-
Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna materiatowe okreslone w projekcie
aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac
odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wyposazenia meblarskiego.

1.4. Wyposazenie meblarskie:

* montaz wyposazenia meblarskiego zgodnie z aranzacjg
» montaz pozostatych elementédw wyposazenia czesci ogdinej zgodnie z aranzacja
* montaz pozostatych elementédw wyposazenia sanitariatow zgodnie z aranzacjg

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, dziennika budo-
wy wraz pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wyposazeniem meblarskim oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg dokumentacji projektowe;.

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwo-
wych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicz-
nych dla materiatow, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdiny, albo dokonuje sie ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnierh z projektantem i
Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizaciji robét budowlanych i montazowych
oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczeg6inych robo6t lub ich czesci montowanych z gotowych ele-
mentéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wia-
sciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosé, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poru-
szajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- projektem wykonawczym
- poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujgcych
- warunkami technicznymi wykonania robot
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym

z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét zwigzanych z wyposazeniem meblarskim.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zgodnie z dokumentacija projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole wtasciwego zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych budynku przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6;

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano - montazo-

wych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
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- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:

jakos¢ materiatéw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie

dokumentow zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegélnych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i rob6t zapisuje sie w odpowiednich proto-
kotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako-
Sci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i
inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
- dokumentacjg projektowg
- specyfikacjg techniczng
- polskimi lub branzowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania i montazu
- poleceniami inspektora nadzoru

6.4. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcéw materiatéw
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
- protokoty z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania wyposaze-
nia meblarskiego, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robét nalezy zwrdcic
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich jako$é w sposob podany Wymaga-
niach Ogélnych.

78

S.T.W.iO.R.B.. ARANZACJA pomieszczen strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego
Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica



10.  MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DLA MEBLI | WYPOSAZENIA.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy mogag przedstawi¢ oferty rbwnowazne. Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania
rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest
udowodnienie rownowaznosci. Zamawiajgcy akceptuje oferty rbwnowazne, m.in. o ile spetnione sa
minimalne grubosci podanych materiatow oraz komponentéw. W przypadku oferowania mebli row-
nowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg produ-
centa.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmia-
stowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw, nazwy produktéw oraz ich producenci maja
na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie
dokfadnych i zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

- na blaty biurek i stotéw zamiast laminatu HPL lub CPL: ptyty laminowanej (tzw. melamina), foli,
lakierowania chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan potwierdzajgce spetnienie wszystkich
wymagan wzgledem laminatéw wymienionych w normie EN 438, w szczegolnosci wytrzymatosci
na uderzenie, na scieranie, na ptyny, na temperature i inne wymienione w normie EN438. Nie do-
tyczy tych biurek i stotéw, w ktoérych celowo wskazano w opisie inne wykonczenie niz laminat HPL
lub CPL.

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicer-
skiego +/- 10%,

- innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz
z uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rozny u réznych gatunkéw drewna.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiardw w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji i wowczas ma on charakter nadrzedny. Nie do-
puszcza sie zmiany szerokosci i gtebokosci stotdw i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci
stotéw, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyj-
ne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna tgczyé ze sobg w réz-
nych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy — doty-
czy biurek, szaf, kontenerow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te do-
kumenty mogg by¢ sktadane (§ 6.1), Zamawiajgcy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ normami. Dokumenty maja by¢é wystawione przez akredytowang jednostke wykonujaca
dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do wa-
runkbw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.
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Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy wat-
pliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg syste-
mu w przedstawionym katalogu, folderze). Certyfikaty maja by¢ wystawiony na wykonawce sktada-
jacego oferte lub wykonawca ten musi uzyska¢ zgode na postugiwanie sie atestem wystawionym
na inny podmiot. Zgoda musi by¢ przedstawiona na pismie (kopia, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem przez wykonawce).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin po-
twierdzajacy sktad oraz atesty lub sprawozdania z badan potwierdzajgce wymagang wytrzymato$¢
na scieranie (nie dotyczy skoéry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badan majg by¢ wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Prébnik i atesty
lub sprawozdania z badahn majg by¢ opisane w sposob nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg
dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przed-
stawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktorej bedzie przed-
stawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego
systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (roz-
miar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczeg6ty — optymalnie rozmiar zdjecia AS5), wymiary oraz
szczegOty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac czy proponowany mebel spetnia wymaga-
nia projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac¢ w przypadku mebli wg indywidualnego pro-
jektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabu-
déw indywidualnych itp.

Zamawiajgcy nie dopuszcza kopiowania rysunkéw i/lub zdje¢ z ponizszego opisu — wyma-
ga sie przedstawienia zdje¢ i/lub rysunkéw faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy
oferta spetnia wymagania.

4. W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaga-
niami nalezy wraz z ofertg dostarczy¢ nastepujgce gotowe meble wykonane zgodnie z wymaga-
niami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji za-
méwienia

- krzesto

- fotel obrotowy

Wymaga sie, aby ww. meble byty wykonane doktadnie w taki sposob, jaki Wykonawca be-
dzie chciat zrealizowac¢ zadanie.

Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byty we wskazanej w opisie przedmiotu zamo-
wienia kolorystyce.

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajgcy zwroci
ww. meble Wykonawcom, ktérych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone
przez firme, ktérej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogg zosta¢ uzyte przez wyko-
nawce do zrealizowania zadania.

L. MEBLE PROJEKTOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE:

1. Biurka sale S1i S2:
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Biurka i stoty robione na wymiar - majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eks-
ploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Biurka majg posiada¢ przegrody szklane oraz pet-
ne. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ tagczenia z innymi meblami w réznych kon-
figuracjach. Biurka i stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z nor-
mami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty maja
by¢ wystawione przez akredytowang jednostke wykonujagca dziatania z zakresu oceny zgodnosci,
w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcym wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkdéw wprowadzania produktéw do
obrotu i uchylajgcym rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30).
Biurka i stoty majg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
tecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazo-
nych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

v' Blat ma by¢ wykonany z ptyty wioérowej, trojwarstwowej grubosci 25 mm ukiadane;
podwojnie pokrytej melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w kolorze debu
sonoma. Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze debu
sonoma. Obrzeze ma zosta¢ wykonane w technologii bezklejowej, laserowej,

v" W blacie biurka majg byé zamontowane metalowe mufy stuzace do mocowania z
konstrukcjg biurka za pomocg $rub metrycznych. W celu wydtuzenia cyklu zycia produktu
przy ponownych montazach i demontazach, nie dopuszcza sie¢ mocowania blatow za
pomoca wkretéw wkrecanych bezposrednio w blat.

v' Konstrukcja ma sktada¢ sie ze stelaza z rur stalowych kwadratowych. Cato$¢ ma byc¢
stalowa, lakierowana na kolor RAL 9007. Konstrukcja ma by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacja projektows.

v" Nogi majg mie¢ przekroj kwadratowym. Nogi majg mie¢ zaslepki z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym z regulacjg wysokosci w postaci sruby.

v' Biurka majg by¢ wyposazone w blende ostaniajaca nogi. Blenda ma by¢ wykonana z
identycznego materiatu oraz w identycznej technologii jak biurko. Blenda ma by¢
mocowana do blatu biurka od spodu przy pomocy stalowych uchwytéw.

v" Blenda ostaniajgca nogi ma konczy¢ sie 15 cm nad posadzkg, pozostata przestrzen ma
zostac ostonieta cokotem z blachy perforowanej mocowanej do stelaza dolnego biurka.

v" Biurko ma posiadac przegrode szklang (szkto bezpieczne typ B, klasa 1), mocowang za
pomoca systemowych klamrowych uchwytdéw do rur stalowych ze stali nierdzewnej o fi50,8
w kolorze RAL 9007. Do rur stalowych mocowane majg by¢ réwniez przegrody wykonane z
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego (HPL) o grubosci 6 mm. Mocowanie
analogiczne do przegréd szklanych — za pomocg klamrowych uchwytéw systemowych.

v' Ze wzgledu na rézny uktad stanowisk biurowych (rys. 07), niektére z rur stalowych majg
mie¢ mocowanie do posadzki za pomoca dodatkowej rury stalowej f48,3 mm o wysokosci
20 cm fgczonej z posadzkg za pomoca blachy w ksztatcie kota o {130 mm gr. 5 mm oraz
stalowych dybli do betonu.

v Biurka majag by¢ wyposazone w rynne kablowg montowang pod blatem.

v Blaty oraz fronty majg by¢ klasy odpornosci przeciwpozarowej NRO
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2. Stanowiska do wypetniania drukéw.

Stanowiska majag by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa:
v' Blat ma by¢é wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci 35 mm pokrytej melaming
0 podwyzszonej odpornosci na scieranie w kolorze debu sonoma.

v" Krawedzie blatu zaokraglone, zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
debu sonoma. Obrzeze ma zosta¢ wykonane w technologii bezklejowej, laserowej,

v" W blacie biurka majg by¢ zamontowane metalowe mufy stuzgce do mocowania z
konstrukcjg biurka za pomocag $rub metrycznych. W celu wydtuzenia cyklu zycia produktu
przy ponownych montazach i demontazach, nie dopuszcza sie¢ mocowania blatow za
pomocg wkretow wkrecanych bezposrednio w blat.

v" Konstrukcja ma sktada¢ sie ze stelaza, ztozonego z elementéw stalowych o przekroju
kwadratowym, zamocowanego od spodu do blatu oraz do posadzki za pomocg stalowych
dybli. Catos¢ malowana proszkowo na kolor RAL 9007.

v Pod stelazem majg by¢ regulatory poziomowania wykonane z tworzywa sztucznego,
bedace jednoczesnie elementami na chronigcymi posadzke przed uszkodzeniem.

Stelaz montowany do posadzki za pomocg stalowych dybli do betonu

Stanowisko ma by¢ wyposazone w fartuch przyscienny, o krawedzi zaokraglonej krawedzi,
wysokosci 15 cm, z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm montowany do blatu

v Blaty oraz blendy majg by¢ klasy odpornosci przeciwpozarowej min. NRO.

3. Kontenerki przybiurkowe.

System kontener6éw ma stanowi¢ uzupetnienie systemoéw biurek. Kontenery wykona¢ zgod-

nie z wytycznymi w dokumentacji projektowej w czesci opisowej i rysunkowej. Kolorystyka i uzyte
materiaty majg byc¢ spéjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno biurek i stotéw
jak i szaf. Kontenery majg by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w wa-
runkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej.

v

<\

Kontenery majg by¢ w catosci wykonane z ptyty wiérowej o grubosci min 18mm, plecy
konteneréw z ptyt z widkien drzewnych (HDF)
Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty
Kontenery majg by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego o srednicy max 50 min 40
mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy.
Kontenery majg posiadaé zamek centralny z wktadkg patentowg, blokujgcy jednoczesnie
wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma byé
tamany, dodatkowy klucz moze by¢ tradycyjny.
Wktady szuflad majg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne
obcigzenie szuflad min 25 kg kazda
Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane,
Kontener ma miec¢ 2 szuflady, w gérnej szufladzie ma by¢ pidrnik
Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z
szuflad jest juz wyciggnieta
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v

Kontenerki w strefie obstugi petentow w Sali S1 i S2 majg by¢ wykonane z materiatow
posiadajgcych klase min. NRO.

4. Szafy przyscienne w salach obstugi.
Szafy majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg (czes¢ opisowa oraz rysunko-

wa). Szafy przeznaczone bedg do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

AN NE NE RN NN

<\

Obudowa i fronty szuflad majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, grubosci 18 mm
Blat ma by¢ wykonany z ptyty widérowej, tréjwarstwowej, grubosci 35 lub 38 mm

Po6tki majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci min 18 mm

Plecy wykonane z ptyt z wtdkien drzewnych (HDF), grubosci 3 mm

Wszystkie ptyty maja by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming w kolorze debu sonoma
Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze debu sonoma
Regulacja wysokosci potek ma byé skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek
konstrukcyjnych)

Potki majg by¢é mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu (nie dotyczy pétek konstrukcyjnych mocowanych na state w szafie)

Szafy majg by¢ wyposazone w cokot aluminiowy, wewnatrz ktérego majg byc¢ cztery regulatory
wysokosci. Cokét ma byé wykonany poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki,
umieszczenie pierwszej, najnizszej pétki 15 cm nad posadzka, a ponizej ma by¢ umieszczona
blenda maskujgca

Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek
zakonczonych plastikowymi talerzykami, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez
zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia

Kolor blatu i frontéw — dgb sonoma

W szafach mogg znajdowac sie szuflady, wszystkie szuflady majg posiada¢ zamek patentowy.
Klucz i zamek majg posiada¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma byc¢ tamany.

5. Zabudowy kuchenne.

Wielkos¢ i funkcje poszczegdlnych szafek muszg by¢ zgodne z projektem.

Szafki nalezy wykonac¢ z ptyty wiérowej min 18mm, blat z ptyty wiérowej min 25mm, plecy z ptyty
wiorowej lub ptyty HDF gr min 3,2mm

Plyty wibrowe muszg melaminowane, blat musi by¢ pokryty laminatem HPL

Szafki majg by¢ na cokotach systemowych, z dotgczang do nich listwg cokotowa.

Kolorystka: fronty szafek — laminowana biata ptyta, potysk. Blat — laminowana ptyta w kolorze dgb
sonoma.

MEBLE GOTOWE Z OFERTY RYNKOWEJ:

1. Krzesta biurowe obrotowe.

Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku powinno posiadac :

v' Szerokos¢ siedziska 500 mm
v' Srednica podstawy 680 mm
v" Regulacja wysokosci podtokietnikow
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v

Regulacja wysokosci siedziska
Wysoko$¢ catkowita 1150-1220 mm
Wysoko$¢ oparcia 700-770 mm
Gtebokos¢ siedziska 500 mm
Podtokietniki

Zagtéwek

Gtebokos¢ catkowita krzesta 650 mm
Szerokos¢ catkowita krzesta 680 mm
Krzesto musi posiadac:

v

v
v

v
v

Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pétprzezroczystej mem-
brany.

Regulowane na wysokos$¢ podparcie ledzwiowe

Rama oparcia wraz z membrang potgczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw
mocujgcych ( np. sruba , klej)

Tyt siedziska nieco uniesiony ku gérze

Siedzisko w tylnej czesci posiada wcigg tapicerski i przeszycie zapobiegajgce marsz-
czeniu tkaniny

Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej
gornej powierzchni.

Kétka o srednicy 65 mm.

Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z blokadg w
4 pozycjach oraz regulacja sity odchylania oparcia.

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

Skiad : 66% Polyester , 34 % Polyamid

Scieralno$é : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
Trudnopalnos¢ min. klasa NRO

Odpornos¢ na swiatto 5-7 wg EN 1ISO 105-B02

Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

v
v
v
v
v

v

ANRNENRN

Scieralno$é : 160.000 cykli Martindale
Trudnopalnos¢ min. klasa NRO
Odpornos¢ na pilling 4-5

Sktad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Krzesto musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

v" PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 ,
PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymato-
sciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.
Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Me-
ble biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnosc¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)
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2.

Krzesto.

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
(wz6r w dokumentacji projektowej).

Krzesto musi posiadac certyfikat lub Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w za-
kresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych (przedstawienie swiadec-
twa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN 1022 uwaza sie za niewystarczaja-

ce).

Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:

v
v
v

v

Funkcja sztaplowania 8 sztuk ( nie mniej niz 6 szt.)

Materiat min. klasy NRO.

Siedzisko i oparcie o wysokiej odpornosci na zuzycie, stabilnej strukturze. Odpornos¢ na
zapalenie zgodnie EN 1021 — 1 (tlacy papieros), EN 1021 — 2 ( zapatka), Odpornosé na
Scieranie: minimum 150 000 cykli Martindale. Oferent zobowigzany jest zataczy¢ wzornik
materiatu (polimeru) celem akceptacji i wyboru przez Zamawiajgcego.

Krzesto ma by¢ bez naktadek tapicerskich.

Wymagane wymiary (+/-5%):

AN

3.

Wysoko$¢ siedziska 470 mm
Wysokos$¢ krzesta 860 mm
Szerokosc¢ krzesta 480 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 560 mm

Biurka w pomieszczeniach biurowych.

Biurka maja mie¢ gabaryty zgodne z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej, ksztatt bla-
tow biurek uwzglednia uktad przegrdd - Scian oraz potrzeby uzytkownika.

v

v

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm pokrytej lami-
natem o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w kolorze dgb sonoma. Krawedzie blatu
zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze dgb sonoma. Obrzeze ma zo-
sta¢ wykonane w technologii bezklejowej, laserowe;.

W blacie biurka majg by¢ zamontowane metalowe mufy stuzgce do mocowania z konstruk-
cja biurka za pomoca srub metrycznych. W celu wydtuzenia cyklu zycia produktu przy po-
nownych montazach i demontazach, nie dopuszcza sie mocowania blatéw za pomocg
wkretow wkrecanych bezposrednio w blat.

Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza zamocowanego od spodu do blatu oraz nég pro-
stych zamocowanych do stelaza. Catos¢ ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty lub ko-
lor RAL 9007. Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.

Nogi majg mie¢ przekroj kwadratowy o boku 4 cm.
85

S.T.W.iO.R.B.. ARANZACJA pomieszczen strefy parteru budynku Urzedu Miejskiego
Wroclawia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkarica



v Biurko ma odpowiada¢ normom EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3.

4. Szafa gospodarcza.

Szafa stalowa z podziatem wewnatrz: pétkami i miejscem na mopa.

v Konstrukcja zgrzewana oparta na profilach zamknietych, stablina, blacha stalowa 0,8 mm.
Posiadajgca profil wzmacniajacy drzwi. Drzwi z perforacjg (wywietrznikami).

v Maksymalne wymiary szafy: gtebokos¢ 64 cm, szerokos¢ 110 cm.

v Wysokos¢ szafy 180 cm.

v Malowana proszkowo, kolor szary.

v Posiadajgca atest higieniczny.

5. Szafy biurowe, w pomieszczeniach biurowych.

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach

uzytecznosci publicznej. Szafy maja posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normg dotyczacy jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty nalezy zatgczy¢ do oferty.

AN NENENAN

\

Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm

Potki majg by¢ wykonane z ptyty wibrowej, tréjwarstwowej, grubosci min 25mm

Plecy wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej, grubosci min 10 mm

Wszystkie ptyty maja by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming w kolorze debu sonoma
Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty

Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy poétek
konstrukcyjnych)

Potki majg byé mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu (nie dotyczy potek konstrukcyjnych mocowanych na state w szafie)

Szafy majg by¢ wyposazone w cokét, wewnatrz ktérego majg byé cztery regulatory wysokosci.
Cokét ma by¢é wykonany poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie
pierwszej, najnizszej pétki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢ umieszczona blenda
maskujgca

Szafy majg posiadac¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek
zakonczonych plastikowymi talerzykami, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez
zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia

Regaty nie posiadajg drzwi

Drzwi tradycyjnie zamykane majag by¢ wyposazone w zamek baskwilowy

6. Szafy metalowe socjalna z tawka.

v' Szafa ma by¢ metalowa, dwu- lub trzy-modutowa, ubraniowa
v Szafa ma drzwi uchylne zawieszone na zawiasach kotkowych
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Szafa ma dwie pétki, drgzek na wieszaki oraz haczyk

Na drzwiach ma by¢ miejsce na samoprzylepny plastikowy wizytownik

Nosnosc¢ kazdej potki ma wynosi¢ min. 45 kg

Szafa ma by¢ wykonana z blachy o grubosci 0,8 — 1,0 mm malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo — poliestrowymi) w kolorze szarym.

Szafa ma by¢ zamykana zamkiem cylidrycznym, ryglujgcym w trzech punktach i wykon-
czonym uchwytem klamkowym.

Szafa ma by¢ osadzona na stalowych nogach

Modut ma posiada¢ wysuwang podstawe na stelazu w konstrukcji spawanej z profili za-
mknietych

Wysuwana podstawa ma by¢ tgczona z szafg za pomocg srub

Od géry do wysunietej podstawy majg by¢ zamocowane listwy drewniane lub listwy PCV

Regaly magazynowe metalowe.

Konstrukcja ma skifada¢ sie z czterech stupkéw wykonanych z profilu stalowego,
zimnowalcowego, ,L”

Stupki majg stanowi¢ jednoczesnie podstawe regatu, dlatego musza by¢ zakonczone
naktadkami z tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke

Pétki z blachy gietej (nosnos¢ jednej potki min 80kg) majg by¢ przykrecane do stupkow
Stupki majg mie¢ perforacje stuzacg do zmiany potozenia pétek

Wymiary regatéw: wys. 2200 x szer. 750 mm gtebokosci: 300 mm

Regat nie moze przekraczaé dopuszczalnych obcigzen stropéw umownie wynoszacych 5,0
kN/m2 (500 kg/m2)

8. Szafka metalowa z szufladami.

<\

LSRN N N
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Szafka ma by¢ metalowa, ztozona z trzech szuflad

Szafka ma by¢ wykonana z blachy czarnej o grubosci 0,8 — 1,0 mm malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo — poliestrowymi) w kolorze szarym

Kazda szuflada ma by¢ wyposazona w zamek patentowy

Szafka ma by¢ osadzona na cokole z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1mm

Szafa metalowa, ryglowana.

Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

Drzwi wielowarstwowe

Korpus giety

Standardowo wyposazony w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Cer-
tyfikat IMP kI. A'i VdS kl. 1

Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe

Zawiasy wewnetrzne, kryte

Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami

Wyposazony w pétki z mozliwoscig regulaciji wysokosci
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v
v

W standardzie otwory montazowe w dnie oraz $ruby kotwigce
Wymiary zewnetrzne: 900 x 450 x 1500 mm

WYPOSAZENIE PROJEKTOWANE

1.

Elementy wyposazenia toalet

Dotyczy wyposazenia:

- podajnik na recznik papierowy bezdotykowy
- dozownik do mydta tokciowy

- dozownik do ptynu dezynfekcyjnego tokciowy
- kosz na odpady kabinowy

- kosz na zuzyte reczniki papierowe

- szczotka do WC, mocowana do sciany

- pojemnik na papier

NN N N N SR N

w

ASRN

Ro

Wyposazenie ma by¢ wykonane ze stali polerowanej, matowe;j.
taczenia bokéw spawane i szlifowane.

Niewidoczne zawiasy.

Obudowy i tylne sciany elementéw wykonane ze stali nierdzewnej.
Wyposazenie w zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.

. Lustro scienne.

Lustro ma by¢ montowane do sciany za pomocg sylikonu o odczynie obojetnym
Lustro ma miec¢ kolor srebrny

Lustro ma mie¢ grubo$¢ min. 4 mm

Krawedz lustra ma by¢ wykonczona za pomocg fazowania szerokosci 1 cm

. Kosz na odpady z segregacja

Kolor: srebrny
Materiat: stal nierdzewna, plastikowy pojemnik wewnetrzny PP, pokrywka z tworzywa ABS
Minimalny rozmiar: 61,5 x 31,5 x 56 cm (dt. X szer. X wys.)

Gabloty

Wedtug standardu UM.

Rozmiar 100x100 cm lub 100x150 cm.

Gabloty informacyjne aluminiowe z powierzchnig magnetyczng, podnosnikiem pneuma-
tycznym, przegroda przezroczysta z plexi.

Wyposazone w zamek na klucz.

Rosliny
Sliny trwale zielone, nie kwitngce, niepylgce, oswietlenie umiarkowane.
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6.

Donice beton dekoracyjny.

v Donice przy stanowiskach obstugi,
v Donice wolnostojace,
v" Donice musza by¢ odporne na uszkodzenia, zarysowania i pekniecia

KOMPLEKSOWE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

CENTRUM OBSEUGI MIESZKANCA UM Zapolskiej 4 - STREFA SALI S-1

ID | Rodzaj wyposazenia ‘ Hlo$¢ [szt.] ‘ Lokalizacja [nr pom.]
WYPOSAZENIE PROJEKTOWANE

BIURKA:
Biurko narozne, maksymalne wymiary 180x180 cm,

BO1 kolor blatu: dab sonoma, zgodnie z rys.: 38 16 01,02,03,04,05.1,05.2,06
Biurko 170x210 cm (obstuga petentéw), klasa odpornos$ci

B04 | przeciwpozarowej materialéw A lub B, zgodnie z rys: 31 5 S1
Biurko 170x210 cm (obstuga petentéw), klasa odpornosci

BO4A | przeciwpozarowe]j materialéw A lub B, zgodnie z rys: 31 1 S1
Kontener biurowy na kétkach, 4 szuflady, wym.
50x43x74 cm, kolor: dagb sonoma, (UWAGA: dla 6 szt.
zlokalizowanych na sali S-1 klasa odpornosci przeciwpo-

BK1 | Zzarowej materiatéw A lub B), zgodnie z rys.: 27 26 01,02,03,04,05.1,06,08

BLATY WYPEENIANIA DRUKOW:
Stanowisko wypetniania drukéw 366x40 cm, zgodnie z

BLO1 |rys: 25 1 S1
Stanowisko wypetniania drukéw siedzace 190x40 cm,

BL02 | zgodnie z rys: 26 2 S1
Stanowisko wypetniania drukéw 98x40 cm, zgodnie z

BLO3 |rys: 25 1 S1
Stanowisko wypetniania drukéw 160x40 cm, zgodnie z

BLO4 |rys: 25 1 S1
Stanowisko wypetniania drukéw siedzace 114x40 cm,

BLO5 | zgodnie z rys: 26 1 S1
Stanowisko wypetniania drukéw 115x40 cm, zgodnie z

BLO6 |rys: 25 1 S1
Stanowisko wypetniania drukéw 215x40 cm, zgodnie z

BLO7 |rys: 25 1 K4.1
Stanowisko wypetniania drukéw 130x40 cm, zgodnie z

BLO8 |rys: 25 1 K4.1

SZAFY BIUROWE:
Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wnekowa 106x48x224 cm, zgodnie z

SIO1  |rys: 42 1 5.01
Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wnekowa 70x48x224 cm, zgodnie z rys:

SI102 |42 1 5.01
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Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, narozna 100x130, wys. 200, gt. 40 cm,

SI03 | zgodnie z rys: 42 1 05
Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),

SI04 | zamek centralny, 118x45x200 cm, zgodnie z rys: 43 1 08
Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),

SI0O5 | zamek centralny, 123x40x200 cm, zgodnie z rys: 43 1 08

SZAFKI KUCHENNE:
Zabudowa kuchenna, fronty szafek: laminowana biata
ptyta MDF potysk, blat: laminowana ptyta MDF dab

KO1A |sonoma, zgodnie z rys.: 23 1 12
Zabudowa kuchenna, fronty szafek: laminowana biata
ptyta MDF potysk, blat: laminowana ptyta MDF dab

KO01B | sonoma, zgodnie z rys.: 23 1 12

FOTELE DO POCZEKALNTI:
Sofa systemowa, materiaty odporno$ci przeciwpozarowej

FO1 NRO, zgodnie z rys.: 48 1 S1
Sofa systemowa, materiaty odporno$ci przeciwpozarowej

FO2 NRO, zgodnie z rys.: 48 1 S1
Sofa systemowa, materiaty odporno$ci przeciwpozarowej

FO3 NRO, zgodnie z rys.: 48 1 K4.1

WYPOSAZENIE GOTOWE

BIURKA:
Biurko proste, maksymalne wymiary 180x80 cm, kolor

B03 | blatu: dgb sonoma 3 08
Biurko proste, maksymalne wymiary 140x60 cm, kolor

B03a | blatu: dagb sonoma 1 05.1

MEBLE BIUROWE:
Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wym. 80x40x200 cm, kolor: dab sono-

S01 ma 15 01,02,03,06,08
Regat z pétkami na segregatory (A4 pionowo), zamek

S02 centralny, wym. 60x40x200 cm, kolor: dagb sonoma 1 02
Szafa biurowa, wym. 50x50x200 cm, zamek centralny,

S03 kolor: dab sonoma 1 04
Szafa pancerna metalowa, ryglowana ze wzmocnionymi

S04 drzwiami o wym. 90x45x200 cm 16 03.1,06,08
Regat z pétkami na segregatory (A4 pionowo), wym.

S07 80x40x200 cm, kolor: dagb sonoma 1 01
Szafa z pétkami na segregatory (A4 pionowo), zamek

S08 centralny, wym. 80x40x120 cm, kolor: dab sonoma 1 01
Regat z pétkami na segregatory, wym. 80x40x200 cm,

S11 kolor: dagb sonoma 2 08
Szafa osobista, dwudrzwiowa, z przegrodg pionowa,
dwustrefowa: 1 — drazek, 2 — p6tki, zamek centralny,

S13 80x40x200 cm 1 01
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Szafa biurowa z trzema pétkami, zamek centralny, wym.

S14 80x40x150 cm, kolor: dagb sonoma 1 05
Szafa pancerna metalowa, ryglowana ze wzmocnionymi
S15 drzwiami o wym. 100x45x200 cm 3 04
Co1 Stét okragly, $rednica 60 cm 1 01
C03 | Krzesto konferencyjne 2 01
CO05 Krzesta biurowe obrotowe, kolor czarny 25 S$1,01,02,03,04,05.1,06,08
C06 | Krzesto z tworzywa sztucznego, kolor granat 18 S1,03.1
SZAFKI KUCHENNE:
K03 Szafka zlewozmywakowa, wym. 80x60 cm, kolor biaty 03.1
K04 Szafka kuchenna, wym. 60x60 cm, kolor biaty 03.1
MEBLE SOCJALNE:
Szafka ubraniowa, dwupoziomowa, trzykolumnowa z
PO1 tawka, 90x50(81,5)x209 cm 4 03,05.2
Szafka ubraniowa, dwupoziomowa, trzykolumnowa,
P03 90x50x209 cm 2 03,05.2
Szafka ubraniowa, dwupoziomowa, dwukolumnowa,
P04 | 60x50x209 cm 05.2
P07 Lustro scienne 60x160 cm, 05.2
Stojak na parasole, 45x33x50 cm, metalowy, kolor: czar-
P08 ny, 2 05.2
JO1 Stét prostokatny, wym. 60x120 cm, kolor dgb sonoma 1 03.1
JO2 Stot okragly, $rednicy 70 cm, kolor dagb sonoma 1 12
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
T03 Przewijak wolnostojacy 1 PM
T04 | Fotel dla matki karmigcej 1 PM
TO5 Stolik pomocniczy 60x60 cm 1 PM
Stelaz montazowy dla miski ustgpowej, podtynkowy, 8
1|cm 2 WCl1
2 | Podajnik na recznik papierowy - bezdotykowy, stalowy 2 PM,WC1
3 | Dozownik do mydta - stalowy, tokciowy 3 PM,WC1
4 | Dozownik do ptynu dezynf.- stalowy, lokciowy 2 PM,WC1
5 | Kosz na odpady - kabinowy, stalowy 3 PM,WC1
6 | Kosz na zuzyte r¢czniki papierowe - stalowy 2 PM,WC1
Szczotka do WC - mocowana do $ciany, obudowa stalo-
7| wa 2 WCl1
8 | Pojemnik na papier - stalowy 2 WCl1
9 | Miska ustgpowa - wiszgca 2 WCl1
10 | Umywalka prostokatna 4 PM,WC1,04
Bateria umywalkowa stojaca, czasowa z regulacja wy-
11 | ptywu - chrom 3 PM,WC1
12 | Lustro 140 cm x 90 cm 2 PM,WCl1
Wieszak z mosigdzu chromowanego, pojedynczy, "nos-
13 | orozec" 3 PM,WCl1
INNE
TO1 Plan tyflograficzny przy wejsciu G. Zapolskiej 2 1 K4.1
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TO06 Tablice informacyjne 150x200 cm 2 K1
T09 Kosz do segregacji odpadéw 12
TOS Gablota 150cm x 100cm 2 S1
NR Automat biletowy 1 S1
D01 | Donica 35x35x85 cm 4 S1
D02 | Donica 40x40x100 cm 2 S1
D03 Donica 40x40x115 cm 3 S1
14 | RoSliny zywe S1
15 | Zaluzja szer: 250 cm wys: 320cm 4 51,03
16 | Zaluzja szer: 320 cm wys: 320cm 2 01,08
17 | Zaluzja szer: 330 cm wys: 320cm 1 08
18 | Zaluzja szer: 470 cm wys: 320cm 1 06
19 | Zaluzja szer: 340 cm wys: 320cm 1 06
20 | Zaluzja szer: 390 cm wys: 320cm 1 05.1
21 | Zaluzja szer: 180 cm wys: 320cm 1 02
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
CENTRUM OBSLUGI MIESZKANCA UM Zapolskiej 4 - STREFA SALI S-2
ID | Rodzaj wyposazenia ‘ Hlo$¢ [szt.] ‘ Lokalizacja [nr pom.]
MEBLE PROJEKTOWANE
BIURKA:
Biurko narozne, maksymalne wymiary 180x180 cm,
BO1 kolor blatu: dgb sonoma, zgodnie z rys.: 38 11 13,14,17,19
Biurko narozne, klasa odpornos$ci przeciwpozarowe;j
materialéw A lub B, maksymalne wymiary 180x180 cm,
BO1A |kolor blatu: dab sonoma, zgodnie z rys.: 38 1 S2.8
Biurko narozne, maksymalne wymiary 183x220 cm,
B02 | kolor blatu: dagb sonoma, zgodnie z rys.: 38 2 S2.2
Biurko narozne, maksymalne wymiary 180x220 cm,
BO2A | kolor blatu: dab sonoma, zgodnie z rys.: 38 1 S52.2
BO5 | Biurko 196x210 cm (obstuga petentdw), zgodnie z rys: 37 2 S2.1
B06 | Biurko 180x210 cm (obsluga petentéw), zgodnie z rys: 34 2 S2.8
BO6A | Biurko 180x200 cm (obsluga petentéw), zgodnie z rys: 32 2 S2.8
B07 | Biurko 188x210 cm (obsluga petentéw), zgodnie z rys: 35 3 S52.8
BO8 Biurko tamane (obstuga petentéw), zgodnie z rys: 32 1 S52.8
BO9A | Biurko tamane (obstuga petentéw), zgodnie z rys: 36 1 S52.8
BO9B | Biurko tamane (obstuga petentéw), zgodnie z rys: 36 1 S52.8
B10 | Biurko 164x210 cm (obsluga petentéw), zgodnie z rys: 33 2 S52.8
Bl11 Stanowisko informacyjne, zgodnie z rys.: 39.1 1 S2.9
B12 | Biurko dostawka, tréjkatne 140x70 cm, zgodnie z rys.: 39 1 S52.3
Biurko dostawka, wym. okoto 150x80 cm, zgodnie z rys.:
B13 |39 1 15
B14 | Biurko 166x220 cm, zgodnie z rys.: 39 2 S52.3
Kontener biurowy na kétkach, 4 szuflady, wym.
BK1 |50x43x74 cm, kolor: dab sonoma, zgodnie z rys.: 27 12 13,14,15,19
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BK2

Kontener biurowy na kétkach, 3 szuflady, wym.
50x43x60 cm, kolor: dagb sonoma, (UWAGA: dla 16 szt.
zlokalizowanych na sali S-2 klasa odpornosci przeciwpo-
zarowe]j materialéw A lub B), zgodnie z rys.: 27

17

52.1,52.8,52.9,17

BLATY WYPEENIANIA DRUKOW:

BLO9

Stanowisko wypetniania drukéw 120x40 cm, zgodnie z
rys: 25

S52.9

BL10

Stanowisko wypetniania drukéw 200x40 cm, zgodnie z
rys: 25

S52.9, HOL

BLI11

Stanowisko wypetniania drukéw siedzace 252x40 cm,
zgodnie z rys: 26

S2.9

SZAFY BIUROWE:

SI06

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wnekowa 82x38x200 cm, zgodnie z rys:
44

19

SI107

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wnekowa 104x43x213 cm, zgodnie z
rys: 44

19

SI08

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wnekowa 84x32x200 cm, zgodnie z rys:
44

14

SI109

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wngkowa 98x46x210 cm, zgodnie z rys:
45

15

SI10

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wngkowa 95x40x200 cm, zgodnie z rys:
45

S52.3

SIl1

Szafa biurowa z p6tkami na segregatory (A4 pionowo),

zamek centralny, wngkowa 98x40x200 cm, zgodnie z rys:
45

S52.3

RO1

Regal na druki wym. 80x40x210 cm, klasa odpornosci
przeciwpozarowej materialéw A lub B, zgodnie z rys.: 40

S52.9

R0O2

Szafka z pétkami na segregatory (format A4 w pionie)
oraz wne¢ka na kosz, zamek centralny, wym. 50x70x160
cm, klasa odpornoSci przeciwpozarowej materiatéw A lub
B, zgodnie z rys: 41

S52.1,52.8

RO3

Szafka wym. 40x50x100 cm, z pétkami na segregatory
(format A4 w pionie), zamek centralny, klasa odporno$ci
przeciwpozarowej materialow A lub B, zgodnie z rys.: 41

S2.8

RO5

Szafa biurowa, z pétkami na segregatory (format A4 w
pionie), zamek centralny, wym. 90x45x160 cm, klasa
odpornosci przeciwpozarowej materiatow A lub B, zgod-
nie z rys.: 41

15

S52.1,52.8

R0O6

Szafa na druki, zamek centralny, wym. 50x40x210 cm,
klasa odpornosci przeciwpozarowej materialéw A lub B,
zgodnie z rys.: 40

S52.9

SZAFKI KUCHENNE:
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K02

Zabudowa kuchenna, fronty szafek: laminowana biata
ptyta MDF potysk, blat: laminowana ptyta MDF dab
sonoma, zgodnie z rys.: 24

S2.4

KO05a

Zabudowa kuchenna, fronty szafek: laminowana biata
ptyta MDF potysk, blat: laminowana ptyta MDF dab
sonoma, zgodnie z rys.: 24

P2

KO05b

Zabudowa kuchenna, fronty szafek: laminowana biata
ptyta MDF potysk, blat: laminowana ptyta MDF dab
sonoma, zgodnie z rys.: 24

P2

FOTELE DO POCZEKALNI:

FO1

Sofa systemowa, materiaty odporno$ci przeciwpozarowej
NRO, zgodnie z rys.: 48

S52.9

F04

Sofa systemowa, materiaty odporno$ci przeciwpozarowej
NRO, wyposazona w kratke wentylacyjng (przepltyw
powietrza w stron¢ grzejnika) zgodnie z rys.: 48

1

S52.9

WYPOSAZENIE GOTOWE

BIURKA:

B03

Biurko proste, maksymalne wymiary 180x80 cm, kolor
blatu: dab sonoma

15

MEBLE BIUROWE:

R0O4

Szafa z szufladami i przegrédkami na dowody rejestra-
cyjne, stalowa, systemowa, o wymiarach zblizonych do
55x65x130 cm, klasa odpornosci przeciwpozarowej mate-
riatéw A lub B, (UWAGA: model zostanie przedstawiony
przez wykonawce do akceptacji Inwestora)

S2.8

S01

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wym. 80x40x200 cm, kolor: dab sono-
ma

12

13,14,15,17,19

S05

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),,
zamek centralny, wym. 80x40x240 cm, kolor: dab sono-
ma

S52.2

S06

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),,
zamek centralny, wym. 50x70x210 cm, kolor: dab sono-
ma

S52.3

S09

Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wym. 90x45x200 cm, kolor: dab sono-
ma

S2.6

S10

Szafa ubraniowa z drazkiem, zamek centralny, wym
80x40x200 cm, kolor: dab sonoma

13,19

S15

Szafa pancerna metalowa, ryglowana ze wzmocnionymi
drzwiami o wym. 100x45x200 cm

S52.6

MO1

Regal magazynowy wym. 80x30x200 cm — maks. no-
$nos¢ potki 100 kg

18

MO02

Regal magazynowy wym. 100x40x200 cm — maks. no-
$nos¢ potki 100 kg

S52.6

C01

Sté6t okragly, srednica 60 cm

17

C02

Sté6t okragly, srednica 90 cm

13

C03

Krzesto konferencyjne

O (b=t | (DN

52.2,52.3,13,17,
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C04 | Fotel straznika, wyposazony w podnézek, rozktadany 1 P2
52.2,52.3,52.8,52.9,HOL,13,14,15,
C05 Krzesta biurowe obrotowe, kolor czarny 37 17,19
C06 Krzeslo z tworzywa sztucznego, kolor granat 49
MEBLE SOCJALNE:
Szafka ubraniowa, dwupoziomowa, trzykolumnowa z
PO1 tawka, 90x50(81,5)x209 cm 3 S2.7
Szafka ubraniowa, dwupoziomowa, dwukolumnowa z
P02 tawka, 60x50(81,5)x209 cm 3 S2.7
P05 Stojak na parasole, szeregowy, 7 otwordw, stal 1 S52.7
PO6 Lustro scienne 80x160 cm, S2.7
Szafka ubraniowa, jednopoziomowa, trzykolumnowa,
P09 90x50x209 cm 1 P2
Szafka ubraniowa, jednopoziomowa, dwukolumnowa,
P10 60x50x209 cm 1 P2
JO2 Stét okragtly, $rednicy 70 cm, kolor dagb sonoma 3 S2.4
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
Stelaz montazowy dla miski ustgpowej przystosowanej do
1 | 0s6b niepetnosprawnych, podtynkowy, max. 10cm 1 WC3B
Stelaz montazowy dla miski ustgpowej, podtynkowy, 8
2|cm 5 WC2,WC2A,WC3A,WC3C
3 | Podajnik na recznik papierowy - bezdotykowy, stalowy 5 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
4 | Dozownik do mydta - stalowy, lokciowy 8 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
5 | Dozownik do ptynu dezynf.- stalowy, tokciowy 5 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
6 | Kosz na odpady - kabinowy, stalowy 7 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
7 | Kosz na zuzyte r¢czniki papierowe - stalowy 4 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
Szczotka do WC - mocowana do $ciany, obudowa stalo-
8 | wa 7 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
9 | Pojemnik na papier - stalowy 7 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
10 | Miska ustepowa - wiszaca 5 WC2,WC2A,WC3A,WC3C
11 | Miska ustgpowa — stojaca 1 WC3A
Miska ustepowa — przystosowana do oséb niepetno-
12 | sprawnych 1 WC3B
13 | Umywalka prostokatna 7 WC2,WC2A,WC3A,WC3C
14 | Umywalka przystosowana do oséb niepetnosprawnych 1 WC3B
Bateria umywalkowa stojaca, czasowa z regulacja wy-
15 | ptywu - chrom 7 WC2,WC2A,WC3A,WC3C
16 | Bateria przystosowana do oséb niepetnosprawnych 1 WC3B
17 | Pisuar 1 WC3C
18 | Pisuar narozny 1 WC2A
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19 | Zlew gospodarczy + bateria nascienna 1 WC3D
20 | Lustro 140 cm x 90 cm 2 WC2A
21 | Lustro dla oséb z niepelnosprawnoscia 2 WC3B
22 | Lustro 160 cm x 90 cm 3 WC2,WC3A,WC3C
Wieszak z mosigdzu chromowanego, pojedynczy, "nos-
23 | orozec" 7 WC2,WC2A,WC3A,WC3B,WC3C
Uchwyty nasciennie dla os6b z niepetnosprawnoscia —
24 | zestaw 1 WC3B
INNE
Plan tyflograficzny przy wejsciu G. Zapolskiej 4 — hol
T02 gléwny 1 HOL
TO06 Tablice informacyjne 150x200 cm 2 HOL
TO7 Gablota 100cm x 100cm 1 S2.9
T09 Kosz do segregacji odpadéw 1 S52.4
Optatomat 2 istniejace HOL,S2.9
NR Automat biletowy 1 S52.9
DO1 Donica 35x35x85 cm 8 S2.1,52.8
D03 Donica 40x40x115 cm 4 S2.9, HOL
D04 | Donica 60x35x85 cm 6 P2
25 | Rosliny zywe S52.1,52.8, S2.9, HOL,P2
26 | Zaluzja szer: 235 cm wys: 280cm 2 S52.8
27 | Zaluzja szer: 250cm wys: 370cm 1 17
28 | Zaluzja szer: 215 cm wys: 320cm 1 15
29 | Zaluzja szer: 205 cm wys: 320cm 1 15
30 | Zaluzja szer: 225 cm wys: 320cm 1 14
31 | Zaluzja szer: 190 cm wys: 320cm 1 13
32 | Zaluzja szer: 340 cm wys: 320cm 1 13
33 | Zaluzja szer: 270 cm wys: 280cm 3 S52.8
I PIETRO - STREFA POMIESZCZEN 158
ID Rodzaj wyposazenia ‘ Ho$¢ [szt.] ‘ Lokalizacja [nr pom.]
MEBLE PROJEKTOWANE
Biurko narozne, maksymalne wymiary 180x180 cm, 158.3,158.2
BO1 kolor blatu: dgb sonoma 4
Kontener biurowy na kétkach, 3 szuflady, wym. 158.3,158.2
BK2 |50x43x60 cm, kolor: dagb sonoma 4
WYPOSAZENIE GOTOWE
Szafa biurowa z pétkami na segregatory (A4 pionowo),
zamek centralny, wym. 80x40x200 cm, kolor: dab sono-
S01 ma 2 158.3,158.2
C05 | Krzesta biurowe obrotowe, kolor czarny 4 158.3,158.2
Regal magazynowy wym. 90x40x200 cm — 5 pdtek,
MO03 | maks. no$no$¢ potki 100 kg 5 158.1
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki okreslone w umowie oraz og6lne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania
Ogolne pkt. 9.

9.1. Cena i szczegotowy zakres rob6t do wykonania obejmuje:

* montaz wyposazenia meblarskiego zgodnie z aranzacjg
» montaz pozostatych elementéw wyposazenia czesci ogdinej zgodnie z aranzacjg
» montaz pozostatych elementédw wyposazenia sanitariatow zgodnie z aranzacjg

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zatgczony przedmiar robét stanowi jedynie
pomoc, podstawg sporzgdzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt wykonaw-
czy — architektura i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004) Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby.
Dziennik Ustaw nr 02.75.690 § 239
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