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1.0 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.1  Roboty rozbiórkowe i demontażowe CPV 45111300-1 -  zł                       -  zł                     -  zł                        

1.1.1 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 29,42 m2

1.1.2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 10,26 m3

1.1.3 Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10,00 gniazd

1.1.4 Poszerzenie otworów drzwiowych 0,27 m3

1.1.5 Zerwanie posadzki z płytek gress techniczny 208,59 m2

1.1.6 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 240,98 m2

1.1.7 Rozebranie okładzin  na ścianach - płyta MDF, wykładziny obiektowe 133,30 m2

1.1.8 Demontaż modułowego sufitu podwieszonego,  na konstrukcji metalowej  491,39 m2

1.1.9  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł 26,00 szt.

1.1.10 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 22,39 m2

1.1.11 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 618,17 m2

1.1.12 Demontaż istniejącej elementów wyposażenia COM 1 wraz usunięciem z budynku 1,00 kpl.

1.2  Wywóz materiałów z demontażu wraz z utylizacją CPV 45111300-1  -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.2.1 Transport gruzu, samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 40,88 m3

1.2.2 Transport gruzu, samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 19 km 40,88 m3

1.2.3 Transport materiałów z demontażu /wykładzina podłogowa, okładziny ścienne, stolarka drzwiowa/ samochodem skrzyniowym z załadunkiem ręcznym  i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 72,73 m3

1.2.4 Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - do 19 km 72,73 m3

1.2.5 Koszt składowania i utylizacji gruzu i materiałów z demontażu 113,61 m3

1.3  Ścianki działowe, tynki, okładziny, malowanie CPV 45421152-4, 45431200-9, 45442100-8  -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.3.1 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - ścianki SC-1 /pomieszczenia suche/. 14,31 m2

1.3.2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - ścianki SC-4 /wypełnienie otworów z szafą/. 5,22 m2

1.3.3 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - ścianki SC-4A  /wypełnienie otworów/. 2,09 m2

1.3.4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 /obudowy kanałów instalacyjnych/ 10,00 m2

1.3.5 Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 618,17 m2

1.3.6 Gruntowanie podłoży ścian po skuciu tynków - gruntem głębokopenetrującym 618,17 m2

1.3.7 Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, 618,17 m2

1.3.8 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 1545,43 m2

1.3.9 Licowanie ścian płytkami - na klej - zgodnie z PW 99,97 m2

1.3.10 Tynk dekoracyjny beton architektoniczny - zgodnie z opisem w PW 56,05 m2

1.3.11 Okładziny ścienne z płyt z betonu architektonicznego - zgodnie z PW 174,59 m2

1.3.12 Okładzina ścienna PCV na ścianach - zgodnie z opisem w PW 27,91 m2

1.3.13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 1186,91 m2

1.3.14 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe pod malowanie i glazurę. 1545,43 m2

1.3.15 Tapetowanie ścian tapetą gładką - Fototapeta ( nr 4) - widok Wrocławia  kolor czarno - biały 3,36 x 2,25 mb - zgodnie z opisem PW 7,56 m2

1.3.16 Tapetowanie ścian tapetą gładką - Fototapeta ( nr 5) - widok Wrocławia  kolor czarno - biały 2,8 x 2,15 mb - zgodnie z opisem PW 6,02 m2

1.3.17 Lamele drewniane Dąb Sonoma - zgodnie z opisem PW 26,40 m2

1.4  Sufity CPV 45211146-9 - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.4.1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 60 x 60 426,06 m2

1.4.2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 65,33 m2

1.4.3 Gruntowanie podłoży - powierzchnie sufitów 65,33 m2

1.4.4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 65,33 m2

1.5 Posadzki CPV 45430000-0, 45431000-7 - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.5.1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm zbrojonej włóknem rozproszonym 475,41 m2

1.5.2 Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą 475,41 m2

1.5.3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina elektrostatyczna 15,98 m2

1.5.4 Izolacja cieplna z płyt styropianowych - uzupełnienie istniejących warstw - przyjęto 15% całości do uzupełnienia 71,31 m2

1.5.5 Uzupełnienie posadzki cementowej  z zatarciem na ostro 71,31 m2

1.5.6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe - izolacja szlamowa 29,63 m2

1.5.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 28,17 m2

1.5.8 Posadzki z paneli podłogowych 28,17 m2

1.5.9 Demontaż istniejącego ciągu czyszczącego, leżącego w kuwecie 2,24 m2

1.5.10 Obsadzenie ciągu czyszczącego obuwie - mata listwowo aluminiowo gumowa - zgodnie z PW 2,24 m2

1.5.11 Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 15x15 cm 1,52 m2

1.5.12 Montaż elementów ułatwiających orientacje i poruszanie się w strefie osób niepełnosprawnych - niedowidzących 9,02 m2

1.5.13 Montaż pinezek - zgodnie z PW 567,00 szt.

1.5.14 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 475,04 m

1.5.15 Wstępne odczyszczenie powierzchni - płytki ceramiczne 41,82 m2

1.5.16 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń 4182,00 dm2

1.5.17 Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi - przyjeto 10% powierzchni 418,20 dm2

1.5.18 Wzmacnianie powierzchniowe płytek ceramicznych 41,82 m2

1.6 Stolarka drzwiowa, przeszklenia oraz drzwi CPV 45421100-5, 45420000-7  - WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.6.1 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D01 7,01 m2

1.6.2 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D02 EI 30 3,07 m2

1.6.3 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D03 2,31 m2

1.5.4 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D04 EI 30 2,42 m2

1.5.5 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D05 4,71 m2

1.6.6 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D06 2,10 m2

1.6.7 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D07a 10,51 m2

1.5.8 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D07b 4,20 m2

1.5.9 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D08 2,42 m2

1.6.10 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D09 2,31 m2

1.6.11 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D10 6,93 m2

1.6.12 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D11 4,62 m2

1.6.13 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D12 4,41 m2

1.6.14 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D13 2,36 m2

1.6.15 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D14 4,20 m2

1.6.16 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D15 2,10 m2

1.6.17 Drzwi systemowe aluminiowe, wewnętrzne  - ozn. D16 EI 30 7,60 m2

1.7 Nadproża,przebicia, mocowania drzwi CPV 45223100-7, 45223210-1, 45453000-7 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.7.1 Wylanie poduszek betonowych - pod belki 0,20 m3

1.7.2 Miniowanie kształtowników 63,04 mb
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1.7.3 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek 63,04 mb

1.7.4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - NP 100 mm 42,07 mb

1.7.5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm 20,97 mb

1.7.6 Wykonanie i montaż ściagów  - skręcenie śrubami belek stalowych nadproży 30,00 szt.

1.7.7 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 8,87 m2

1.7.8 Wyszpałdowanie nadproży - części zewnętrzne belek 25,74 mb

1.7.9 Uzupełnienie belek  betonem 1,19 m3

1.7.10 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III - na nowych podciagach 18,43 mb

1.8 Wzmocnienie filarka S-1 CPV 45453000-7 -  zł                       -  zł                     -  zł                        

1.8.1 Wzmocnienie filarka ceglanego "F" pomiedzy podciągami P1 i P2 kątownikiem 60x60x6 mm - zgodnie z PW 0,07 t

1.9 Wzmocnienia i domurowania ceglane CPV 45453000-7 -  zł                       -  zł                     -  zł                        

1.9.1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2,37 m3

1.10 Rama mocowania drzwi CPV 45223100-7 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
1.10.1 Konstrukcja ścianek działowych - z profili zimnogiętych /z materiałem/ podkonstrukcja wzmacniająca - rama mocowania drzwi z stali kwadratowej 80x80x4 mm i systemowego stelaża stalowego C 100 0,20 t

2.0 -  zł                    -  zł                   -  zł                      

2.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna CPV 45332000-3, 45332300-5, 45111300-1 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
2.1.1 Demontaż istniejącej instalacji wod-kan 1,00 kpl.

2.1.2 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 12,00 szt.

2.1.3 Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm  12,00 szt.

2.1.4 Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm 4,00 szt.

2.1.5 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm 28,00 szt.

2.1.6 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3,00 szt.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7, 45331210-1, 45331210-1, 45111300-1 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
2.2.1 Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania: grzejników członowych żeliwnych o wym. wys. od. 500 do wys. 1200 mm - 30,0 szt., wraz z zaworami grzejnikowymi i rurami przyłącznymi, rur stalowych skręcanych od śr. 15 mm do 25 mm -dł. 90,0 m. 1,00 kpl.

2.2.2 Rurociągi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o śr. 16x2,0 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach 137,00 mb

2.2.3 Rurociągi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o śr. 20x2,0 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach 28,00 mb

2.2.4 Rurociągi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o śr. 26x3,0 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach 16,00 mb

2.2.5 Rurociągi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o śr. 32x3,0 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach 1,00 mb

2.2.6 Przyłącze trójnikowe do grzejników zasilanych od dołu 24,00 kpl.

2.2.7 Multiflex F - podwójny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do grzejników typu "V" 24,00 kpl.

2.2.8
Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 500x520 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x400 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x720 mm montowane na 

ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x920 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x1400 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x1800 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV 

wys. 600x2000 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x3000 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 900x600 mm montowane na ścianie

10,00 szt.

2.2.9
Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 21KV wys. 600x1400 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 21KV wys. 600x2200 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 21KV wys. 900x600 mm montowane na 

ścianie
5,00 szt.

2.2.10 Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie Grzejniki stalowe panelowe 22KV  wys.600x520 mm montowane na ścianie 2,00 szt.

2.2.11
Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 500x600 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x520 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x600 mm montowane na 

ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x720 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x800 mm montowane na ścianie  Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 900x720 mm montowane na ścianie
8,00 szt.

2.2.12 Głowica termostatyczna 24,00 kpl.

2.2.13 Regulator różn. ciś. STAP 10.60 kPa DN25 mm 1,00 kpl.

2.2.14 Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. DN25 mm 1,00 kpl.

2.2.15 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 182,00 mb

2.2.16 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 182,00 mb

2.2.17 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 24,00 szt.

2.3 Wentylacja mechaniczna + chłodzenie CPV 45331200-8, 45331210-1, 45111300-1 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
2.3.1 Demontaż istniejących kanałów oraz central wentylacyjnych, demontaż istniejącej instalacji wraz z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi systemów chłodniczych. 1,00 kpl.

2.3.2 System NW2 - parter sala S2 + czerpnia i wyrzutnia na dachu  NW2 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym z wbudowaną automatyką. Okablowanie i uruchomienie na obiekcie. Montaż chłodnictwa na obiekcie 1,00 kpl.

2.3.3 System chłodzenia CH2 - parter sala S2 + czerpnia i wyrzutnia na dachu + maszynownia w piwnicy CH2 Jednostka wewnętrzna całkowita moc jednostki moc chłodn / moc grzew 70,8/78,4  KW CH2 Jednostka zewnętrzna całkowita moc jednostki moc chłodn / moc grzew 

61,5/61,5 KW
1,00 kpl.

2.3.4 System chłodzenia CH5 - parter łącznik. CH5 Jednostka wewnętrzna całkowita moc jednostki moc chłodn /moc grzew 3,5/ 3,81 CH5 Jednostka zewnętrzna całkowita moc jednostki moc chłodn/moc grzew 3,5/3,81 1,00 kpl.

2.3.5 Ramy stalowe pod centrale wentylacyjne o masie do 700 kg 1,00 kpl.

2.3.6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % 4,00 szt.

2.3.7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % 101,65 m2

2.3.8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % 50,22 m2

2.3.9 Izolacja techniczna, maty LAMELLA MAT o gr. 30 mm na kanalach wentylacyjnych 39,85 m2

2.3.10 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % 191,72 m2

2.3.11 Izolacja techniczna, maty LAMELLA MAT o gr. 30 mm na kanalach wentylacyjnych okraglych 71,15 m2

2.3.12 Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika (do wentylacji przewodowej) Wentylator kanałowy D150 71,15 szt.

2.3.13 Podstawy dachowe stalowe 1,00 szt.

2.3.14 Wyrzutnia dachowa D250 mm 1,00 szt.

2.3.15 Wyrzutnia dachowa prostokątna 50x50 cm 1,00 szt.

2.3.16 Czerpnia dachowa prostokątna 80x40 cm 1,00 szt.

2.3.17 Anemostaty kołowe wg szczegółowej specyfikacji w projekcie, wywiewne 10,00 szt.

2.3.18 Anemostaty kołowe wg szczegółowej specyfikacji w projekcie, nawiewne 6,00 szt.

2.3.19 Klapa przeciwpożarowa okrągła odcinająca do przewodów wentylacyjnych, napęd siłownikiem, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie EI120 9,00 szt.

2.3.20 Kratki wentylacyjne nawiewne prostokątne - do przewodów stalowych, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie 2,00 szt.

2.3.21 Kratki wentylacyjne poziome nawiewne - do przewodów stalowych, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie 3,00 szt.

2.3.22 Wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną KRE + DNK + KRP + FP, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie 10,00 szt.

2.3.23 Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną KRE + DNK + KRP + FP, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie 13,00 szt.

3                        -   zł                       -   zł                         -   zł 
3.1 Demontaże - kod CPV:- 45111300-1 -  zł                       -  zł                     -  zł                        

3.1.1 Prace demontażowe 1,00 kpl

3.2 Rozdzielnie i wlz - kod CPV:- 45314310-7;  45315300-1;  45317300-5 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
3.2.1 Montaż w rozdzielni RG2 wkładek bezp.  WTOO=100A  ST,IV/2.a 3,00 szt.

3.2.2 Montaż rozdzielni TO2 z wyposażeniem  ST.IV/2.a 1,00 kpl

3.2.3 Montaż osprzętu modułowego w obudowie rozdzielni TK2  ST.IV/2.a 21,00 szt

3.2.4 Montaż UPS 15kW/15kVA z baterią 30min  ST.IV/2.a 1,00 kpl.

3.2.5 Montaż uchwytów pod kabel YKXS 5x70 i N2XH 5x6  ST.IV/2.a 24,00 kpl

3.2.6 Układanie kabli YKXS 5x70 n.u.  ST.IV/2.a 21,00 m

3.2.7 Układanie kabli N2XH 5x6 n.u  ST.IV/2.a 3,00 m

3.2.8 Układanie kabli YKY 5x16  w korytku kablowym  ST.IV/2.a 28,00 m

3.2.9 Układanie kabli YKY  5x6 w korytku kablowym  ST.IV/2.a 62,00 m

3.2.10 Wprowadzenie kabli YKXS 5x70 do rozdzielni  ST.IV/2.a 3,00 m

3.2.11 Wprowadzenie kabli YKY 5x16 do rozdzielni  ST.IV/2.a 3,00 m

3.2.12 Wprowadzenie kabli N2XH 5x6 do rozdzielni  ST.IV/2.a 10,00 m

3.2.13 Zarobienie kabla YKXS 5x70  ST.IV/2.a 2,00 szt.

3.2.14 Zarobienie kabla YKXS 5x16  ST.IV/2.a 2,00 szt.

3.2.15 Zarobienie kabla YKXS 5x6  ST.IV/2.a 10,00 szt.

3.2.16 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2) - YKXS 5x70  ST.IV/2.a 10,00 szt.

3.2.17 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)- YKY 5x16  ST.IV/2.a 10,00 szt.

3.2.18 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)- N2XH 5x6  ST.IV/2.a 50,00 szt.

3.2.19 Ręczne przebijanie otworów w ścianach  o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 60 mm  ST.IV/2.a 1,00 otw.

3.2.20 Ręczne przebijanie otworów w ścianach  o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm  ST.IV/2.a 3,00 otw.

3.2.21 Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego  ST.IV/2.a 56,00 szt.

3.2.22 Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5  ST.IV/2.a 7,00 odc.

3.3 Instalacje elektryczne - kod CPV:- 45311000-0;  45311100-1;  453111200-2;  45315000-8;  45316000-5

INSTALACJE SANITARNE - strefa Sali S 1; CPV 45300000-0, 45330000-9, 45111300-1 - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strefa Sali S 1; CPV 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne;  45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM
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3.3.1 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów 300,00 szt.

3.3.2 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm  ST.IV/2.b 66,00 szt.

3.3.3 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - podwójne  ST.IV/2.b 78,00 szt.

3.3.4 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - potrójne  ST.IV/2.b 26,00 szt.

3.3.5 Montaż na gotowym podłożu łączników 1-bieg. w puszce instalacyjnej z podłączeniem  ST.IV/2.b 8,00 szt.

3.3.6 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło"  w puszce instalacyjnej z podłączeniem  ST.IV/2.b 12,00 szt.

3.3.7 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych 1-bieg. w puszce instalacyjnej z podłączeniem  ST.IV/2.b 5,00 szt.

3.3.8 Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem  ST.IV/2.b 5,00 szt.

3.3.9 Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem  ST.IV/2.b 12,00 szt.

3.3.10 Montaż do gotowego podłoża gniazd 2P+Z 10/16A w puszkach z podłączeniem  ST.IV/2.b 17,00 szt.

3.3.11 Montaż do gotowego podłoża gniazd 2P+Z 10/16A  DATA w puszkach z podłączeniem  ST.IV/2.b 80,00 szt.

3.3.12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2x2P+Z 10/16A    ST.IV/2.b 78,00 szt.

3.3.13 Montaż do gotowego podłoża gniazd  bryzgoszczelnych 2P+Z 10/16A  z podłączeniem  ST.IV/2.b 5,00 szt.

3.3.14 Montaż wyłącznika WK  ST.IV/.02.b 3,00 szt.

3.3.15 Montaż opraw LED PANEL 36W ED  ST.IV/2.b 70,00 kpl.

3.3.16 Montaż opraw LED PANEL 36W ED NT  ST.IV/2.b 4,00 kpl.

3.3.17 Montaż opraw  PAN LED 38W  IP40   ST.IV/2.b 5,00 kpl.

3.3.18 Montaż opraw  PAN LED 38W  IP40  NT  ST.IV/2.b 1,00 kpl.

3.3.19 Montaż opraw  PAN LED 45W  IP40   ST.IV/2.b 18,00 kpl.

3.3.20 Montaż opraw  PAN LED 45W  IP40  NT  ST.IV/2.b 2,00 kpl.

3.3.21 Montaż opraw  DWL LED 25W  IP44  ST.IV/2.b 4,00 kpl.

3.3.22 Montaż opraw  LUNAKO LED 18W  IP54  ST.IV/2.b 3,00 kpl.

3.3.23 Montaż opraw  BS100 LED REGOLABILE 5671   IP65  ST.IV/2.b 5,00 kpl.

3.3.24 Montaż opraw awaryjnych LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO  IP42  ST.IV/2.b 12,00 kpl.

3.3.25 Montaż opraw awaryjnych LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO  IP42 ( rozsył korytarzowy)  ST.IV/2.b 8,00 kpl.

3.3.26 Montaż opraw awaryjnych LLARG DWRC AT/OPT 24W  GL SA LTO  IP42(rozsył szeroki)  ST.IV/2.b 1,00 kpl.

3.3.27 Montaż opraw awaryjnych LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO  IP42 (rozsył korytarzowy)  ST.IV/2.b 3,00 kpl.

3.3.28 Montaż opraw awaryjnych F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE 1H 2XLTO  IP65  ST.IV/2.b 6,00 kpl.

3.3.29 Montaż opraw ewakuacyjnych INDICA LED SF 20M AT SA/SE/PS 1/3H IP41 piktogram  ST.IV/2.b 12,00 kpl.

3.3.30 Montaż opraw ewakuacyjnych INDICA LED DF 20M AT SA/SE/PS 1/3H IP41  ST.IV/2.b 8,00 kpl.

3.3.31 Przygotowanie podłoża pod montaż wsporników korytka kablowego  ST.IV/2.b 840,00 szt.

3.3.32 Osadzenie w podłożu kołków  kotwiących  w gotowych ślepych otworach  ST.IV/2.b 840,00 szt.

3.3.33 Montaż na gotowym podłożu wsporników korytka kablowego  ST.IV/2.b 420,00 szt.

3.3.34 Przykręcanie do gotowych otworów korytek kablowych K200H60  ST.IV/2.b 200,00 szt.

3.3.35 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych   ST.IV/2.b 1286,00 otw.

3.3.36 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RVS 18  ST.IV/2.b 85,00 szt.

3.3.37 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  ST.IV/2.b 1371,00 m

3.3.38 Rury RVS 18 układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.b 85,00 m

3.3.39 Rury RVS 18 układane n.t. na dachu  ST.IV/2.b 4,00 m

3.3.40 Przewody LiYCY 3x1,5 wciągane do rur  ST.IV/2.b 89,00 m

3.3.41 Przewody N2XH 2x1,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 24,00 m

3.3.42 Przewody N2XH 3x1,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 71,00 m

3.3.43 Przewody N2XH 4x1,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 624,00 m

3.3.44 Przewody N2XH 3x2,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 567,00 m

3.3.45 Przewody N2XH 2x1,5 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.b 192,00 m

3.3.46 Przewody N2XH 3x1,5 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.b 357,00 m

3.3.47 Przewody N2XH 4x1,5 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.b 1972,00 m

3.3.48 Przewody N2XH 3x2,5 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.b 1682,00 m

3.3.49 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)  ST.IV/2.b 67,00 szt.

3.3.50 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  ST.IV/2.b 67,00 pomiar.

3.3.51 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania  ST.IV/2.b 1,00 pomiar.

3.3.52 Następny pomiar skutecznosci zerowania  ST.IV/2.b 257,00 pomiar.

3.4 Instalacje połączeń wyrównawczych - kod CPV:- 45317000-2 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
3.4.1 Montaż szyny wyrównawczej  ST.IV/2.c 1,00 szt.

3.4.2 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych   ST.IV/2.c 48,00 m

3.4.3 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  ST.IV/2.c 48,00 m

3.4.4 Przewody LY 16 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.c 14,00 m

3.4.5 Przewody LY 6 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.c 35,00 m

3.4.6 Montaż uchwytów uziemiających  ST.IV/2.c 7,00 szt.

3.4.7 Zarobienie przewodu LY 16  ST.IV/2.c 2,00 szt.

3.4.8 Zarobienie przewodu LY 6  ST.IV/2.c 9,00 szt.

3.4.9 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - LY 16  ST.IV/2.c 2,00 szt.

3.4.10 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2) - LY 6  ST.IV/2.c 9,00 szt.

3.4.11 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  ST.IV/2.c 1,00 pomiar.

3.4.12 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  ST.IV/2.c 3,00 pomiar.

3.4.13 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania  ST.IV/2.c 1,00 pomiar.

3.4.14 Następny pomiar skutecznosci zerowania  ST.IV/2.c 3,00 pomiar.

3.5 Instalacje monitoringu CCTV i kontroli dostępu KD - kod CPV:- 45312000-7 -  zł                       -  zł                     -  zł                        
3.5.1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP Hikvision w obudowie kopułkowej, rozdzielczość 4MP, przetwornik 1/3" HIKVI  ST.IV/2d 9,00 szt.

3.5.2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP 2 dyskowy 16 kanałowy AVIZIO  ST.IV/2.d 1,00 szt.

3.5.3 Montaż Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+(370W)+4x1000Base-X SFP  ST.IV/2.d 1,00 szt.

3.5.4 Montaż zasilacza awaryjnego UPS RACK typ ONLINE 3kVA, 2400W 4x9AH  ST.IV/2.d 1,00 szt.

3.5.5 Montaż stacji podglądu 1-monitorowej (dla 45 kamer)  ST.IV/2.d 1,00 szt.

3.5.6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor 31.5" do pracy ciągłej, 1080P, HDMI/DVI/VGA/BNC, 300cd/m2  ST.IV/2.d 1,00 szt.

3.5.7 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RVS 18  ST.IV/2.d 68,00 m

3.5.8 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  ST.IV/2.d 68,00 m

3.5.9 Rury RVS 18 układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.d 68,00 m

3.5.10 Przewody UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG  wciągane do rur  ST.IV/2.d 68,00 m

3.5.11 Przewody UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG układane w gotowych korytkach  ST.IV/2.d 359,00 m

3.5.12 Ręczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm  ST.IV/2.d 5,00 otw.

3.5.13 Uruchomienie i pomiary linii   ST.IV.2.d 9,00 adres

3.5.14 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler  2 przejść CT-V900-A+ zasilacz Tr 2475  ST.IV/2.d 9,00 szt.

3.5.12 Montaż akumulatora żelowego 12V 7Ah  ST.IV/2.d 18,00 szt.

3.5.13 Montaż elementów obsługowych - czytnik wejścia ACF002 ASEC  ST.IV/2.d 17,00 szt.

3.5.14 Montaż elementów obsługowych - czytnik wyjścia ACF002 ASEC  ST.IV/2.d 14,00 szt.

3.5.15 Montaż przycisku wyjścia GF-PE01  ST.IV/2.d 14,00 szt.

3.5.16 Montaż elementów obsługowych - elektrozaczep 12V BF 312-11  ST.IV/2.d 14,00 szt.

3.5.17 Montaż elementów obsługowych - czujnik stanu drzwi - kontrakton MC440  ST.IV/2.d 14,00 szt.

3.5.18 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów  ST.IV/2.d 2,00 szt.

3.5.19 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm  ST.IV/2.d 2,00 szt.

3.5.20 Montaż na gotowym podłożu łączników 1-bieg. w puszce instalacyjnej z podłączeniem  ST.IV/2.b 2,00 szt.

3.5.21 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych   ST.IV/2.d 117,00 m

3.5.22 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG 16 i RVS 18  ST.IV/2.d 197,00 m

3.5.23 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  ST.IV/2.d 314,00 m

3.5.24 Rury  RKLG 16 układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.d 79,00 m

3.5.25 Rury  RVS 18 układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.d 118,00 m

3.5.26 Przewody OWY 2x1,5 wciągane do rur  ST.IV/2.d 79,00 m

3.5.27 Przewody OWY 2x1 wciągane do rur  ST.IV/2.d 63,00 m

3.5.28 Przewody YTDY 8x0,5 wciągane do rur  ST.IV/2.d 55,00 m

3.5.29 Przewody N2XH 3x1,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd   ST.IV/2.d 36,00 m

3.5.30 Przewody RS 232 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd   ST.IV/2.d 3,00 m
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3.5.31 Przewody RS 485 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd   ST.IV/2.d 78,00 m

3.5.32 Przewody N2XH 3x1,5  układane w gotowych korytkach  ST.IV/2.d 206,00 m

3.5.33 Przewody UTP kat.6  LSOH 4x2x23AWG układane w gotowych korytkach  ST.IV/2.d 38,00 m

3.5.34 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)  ST.IV/2.d 9,00 szt.

3.5.35 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  ST.IV/2.d 9,00 pomiar.

3.5.36 Uruchomienie i pomiary linii   ST.IV/2.d 9,00 adres

3.6 Instalacje SAP - kod CPV:- 45312100-8
3.6.1 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych -gniazdo czujek  ST.IV/2.e 62,00 szt.

3.6.2 Montaż czujek pożarowych -optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R  ST.IV/2.e 62,00 szt.

3.6.3 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru FMC-210-DM-G-R  ST.IV/2.e 6,00 szt.

3.6.4 Montaż  wskaźnika zadziałania czujki FAA-425-RI-ROW  ST.IV/2.e 25,00 szt.

3.6.5 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł FLM-420-I8R1-S  ST.IV/2.e 2,00 szt.

3.6.6 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł FLM-420-RHU-S  ST.IV/2.e 3,00 szt.

3.6.7 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł FLM-420-NAC-S  ST.IV/2.e 1,00 szt.

3.6.8 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł FLM-420-RLV8-S  ST.IV/2.e 1,00 szt.

3.6.9 Montaż zasilacza ZSP135-DR-7A-AKU  ST.IV/2.e 1,00 szt.

3.6.10 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego ROLP-R-LX-W-RF  ST.IV/2.e 3,00 szt.

3.6.11 Przewody YnTKSYekw 1x2x1 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.e 446,00 mb

3.6.12 Przewody HDGs 3x1,5 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.e 25,00 m

3.6.13 Przewody HTKSHekw 1x2x1 układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.e 57,00 m

3.6.14 Przewody HTKSH PH 90 1x2x1,4  układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.e 191,00 m

3.6.15 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów  ST.IV/2.e 1,00 adres

3.6.16 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) 1,00 n-g

3.7 Instalacje SSWiN - kod CPV:- 45312200-9 -  zł                           -  zł                          -  zł                             0
3.7.1 Montaż bezprzewodowych czujek ruchu PIR+MW APMD 250  ST.IV/2.f 18,00 szt.

3.8 Instalacje systemu kolejkowego i nagłośnienia - kod CPV:- 45314000-1;  45316200-7 -                             -                            -                               0
3.8.1 Montaż wyświetlacza kolejkowego  ST.IV/2.g 1,00 szt.

3.8.2 Montaż wzmacniacza VK 2016   ST.IV/2.g 1,00 szt.

3.8.3 Instalowanie głośnika wnętrzowego EDL-11TW   ST.IV/2g 2,00 szt.

3.8.4 Przewody N2XH 3x1,5 układane w gotowych korytkach  ST.IV/2.g 36,00 mb

3.8.5 Przewody PGgYp 2x1,5  układane w gotowych korytkach  ST.IV/2.g 108,00 mb

3.8.6 Przewody InfoBiT 16 PE-(St) PCV 1x2x16AWG układane w gotowych korytkach   ST.IV/2.g 35,00 mb

3.8.7 Praca próbna i testowanie systemu kolejkowego  ST.IV/2.g 1,00 szt.

3.8.8 Praca próbna i testowanie systemu nagłośnienia  ST.IV/2.g 1,00 szt.

3.9 Instalacje sieci strukturalnych i telefonicznych - kod CPV:- 45314200-3;  45314300-4;  45314320-0 -  zł                           -  zł                          -  zł                             
3.9.1 Montaż szafy SK-1 z wyposażeniem  ST.IV/2.h 1,00 szt.

3.9.2 Montaż uchwytów pod kabel UTP i światłowód  ST.IV/2.h 344,00 mb

3.9.3 Układanie kabli UTP 50x2x0,5 LSOH n.u  ST.IV/2.h 172,00 mb

3.9.4 Układanie światłowodu 12xSM OS2+12xMM OM3 LSOH n.u  ST.IV/2.h 172,00 mb

3.9.5 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów   ST.IV/2.h 164,00 szt.

3.9.6 Montaż gniazd RJ45  ST.IV/2.h 34,00 kpl.

3.9.7 Montaż gniazd 2xRJ45 kat.6  ST.IV/2.h 65,00 kpl.

3.9.8 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG 16  ST.IV/2.h 328,00 mb

3.9.9 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  ST.IV/2.h 328,00 mb

3.9.10 Rury RKLG 16 układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  ST.IV/2.h 328,00 mb

3.9.11 Przewody UTP kat.6  LOSOH 4x2x23AWG wciągane do rur  ST.IV/2.h 328,00 mb

3.9.12 Przewody UTP kat.6 LOSOH 4x2x24AWG układane w gotowych korytkach PCV  ST.IV/2.h 5418,00 mb

3.9.13 Rozszycie kabli  UTP kat.6 LOSOH 4x2x24AWG  ST.IV/2.h 164,00 kon. kabl.

3.9.14 Ręczne przebijanie otworów w ścianach  o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm  ST.IV/2.h 4,00 otw.

3.9.15 Ręczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm  ST.IV/2.h 5,00 otw.

3.9.16 Dostawa kabli krosowych  ST.E.02.e 1,00 kpl.

-  zł                    

-  zł                   

-  zł                      

ZAMAWIAJĄCY:

………………………………………………………………

Razem podatek VAT 23%:

RAZEM (brutto):

Wartość netto objęta podatkiem VAT 23 % :

Wrocław, dnia …...2025 r.

………………………………………………………………

WYKONAWCA :
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