TERMIN REALIZACJI 6 MIESIECY OD DATY PODPISANIA UMOWY

Zat. nr..... do umowy NR WOU/DO/272/

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE | ELEKTRYCZNE DO WYPELNIENIA PRZEZ OFERENTA

ZALACZNIK NR 8

.......... /2025/DR z dnia ........2025 1.

Wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczen parteru obiektu Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wroctawiu, przeznaczonych na potrzeby Centrum Obstugi Mieszkanca - strefa Sali S 1.

WARTOSC WARTOSC WARTOSC
Lp. ELEMENT PRAC - zakres rzeczowy ILOSE M JEDN%'?;QOW " ROBOT PODATKU ROBOT
(NETTO) (BRUTTO)
-1 - -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-
1.0 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE CPV 45400000-1 - zh - zh - zh
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe CPV 45111300-1 -zt -zt -zt
1.1.1 _ |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 29,42 m2
1.1.2  [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapienneij lub cementowo-wapienneij dla otworéw drzwiowych i okiennych 10,26 m3
1.1.3 _ [Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 10,00 gniazd
1.1.4 |Poszerzenie otwordw drzwiowych 0,27 m3
1.1.5 |Zerwanie posadzki z ptytek gress techniczny 208,59 m2
1.1.6 _ [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 240,98 m2
1.1.7__[Rozebranie oktadzin na $cianach - ptyta MDF, wyktadziny obiektowe 133,30 m2
1.1.8 |Demontaz modutowego sufitu podwieszonego, na konstrukcji metalowej 491,39 m2
1.1.9  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz z demontazem skrzydet( | 26,00 szt.
1.1.10 |Demontaz istniejgceij stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 22,39 m2
1.1.11 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 618,17 m2
1.1.12 |Demontaz istniejgcej elementéw wyposazenia COM 1 wraz usunieciem z budynku 1,00 kpl.
1.2 Wywo6z materiatéw z demontazu wraz z utylizacja CPV 45111300-1 -zt -zt -zt
1.2.1__ [Transport gruzu, samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km 40,88 m3
1.2.2 _|Transport gruzu, samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 19 km 40,88 m3
1.2.3 _ |Transport materiatéw z demontazu /wyktadzina podtogowa, oktadziny $cienne, stolarka drzwiowa/ samochodem skrzyniowym z zatadunkiem recznym i wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 72,73 m3
1.2.4 |Transport materiatéw z demontazu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 19 km 72,73 m3
1.2.5 |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu i materiatéw z demontazu 113,61 m3
1.3 Scianki dziatowe, tynki, oktadziny, malowanie CPV 45421152-4, 45431200-9, 45442100-8 -z -zt -zt
1.3.1__|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - $cianki SC-1 /pomieszczenia suche/. 14,31 m2
1.3.2__|Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - $cianki SC-4 /wypetnienie otworéw z szafg/. 5,22 m2
1.3.3 _|Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - $cianki SC-4A _/wypetnienie otworéw/. 2,09 m2
1.3.4 |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie metalowym 50 /obudowy kanatéw instalacyinych/ 10,00 m2
1.3.5 _|Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych 618,17 m2
1.3.6__|Gruntowanie podiozy $cian po skuciu tynkdw - gruntem gtebokopenetrujgcym 618,17 m2
1.3.7__[Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, 618,17 m2
1.3.8 _|Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 1545,43 m2
1.3.9 [Licowanie $cian ptytkami - na klej - zgodnie z PW 99,97 m2
1.3.10 | Tynk dekoracyiny beton architektoniczny - zgodnie z opisem w PW 56,05 m2
1.3.11 | Okiadziny $cienne z piyt z betonu architektonicznego - zgodnie z PW 174,59 m2
1.3.12 | Okiadzina $cienna PCV na $cianach - zgodnie z opisem w PW 27,91 m2
1.3.13 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 1186,91 m2
1.3.14 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe pod malowanie i glazure. 1545,43 m2
1.3.15 | Tapetowanie $cian tapetg gtadka - Fototapeta ( nr 4) - widok Wroctawia kolor czarno - biaty 3,36 x 2,25 mb - zgodnie z opisem PW 7,56 m2
1.3.16 | Tapetowanie $cian tapetg gtadka - Fototapeta ( nr 5) - widok Wroctawia kolor czarno - biaty 2,8 x 2,15 mb - zgodnie z opisem PW 6,02 m2
1.3.17 |Lamele drewniane Dgb Sonoma - zgodnie z opisem PW 26,40 m2
1.4 Sufity CPV 45211146-9 - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWA | MONTAZEM -zt -zt -zt
1.4.1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o wym. 60 x 60 426,06 m2
1.4.2 _|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 65,33 m2
1.4.3 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie sufitdw 65,33 m2
1.4.4 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 65,33 m2
1.5 Posadzki CPV 45430000-0, 45431000-7 - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWA | MONTAZEM -zt -zt -zt
1.5.1 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm zbrojonej wiéknem rozproszonym 475,41 m2
1.5.2 |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyktg 475,41 m2
1.5.3 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina elektrostatyczna 15,98 m2
1.5.4 |lzolacja cieplna z plyt styropianowych - uzupetnienie istniejgcych warstw - przyjeto 15% catosci do uzupetnienia 71,31 m2
1.5.5 |Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro 71,31 m2
1.5.6 |lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe - izolacja szlamowa 29,63 m2
1.5.7 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 28,17 m2
1.5.8 |Posadzki z paneli podtogowych 28,17 m2
1.5.9 |Demontaz istniejacego ciggu czyszczgcego, lezacego w kuwecie 2,24 m2
1.5.10 [Obsadzenie ciggu czyszczacego obuwie - mata listwowo aluminiowo gumowa - zgodnie z PW 2,24 m2
1.5.11 [Uzupehienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek terakotowych 15x15 cm 1,52 m2
1.5.12 [Montaz elementéw utatwiajgcych orientacje i poruszanie sie w strefie osob niepetnosprawnych - niedowidzacych 9,02 m2
1.5.13 [Montaz pinezek - zgodnie z PW 567,00 szt.
1.5.14 [Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone 475,04 m
1.5.15 [Wstepne odczyszczenie powierzchni - ptytki ceramiczne 41,82 m2
1.5.16 [Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen 4182,00 dm2
1.5.17 [Usuwanie plam i wykwitéw powstatych od tlenkéw metali metodami chemicznymi - przyjeto 10% powierzchni 418,20 dm2
1.5.18 |Wzmacnianie powierzchniowe ptytek ceramicznych 41,82 m2
1.6 Stolarka drzwiowa, przeszklenia oraz drzwi CPV 45421100-5, 45420000-7 - WRAZ Z DOSTAWA | MONTAZEM -zt -zt -zt
1.6.1 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D01 7,01 m2
1.6.2 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D02 El 30 3,07 m2
1.6.3 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D03 2,31 m2
1.5.4 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D04 El 30 2,42 m2
1.5.5 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D05 4,71 m2
1.6.6 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D06 2,10 m2
1.6.7 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D07a 10,51 m2
1.5.8 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D07b 4,20 m2
1.5.9 |Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D08 2,42 m2
1.6.10 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D09 2,31 m2
1.6.11 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D10 6,93 m2
1.6.12 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D11 4,62 m2
1.6.13 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D12 4,41 m2
1.6.14 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D13 2,36 m2
1.6.15 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D14 4,20 m2
1.6.16 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D15 2,10 m2
1.6.17 [Drzwi systemowe aluminiowe, wewnetrzne - ozn. D16 El 30 7,60 m2
1.7 Nadproza,przebicia, mocowania drzwi CPV 45223100-7, 45223210-1, 45453000-7 -zt - ozt - ozt
1.71 Wylanie poduszek betonowych - pod belki 0,20 m3
1.7.2 __[Miniowanie ksztattownikéw 63,04 mb
1.7.3 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek 63,04 mb
1.7.4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - NP 100 mm 42,07 mb
1.7.5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 200 mm 20,97 mb
1.7.6  |Wykonanie i montaz $ciagéw - skrecenie $rubami belek stalowych nadprozy Strona 1z4 30,00 szt.




1.7.7__ |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa 8,87 m2
1.7.8 _|Wyszpatdowanie nadprozy - czeéci zewnetrzne belek 25,74 mb
1.7.9 _ [Uzupetnienie belek betonem 1,19 m3
1.7.10 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.Ill - na nowych podciagach 18,43 mb
1.8 Wzmochnienie filarka S-1 CPV 45453000-7 zt zt zt
1.8.1 |Wzmocnienie filarka ceglanego "F" pomiedzy podciagami P1 i P2 katownikiem 60x60x6 mm - zgodnie z PW 0,07 t
1.9 Wzmocnienia i domurowania ceglane CPV 45453000-7 zt zt zt
1.9.1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 2,37 m3
1.10 |Rama mocowania drzwi CPV 45223100-7 zt zt zt
1.10.1 [Konstrukcja $cianek dziatowych - z profili zimnogietych /z materiatem/ podkonstrukcja wzmacniajgca - rama mocowania drzwi z stali kwadratowej 80x80x4 mm i systemowego stelaza stalowego C 100 0,20 t
2.0 INSTALACJE SANITARNE - strefa Sali S 1; CPV 45300000-0, 45330000-9, 45111300-1 - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWA | MONTAZEM zt zt zt
2.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna CPV 45332000-3, 45332300-5, 45111300-1 zt zt zt
211 |Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan 1,00 kpl.
2.1.2 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm 12,00 szt.
2.1.3 | Zawdr przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o ér. nom. 15 mm 12,00 szt.
2.1.4 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm 4,00 szt.
2.1.5 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm 28,00 szt.
2.1.6 _|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm 3,00 szt.
2.2 Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7, 45331210-1, 45331210-1, 45111300-1 zt zt zt
2.2.1 |Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania: grzejnikéw cztonowych zeliwnych o wym. wys. od. 500 do wys. 1200 mm - 30,0 szt., wraz z zaworami grzejnikowymi i rurami przytgcznymi, rur stalowych skrecanych od $r. 15 mm do 25 mm -dt. 90,0 m. 1,00 kpl.
2.2.2 |Rurociggi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 16x2,0 mm uktadane w rurze ostonowej z rozdzielaczami w budynkach 137,00 mb
2.2.3 _ |Rurociggi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 20x2,0 mm uktadane w rurze ostonowej z rozdzielaczami w budynkach 28,00 mb
2.2.4 |Rurociggi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 26x3,0 mm uktadane w rurze ostonowej z rozdzielaczami w budynkach 16,00 mb
2.2.5 |Rurociggi z rur wielowarstwowych Pe-Xc-Al-PE o $r. 32x3,0 mm uktadane w rurze ostonowej z rozdzielaczami w budynkach 1,00 mb
2.2.6 _|Przytgcze tréinikowe do grzeinikdw zasilanych od dotu 24,00 kpl.
2.2.7 |Multiflex F - podwojny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do grzejnikéw typu "V" 24,00 kpl.
2.2.8 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 500x520 mm montowane na $cianie 1,00 szt.
2.2.9 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x400 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.10 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x720 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w glowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.11 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x920 mm montowane na sScianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.12 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x1400 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.13 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x1800 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.14 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x2000 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.15 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 600x3000 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajace 1,00 szt.
2.2.16 |Grzejniki stalowe panelowe 11KV wys. 900x600 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w glowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.17 |Grzejniki stalowe panelowe 21KV wys. 600x1400 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajace 1,00 szt.
2.2.18 |Grzejniki stalowe panelowe 21KV wys. 600x2200 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.19 |Grzejniki stalowe panelowe 21KV wys. 900x600 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w glowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.20 |Grzejniki stalowe panelowe 22KV wys.600x520 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.21 |Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 500x600 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w glowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.22 |Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x520 mm montowane na s$cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.23 |Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x600 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w glowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.24 |Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x720 mm montowane na s$cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.25 |Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 600x800 mm montowane na $cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w glowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.26 |Grzejniki stalowe panelowe 33KV wys. 900x720 mm montowane na s$cianie grzejniki w strefie sali S1 nalezy wyposazy¢ w gtowice termoregulacyjne, zawory odcinajgce 1,00 szt.
2.2.27 |Glowica termostatyczna 24,00 kpl.
2.2.28 |Regulator rozn. ci$. STAP 10.60 kPa DN25 mm 1,00 kpl.
2.2.29 |Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. DN25 mm 1,00 kpl.
2.2.30 |Proba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakorczeniowe 182,00 mb
2.2.31 |Proba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - préba wodna cignieniowa 182,00 mb
2.2.32 |Proba instalacii centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacii 24,00 szt.
2.3 |Wentylacja mechaniczna + chtodzenie CPV 45331200-8, 45331210-1, 45111300-1 zt zt zt
2.31 Demontaz istniejgcych kanatéw oraz central wentylacyinych, demontaz istniejgcej instalaciji wraz z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi systemdéw chtodniczych. 1,00 kpl.
232 System NW1 - parter sala S1 + czerpnia i wyrzutnia na dachu, maszynownia w piwnicy NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym z wbudowang automatyka, dach Agregat do chtodnicy w centrali montowany na dachu Okablowanie i 100 kpl
- uruchomienie na obiekcie; wykonanie instalacji skroplin z urzadzen chtodzacych; wykonanie instalacji skroplin z urzagdzen chtodzacych; wg szczegétowej specyfikacji w projekcie ’ :
2.3.3 |System chtodzenia CH1 - parter sala S1. Jednostka wewnetrzna catkowita moc jednostek wewnetrznych cht/grz. 56,1/62,50 CH1 Jednostka wewnetrzna catkowita moc jednostek zewnetrznych cht/grz. 50,0 / 50,0; wg szczegdtowej specyfikacji w projekcie 1,00 kpl.
2.3.4 |System chtodzenia CH3 - parter serwerownia 07. CH3 Jednostka wewnetrzna catkowita moc jednostki moc chtodn / moc grzew 3,5/ 3,81 CH3 Jednostka zewnetrzna catkowita moc jednostki moc chtodn/moc grzew 3,5/3,81; wg szczegdtowej specyfikaciji w projekcie 1,00 kpl.
2.3.5 |System chtodzenia CH4 - parter serwerownia 10. CH4 Jednostka wewnetrzna catkowita moc jednostki moc chtodn / moc grzew 3,5/ 3,81 CH4 Jednostka zewnetrzna catkowita moc jednostki moc chtodn / moc grzew 3,5 / 3,81; wg szczegdtowej specyfikacji w projekcie 1,00 kpl.
2.3.6__|Ramy stalowe pod centrale wentylacyjne o masie do 700 kg 3,00 szt.
2.3.7 _|Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % 101,65 szt.
2.3.8 _|Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % 50,22 m2
2.3.9 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % 39,85 m2
2.3.10 _|Izolacja techniczna, maty LAMELLA MAT o gr. 30 mm na kanalach wentylacyjnych wewnetrznych; izolacja techniczna gr. 50 mm i 90 mm na kanatach zewnetrznych 191,72 m2
2.3.11_|Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % 71,15 m2
2.3.12 |Izolacja techniczna, maty LAMELLA MAT o gr. 30 mm na kanalach wentylacyjnych okraglych 71,15 m2
2.3.13 |Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika (do wentylacji przewodowej) Wentylator kanatowy D150 1,00 szt.
2.3.14 |Podstawy dachowe stalowe - NIE DOTYCZY WW ELEMENT JEST WYKONANY NA ETAPIE REALIZACJI SALI S2 0,00 szt.
2.3.15 |Wyrzutnia dachowa prostokgtna 60x60 cm 1,00 szt.
2.3.16 [Czerpnia dachowa prostokatna 80x40 cm 1,00 szt.
2.3.17 _|Anemostaty kotowe wg szczegdtowej specyfikaciji w projekcie, wywiewne 12,00 szt.
2.3.18 |Anemostaty kotowe wg szczegdtowej specyfikaciji w projekcie, nawiewne 9,00 szt.
2.3.19 |Klapa przeciwpozarowa okragta odcinajgca do przewodow wentylacyinych, naped sitownikiem, wg szczegdtoweij specyfikacii w projekcie EI1120 9,00 szt.
2.3.20 | Kratki wentylacyine nawiewne prostokatne - do przewoddw stalowych, wg szczegétoweij specyfikacii w projekcie - KRATKI WENTYLACYJNE NA PRZEWODACH NIE WYSTEPUJA 0,00 szt.
2.3.21 | Kratki wentylacyine poziome nawiewne - do przewoddw stalowych, wg szczegotowej specyfikacii w projekcie - KRATKI WENTYLACYJNE NA PRZEWODACH NIE WYSTEPUJA 0,00 szt.
2.3.22 | Wywiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng KRE + DNK + KRP + FP, wg szczegdtowej specyfikacji w projekcie 10,00 szt.
2.3.23 |Nawiewnik wirowz ze skrzxnka rozergina KRE + DNK + KRP + FP, wg szczegétowe' seecﬂikac'i W Ero'ekcie 13,00 Sﬁ
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE strefa Sali S 1; CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWA | MONTAZE zt zt zt
3.1 Demontaze - kod CPV:- 451113001 zt zt zt
3.1.1 Prace demontazowe 1,00 kpl
3.2 Rozdzielnie i wiz - kod CPV:- 45314310-7; 45315300-1; 45317300-5 zt zt zt
3.21 Montaz w rozdzielni RG2 wktadek bezp. WTOO=100A ST,IV/2.a 3,00 szt.
3.2.2 |Montaz rozdzielni TO2 z wyposazeniem ST.IV/2.a 1,00 kpl
3.2.3 |Montaz osprzetu modutowego w obudowie rozdzielni TK2 ST.IV/2.a 21,00 szt
3.2.4 |Montaz UPS 15kW/15kVA z baterig 30min _ST.IV/2.a 1,00 kpl.
3.2.5 |Montaz uchwytdéw pod kabel YKXS 5x70 i N2XH 5x6 ST.IV/2.a 24,00 kpl
3.2.6 _|Uktadanie kabli YKXS 5x70 n.u. ST.IV/2.a 21,00 m
3.2.7 _|Uktadanie kabli N2XH 5x6 n.u_ST.IV/2.a 3,00 m
3.2.8 |Uktadanie kabli YKY 5x16 w korytku kablowym ST.IV/2.a 28,00 m
3.2.9 |Uktadanie kabli YKY 5x6 w korytku kablowym ST.IV/2.a 62,00 m
3.2.10 |Wprowadzenie kabli YKXS 5x70 do rozdzielni ST.IV/2.a 3,00 m
3.2.11 |Wprowadzenie kabli YKY 5x16 do rozdzielni ST.IV/2.a 3,00 m
3.2.12 |Wprowadzenie kabli N2XH 5x6 do rozdzielni ST.IV/2.a 10,00 m
3.2.13 _[Zarobienie kabla YKXS 5x70 ST.IV/2.a 2,00 szt.
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3.2.14 [Zarobienie kabla YKXS 5x16 ST.IV/2.a 2,00 szt.
3.2.15 [Zarobienie kabla YKXS 5x6 ST.IV/2.a 10,00 szt.
3.2.16 __[Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolaciji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 120 mm2) - YKXS 5x70 ST.IV/2.a 10,00 szt.
3.2.17 _[Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 16 mm2)- YKY 5x16 ST.IV/2.a 10,00 szt.
3.2.18 [Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolaciji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 6 mm2)- N2XH 5x6 ST.IV/2.a 50,00 szt.
3.2.19 [Reczne przebijanie otworéw w $cianach o diugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 60 mm ST.IV/2.a 1,00 otw.
3.2.20 [Reczne przebijanie otworéw w $cianach o diugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm ST.IV/2.a 3,00 otw.
3.2.21 [Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego ST.IV/2.a 56,00 szt.
3.2.22 [Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 ST.IV/2.a 7,00 odc.
3.3 Instalacje elektryczne - kod CPV:- 45311000-0; 45311100-1; 453111200-2; 45315000-8; 45316000-5 - zi -zt -zt
3.3.1 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem $lepych otwordéw 300,00 szt.
3.3.2 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $ér.do 60mm ST.IV/2.b 66,00 szt.
3.3.3 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - podwdjne ST.IV/2.b 78,00 szt.
3.3.4 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm - potréjne ST.IV/2.b 26,00 szt.
3.3.5 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw 1-bieg. w puszce instalacyjnej z podtgczeniem ST.IV/2.b 8,00 szt.
3.3.6 |Montaz na gotowym podtozu przycisku "Swiatto" w puszce instalacyinej z podtgczeniem ST.IV/2.b 12,00 szt.
3.3.7 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych 1-bieg. w puszce instalacyinej z podtgczeniem ST.IV/2.b 5,00 szt.
3.3.8 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw $wiecznikowych w puszce instalacyinej z podtgczeniem ST.IV/2.b 5,00 szt.
3.3.9 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw schodowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem ST.IV/2.b 12,00 szt.
3.3.10 |Montaz do gotowego podtoza gniazd 2P+Z 10/16A w puszkach z podtgczeniem ST.IV/2.b 17,00 szt.
3.3.11 |Montaz do gotowego podtoza gniazd 2P+Z 10/16A DATA w puszkach z podtgczeniem ST.IV/2.b 80,00 szt.
3.3.12 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2x2P+Z 10/16A  ST.IV/2.b 78,00 szt.
3.3.13 |Montaz do gotowego podtoza gniazd bryzgoszczelnych 2P+Z 10/16A z podtgczeniem ST.IV/2.b 5,00 szt.
3.3.14 [Montaz wylacznika WK _ST.IV/.02.b 3,00 szt.
3.3.15 [Montaz opraw LED PANEL 36W ED ST.IV/2.b 70,00 kpl.
3.3.16  [Montaz opraw LED PANEL 36W ED NT ST.IV/2.b 4,00 kpl.
3.3.17 [Montaz opraw PAN LED 38W P40 ST.IV/2.b 5,00 kpl.
3.3.18 [Montaz opraw PAN LED 38W IP40 NT ST.IV/2.b 1,00 kpl.
3.3.19 [Montaz opraw PAN LED 45W P40 ST.IV/2.b 18,00 kpl.
3.3.20 [Montaz opraw PAN LED 45W P40 NT ST.IV/2.b 2,00 kpl.
3.3.21  [Montaz opraw DWL LED 25W P44 ST.IV/2.b 4,00 kpl.
3.3.22  [Montaz opraw LUNAKO LED 18W IP54 ST.IV/2.b 3,00 kpl.
3.3.23 [Montaz opraw BS100 LED REGOLABILE 5671 IP65 ST.IV/2.b 5,00 kpl.
3.3.24 [Montaz opraw awaryjinych LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO IP42 ST.IV/2.b 12,00 kpl.
3.3.25 |Montaz opraw awaryjnych LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO P42 ( rozsyt korytarzowy) ST.IV/2.b 8,00 kpl.
3.3.26  [Montaz opraw awaryjinych LLARG DWRC AT/OPT 24W _GL SA LTO IP42(rozsyt szeroki) ST.IV/2.b 1,00 kpl.
3.3.27 |Montaz opraw awaryjnych LLARG DWRC AT/OPT 24W SA LTO IP42 (rozsyt korytarzowy) ST.IV/2.b 3,00 kpl.
3.3.28 |Montaz opraw awaryjnych FE5LED AT OPTICOM max 7,5W SE 1H 2XLTO IP65 ST.IV/2.b 6,00 kpl.
3.3.29 |Montaz opraw ewakuacyinych INDICA LED SF 20M AT SA/SE/PS 1/3H IP41 piktogram ST.IV/2.b 12,00 kpl.
3.3.30__|Montaz opraw ewakuacyinych INDICA LED DF 20M AT SA/SE/PS 1/3H IP41 ST.IV/2.b 8,00 kpl.
3.3.31 _[Przygotowanie podtoza pod montaz wspornikéw korytka kablowego ST.IV/2.b 840,00 szt.
3.3.32 |Osadzenie w podtozu kotkdw kotwigcych w gotowych slepych otworach ST.IV/2.b 840,00 szt.
3.3.33 _[Montaz na gotowym podtozu wspornikdw korytka kablowego ST.IV/2.b 420,00 szt.
3.3.34 [Przykrecanie do gotowych otworéw korytek kablowych K200H60 ST.IV/2.b 200,00 szt.
3.3.35 [Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych ST.IV/2.b 1286,00 otw.
3.3.36__[Reczne wykucie bruzd dla rur: RVS 18 ST.IV/2.b 85,00 szt.
3.3.37 _[Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm ST.IV/2.b 1371,00 m
3.3.38 [Rury RVS 18 uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.b 85,00 m
3.3.39 [Rury RVS 18 uktadane n.t. na dachu ST.IV/2.b 4,00 m
3.3.40 [Przewody LiYCY 3x1,5 wciggane do rur ST.IV/2.b 89,00 m
3.3.41 [Przewody N2XH 2x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym 24,00 m
3.3.42 [Przewody N2XH 3x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym 71,00 m
3.3.43 [Przewody N2XH 4x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym 624,00 m
3.3.44 [Przewody N2XH 3x2,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym 567,00 m
3.3.45 [Przewody N2XH 2x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.b 192,00 m
3.3.46 |Przewody N2XH 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.b 357,00 m
3.3.47 _[Przewody N2XH 4x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.b 1972,00 m
3.3.48 [Przewody N2XH 3x2,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.b 1682,00 m
3.3.49 [Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2) ST.IV/2.b 67,00 szt.
3.3.50 [Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ST.IV/2.b 67,00 pomiar.
3.3.51 [Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania ST.IV/2.b 1,00 pomiar.
3.3.52 [Nastepny pomiar skutecznosci zerowania ST.IV/2.b 257,00 pormiar.
3.4 Instalacje potaczen wyrownawczych - kod CPV:-45317000-2 -zt -zt -zt
3.4.1 Montaz szyny wyréwnawczej ST.IV/2.c 1,00 szt.
3.4.2 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych ST.IV/2.c 48,00 m
3.4.3 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm ST.IV/2.c 48,00 m
3.4.4 |Przewody LY 16 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.c 14,00 m
3.4.5 |Przewody LY 6 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.c 35,00 m
3.4.6  |Montaz uchwytdéw uziemiajgcych ST.IV/2.c 7,00 szt.
3.4.7 |Zarobienie przewodu LY 16 ST.IV/2.c 2,00 szt.
3.4.8 |Zarobienie przewodu LY 6 ST.IV/2.c 9,00 szt.
3.4.9 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 16 mm2) - LY 16 ST.IV/2.c 2,00 szt.
3.4.10 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2) -LY 6 ST.IV/2.c 9,00 szt.
3.4.11 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego ST.IV/2.c 1,00 pomiar.
3.4.12 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego ST.IV/2.c 3,00 pomiar.
3.4.13 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania ST.IV/2.c 1,00 pomiar.
3.4.14 [Nastepny pomiar skutecznosci zerowania ST.IV/2.c 3,00 pomiar.
3.5 Instalacje monitoringu CCTV i kontroli dostepu KD - kod CPV:- 45312000-7 -zt -zt -zt
3.5.1 MontaZz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP Hikvision w obudowie koputkowej, rozdzielczo$¢ 4MP, przetwornik 1/3" HIKVI ST.IV/2d 9,00 szt.
3.5.2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - rejestrator IP 2 dyskowy 16 kanatowy AVIZIO ST.IV/2.d 1,00 szt.
3.5.3 |Montaz Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+(370W)+4x1000Base-X SFP_ST.IV/2.d 1,00 szt.
3.5.4 |Montaz zasilacza awaryjnego UPS RACK typ ONLINE 3kVA, 2400W 4x9AH ST.IV/2.d 1,00 szt.
3.5.5 |Montaz stacji podgladu 1-monitorowej (dla 45 kamer) ST.IV/2.d 1,00 szt.
3.5.6 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor 31.5" do pracy ciggtej, 1080P, HDMI/DVI/VGA/BNC, 300cd/m2 ST.IV/2.d 1,00 szt.
3.5.7 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RVS 18 ST.IV/2.d 68,00 m
3.5.8 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm ST.IV/2.d 68,00 m
3.5.9 |Rury RVS 18 uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.d 68,00 m
3.5.10 |Przewody UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG wciggane do rur ST.IV/2.d 68,00 m
3.5.11 |Przewody UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.d 359,00 m
3.5.12 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm ST.IV/2.d 5,00 otw.
3.5.13 |Uruchomienie i pomiary linii ST.IV.2.d 9,00 adres
3.5.14 [Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - kontroler 2 przej$¢ CT-V900-A+ zasilacz Tr 2475 ST.IV/2.d 9,00 szt.
3.5.12 [Montaz akumulatora zelowego 12V 7Ah ST.IV/2.d 18,00 szt.
3.5.13 [Montaz elementdw obstugowych - czytnik wejscia ACF002 ASEC ST.IV/2.d 17,00 szt.
3.5.14 [Montaz elementdw obstugowych - czytnik wyjscia ACF002 ASEC ST.IV/2.d 14,00 szt.
3.5.15 [Montaz przycisku wyjscia GF-PEO1 ST.IV/2.d 14,00 szt.
3.5.16 __ [Montaz elementdw obstugowych - elektrozaczep 12V BF 312-11 ST.IV/2.d 14,00 szt.
3.5.17 _[Montaz elementdw obstugowych - czujnik stanu drzwi - kontrakton MC440 ST.IV/2.d 14,00 szt.
3.5.18 [Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem $lepych otworéw ST.IV/2.d 2,00 szt.
3.5.19 [Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm ST.IV/2.d 2,00 szt.
3.5.20 [Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw 1-bieg. w puszce instalacyjnej z podtgczeniem ST.IV/2.b 2,00 szt.
3.5.21 _[Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych ST.IV/2.d 117,00 m
3.5.22 [Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG 16 i RVS 18 ST.IV/2.d 197,00 m
3.5.23 [Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm_ST.IV/2.d 314,00 m
3.5.24 [Rury RKLG 16 uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.d 79,00 m
3.5.25 [Rury RVS 18 uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.d Strona3z4 118,00 m




3.5.26 _[Przewody OWY 2x1,5 wciggane do rur ST.IV/2.d 79,00 m
3.5.27 _[Przewody OWY 2x1 wciggane do rur ST.IV/2.d 63,00 m
3.5.28 [Przewody YTDY 8x0,5 wciggane do rur ST.IV/2.d 55,00 m
3.5.29 [Przewody N2XH 3x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.d 36,00 m
3.5.30 [Przewody RS 232 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.d 3,00 m
3.5.31 [Przewody RS 485 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.d 78,00 m
3.5.32 [Przewody N2XH 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.d 206,00 m
3.5.33 [Przewody UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.d 38,00 m
3.5.34 [Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2) ST.IV/2.d 9,00 szt.
3.5.35 [Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ST.IV/2.d 9,00 pomiar.
3.5.36 [Uruchomienie i pomiary linii  ST.IV/2.d 9,00 adres
3.6 Instalacje SAP - kod CPV:-45312100-8 -zt -zt -zt
3.6.1 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -gniazdo czujek ST.IV/2.e 62,00 szt.
3.6.2 [Montaz czujek pozarowych -optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R _ST.IV/2.e 62,00 szt.
3.6.3  [Montaz recznych ostrzegaczy pozaru FMC-210-DM-G-R_ST.IV/2.e 6,00 szt.
3.6.4 [Montaz wskaznika zadziatania czujki FAA-425-RI-ROW ST.IV/2.e 25,00 szt.
3.6.5 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut FLM-420-I8R1-S ST.IV/2.e 2,00 szt.
3.6.6 _ [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut FLM-420-RHU-S ST.IV/2.e 3,00 szt.
3.6.7__ [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut FLM-420-NAC-S ST.IV/2.e 1,00 szt.
3.6.8  [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut FLM-420-RLV8-S ST.IV/2.e 1,00 szt.
3.6.9 [Montaz zasilacza ZSP135-DR-7A-AKU_ST.IV/2.e 1,00 szt.
3.6.10 [Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego ROLP-R-LX-W-RF ST.IV/2.e 3,00 szt.
3.6.11 [Przewody YnTKSYekw 1x2x1 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.e 446,00 mb
3.6.12 [Przewody HDGs 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.e 25,00 m
3.6.13 [Przewody HTKSHekw 1x2x1 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.e 57,00 m
3.6.14 [Przewody HTKSH PH 90 1x2x1,4 ukfadane w gotowych korytkach ST.IV/2.e 191,00 m
3.6.15 [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw ST.IV/2.e 1,00 adres
3.6.16 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéw programowych (instrukcii) 1,00 n-g
3.7 Instalacje SSWiN - kod CPV:- 45312200-9 -zt -zt -zt
3.7.1 MontaZz bezprzewodowych czujek ruchu PIR+MW APMD 250 ST.IV/2.f 18,00 szt.
3.8 Instalacje systemu kolejkowego i nagto$nienia - kod CPV:- 45314000-1; 45316200-7 -zt -zt -zt
3.8.1 Demontaz i montaz wyswietlacza kolejkowego ST.IV/2.g9 2,00 szt.
3.8.2 |Demontaz i montaz wyswietlacza stanowiskowego 6,00 szt.
3.8.3 |Demontaz i montaz automatu biletowego 1,00 szt.
3.8.4 |Montaz - Switch PoE dla obstugi stanowisk i urzadzen 2,00 szt.
3.8.5 |Montaz wzmacniacza VK 2016 ST.IV/2.g 1,00 szt.
3.8.6 |Instalowanie gto$nika wnetrzowego EDL-11TW ST.IV/2g 2,00 szt.
3.8.7__|Przewody N2XH 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.g 36,00 mb
3.8.8  |Przewody PGgYp 2x1,5 uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.g 108,00 mb
3.8.9 |Przewody InfoBiT 16 PE-(St) PCV 1x2x16AWG uktadane w gotowych korytkach ST.IV/2.g 35,00 mb
3.8.10 [Praca prdbna i testowanie systemu kolejkowego ST.IV/2.g 1,00 szt.
3.8.11 [Praca probna i testowanie systemu nagtosnienia ST.IV/2.g 1,00 szt
3.9 Instalacje sieci strukturalnych i telefonicznych - kod CPV:- 45314200-3; 45314300-4; 45314320-0 -zt -zt -zt
3.9.1 Montaz szafy SK-1 z wyposazeniem ST.IV/2.h 1,00 szt.
3.9.2 [Montaz uchwytéw pod kabel UTP i $wiattowdd ST.IV/2.h 344,00 mb
3.9.3 [Uktadanie kabli UTP 50x2x0,5 LSOH n.u_ST.IV/2.h 172,00 mb
3.9.4 [Uktadanie $wiattowodu 12xSM 0S2+12xMM OM3 LSOH n.u_ST.IV/2.h 172,00 mb
3.9.5 [Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyiny - wykonanie $lepych otworéw ST.IV/2.h 164,00 szt.
3.9.6 Montaz gniazd RJ45 ST.IV/2.h 34,00 kpl.
3.9.7 [Montaz gniazd 2xRJ45 kat.6 ST.IV/2.h 65,00 kpl.
3.9.8 [Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG 16 ST.IV/2.h 328,00 mb
3.9.9 [Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm _ST.IV/2.h 328,00 mb
3.9.10 |Rury RKLG 16 uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd ST.IV/2.h 328,00 mb
3.9.11 _[Przewody UTP kat.6 LOSOH 4x2x23AWG wciggane do rur ST.IV/2.h 328,00 mb
3.9.12 [Przewody UTP kat.6 LOSOH 4x2x24AWG uktadane w gotowych korytkach PCV_ST.IV/2.h 5418,00 mb
3.9.13 |Rozszycie kabli UTP kat.6 LOSOH 4x2x24AWG ST.IV/2.h 164,00 kon. kabl.
3.9.14 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach o diugosci przebicia do 40 cm - ér.rury do 25 mm_ST.IV/2.h 4,00 otw.
3.9.15 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugoéci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm_ST.IV/2.h 5,00 otw.
3.9.16__|Dostawa kabli krosowych ST.E.02.e 1,00 kpl.
Wartos¢ netto objeta podatkiem VAT 23 % : -z |
Razem podatek VAT 23%: | - oz |
RAZEM (brutto): [ zt
Wroctaw, dnia ......2025 .
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :

Strona 4z 4



