



Do Wykonawców

Wrocław, 13.02.2025 r.

WZP-DZ.271.1.85.2024

ZP/PN/99/2024/WIM/771/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz w gminach ościennych w ramach opcji, znak postępowania: ZP/PN/99/2024/WIM.

Działając w trybie art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ:

1. Zmianie ulega poniższy zapis w SWZ Dział III pkt 6:

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

6. **Opcja** - Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji polegającej na uruchomieniu i eksploatacji kolejnych stacji systemu WRM lub ich wskazanych elementów oraz rowerów. O zamiarze skorzystania z opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia zawierającego wartość i wielkość opcji na co najmniej 45 dni przed datą uruchomienia kolejnych stacji systemu WRM lub ich wskazanych elementów oraz rowerów. Opcja realizowana będzie na takich samych zasadach i warunkach jak zamówienie podstawowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji w całości, w części, bądź do rezygnacji ze skorzystania z opcji. Opcja nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania lub częściowego zrealizowania opcji.

W ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość:

1) zamówienia do 3 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2026 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 3 totemów informacyjnych, 30 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych,

2) zamówienia do 2 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 2 totemów informacyjnych, 20 stojaków rowerowych i 20 rowerów standardowych,

3) zamówienia stacji lub ich wskazanych elementów oraz rowerów do uruchomienia w gminach sąsiadujących z Zamawiającym (Gminą Wrocław):

a) Gmina Czernica:

- do 3 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 3 totemy informacyjne, 3 pompki, 30 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych, 3 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- 1 stacji funkcjonującej najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 1 totem informacyjny, 1 pompkę, 10 stojaków rowerowych i 10 rowerów standardowych, 1 utwardzenie nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

b) Gmina Kąty Wrocławskie:

- do 4 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 4 totemy informacyjne, 40 stojaków rowerowych i 40 rowerów standardowych, 2 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- do 3 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 3 totemy informacyjne, 30 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych, 3 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

c) Gmina Kobierzyce:

- do 4 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 4 totemy informacyjne, 2 pompki, 20 stojaków rowerowych i 40 rowerów standardowych, 2 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- do 5 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 5 totemów informacyjnych, 50 stojaków rowerowych i 50 rowerów standardowych, 5 utwardzeń nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

d) Gmina Siechnice:

- do 6 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 6 totemów informacyjnych, 6 pompek, 60 stojaków rowerowych i 60 rowerów standardowych, 6 utwardzeń nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- do 2 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2026 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 2 totemy informacyjne, 2 pompy, 20 stojaków rowerowych i 20 rowerów standardowych, 2 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

e) Gmina Wisznia Mała:

- do 5 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 5 totemów informacyjnych, 5 pompek, 50 stojaków rowerowych i 50 rowerów standardowych, 4 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- 1 stacji funkcjonującej najwcześniej od dnia 1 marca 2026 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 1 totem informacyjny, 1 pompkę, 10 stojaków rowerowych i 10 rowerów, 1 utwardzenie nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową.

2. Zmianie ulega zapis w SWZ Dział VI Termin wykonania zamówienia

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy przez okres do 56,5 miesięcy (w tym działanie systemu/wypożyczalni rowerów przez okres 51 miesięcy). Etapy realizacji umowy zostały określone w § 3 Projektu umowy.

3. Zmianie ulega poniższy zapis w SWZ Dział XIV, pkt 1 i 2:

„1. Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej <https://portal.smartpzp.pl/umw> nie później niż do dnia **14.02.2025 r. do godz. 10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.02.2025 r. o godz. 10:30.**”

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej <https://portal.smartpzp.pl/umw> nie później niż do dnia **21.02.2025 r.** do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **21.02.2025 r.** o godz. 10:30.”

W konsekwencji powyższego zmianie ulega zapis w SWZ Dział XII, pkt:

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **13.06.2025 r.**”

Po zmianie zapis SWZ otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.06.2025 r.**”

Zamawiający przypomina, iż wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych