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ST. I. część: WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, w 
zakresie: 
- montaż jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach 
biurowych o numerach: nr: 2, 2A, 3, 3A, 3B zlokalizowanych na poziomie parteru, 
- montaż instalacji freonowej, sterowania oraz zasilania w korytach natynkowych pvc,  
- wykonanie przebić instalacyjnych o średnicy otworów poniżej 40mm do pomieszczeń piwnicy 
i korytarza na potrzeby odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji ponad dach budynku,  
- montaż jednostki zewnętrznej na stropodachu Sukiennic 12 w strefie niewidocznej z 
perspektywy oraz okien pomieszczeń (przy innych analogicznych urządzeniach), 
- wykonanie modernizacji istniejącej tablicy piętrowej TE, z której prowadzone zostanie 
zasilania elektryczne (poziom poddasza), 
- ułożenie instalacji w istniejących korytach i obudowach instalacyjnych w strefie komunikacji 
ogólnej poddasza, 
 

w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, zlokalizowanym przy ul. Sukiennice 12, 13 we 
Wrocławiu, dz. nr 026401_1.0001.AR_26.112. 

 
Zamawiający: Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8  

 
Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac objętych niniejszą specyfikacją przewiduje się następujące grupy robót: 
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S.01. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45200000-9

S.01.01.  Różne specjalne roboty budowlane   45262600-7
S.02.      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  45400000-1
S.02.01. Tynkowanie.  45410000-4
S.02.02. Roboty malarskie i szklarskie.  45440000-3
S.02.03. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe   45450000-6 
S.03.      Roboty instalacyjne w budynkach   45300000-0
S.03.01. Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu  45310000-0 
  

 
1.4. Zakres prac 

 
Zgodnie z ST.II „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE”. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 

do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 

instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo- 
badawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w 
celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 

betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

Bezpieczeństwo 

realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 

modernizacja obiektu budowlanego 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
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Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• projekt techniczny (wykonawczy) 
• wewnętrzny dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty powykonawcze 

• książkę obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np. 
agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 

zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 

pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 
składowych 
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Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 

określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 
wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych 

części obiektu 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 

budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze 
pomiary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, 
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych 

Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 
sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno- 
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 

budowlanych 

Roboty budowlano- 
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
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Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 
na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 

postronnych 

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 

wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 

 przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Wynagrodzenie 
ryczałtowe 

uzgodnione z góry ostateczne wynagrodzenie bez względu na 
rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się konieczne 

do wykonania dzieła (robót) 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 
budowlanego 

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST.  
Zamawiający wskaże również Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca na swój koszt dokona montażu licznika energii elektrycznej, wodomierza i 
zapłaci Zamawiającemu za zużytą energię i wodę (Zamawiający może wyrazić zgodę na 
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ryczałtowe rozliczenie zużytych mediów). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru wody (wraz z 
zamontowanymi licznikami), do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone elementy budynku Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową i projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i 
zostaną przekazane Wykonawcy. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, wymiary podane na  
piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane podane – określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, 
które będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzony przez Kierownika budowy lub inną osobę, 
której Wykonawca zleci sporządzenie planu bioz). Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy urządzeń, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
O fakcie przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Uszkodzone lub zniszczone elementy budynku, budowle, 
urządzenia budowlane, trawnik, roślinność Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:  
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:  
·  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych, 
·  środki ostrożności i zabezpieczenia przed  

◦ zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
◦ możliwością powstania pożaru 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
szkodliwość ich zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają je odpowiednie 
przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
W wypadku uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości a dotyczących korzystania z własności 
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i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 
zastępczego, uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi wraz z 
opłatą za jej zajęcie, wykonania zgodnie z ww. projektem zabezpieczenia i jego konserwacji. 
Koszty z tego wynikające winny być przez Wykonawcę skalkulowane i ujęte w ofercie. 

 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie  
powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich obiektów, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora nadzoru. 

 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez ograny administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia 
materiałów lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa PZH z dopuszczeniem do stosowania w 
obiektach służby zdrowia. Stosowane materiały wykończeniowe powinny być 
nierozprzestrzeniające ognia (NRO) i niekapiące. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na jego koszt. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania innego  
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału i przedstawi celem akceptacji 
zamienny projekt technologii dla proponowanych materiałów. Wybrany i zaakceptowany 
projekt technologii nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Materiały 
zastosowane w zamiennym projekcie technologii nie mogą odbiegać parametrami 
technicznymi od materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt powinien być uzgadniany i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być sprawny 
technicznie, utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać i wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzony 
przez Kierownika budowy lub inną osobę, której Wykonawca zleci sporządzenie planu bioz) 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości kontroli są określone w SST, 

normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych;  ▪ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w p-cie 6.3.1. i które spełniają wymogi SST. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.4. Dokumenty budowy 
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▪ Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym,  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Prawa 
budowlanego spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy w szczególności wpisywać: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 

- istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną umowy  i  nie  ma  uprawnień do  wydawania  poleceń 

Wykonawcy robót. 
 

▪ Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
▪ Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. – 6.4.2. 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń  
f) korespondencję na budowie 

g) książkę obmiarów powykonawczych (jeżeli rozliczenie robót jest sposobem 
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powykonawczym, nie ryczałtowym) 
 

▪ Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. WYCENA ROBÓT 

 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania robót. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym 
ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń w odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu. 

 
8.2.   Obmiar robót 

 
Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą.  

Jeżeli będzie wykonywany, to obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie roboty 
zanikowe podlegają obowiązkowemu obmiarowi przed ich zasłonięciem.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektor Nadzorem.  
 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Wielkość robót określa się obmiarem, na zasadach określonych w 
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pkt. 8.2, a ich wartość kosztorysem powykonawczym wykonanym na parametrach i 
wielkościach kosztorysu ofertowego.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru stwierdzi również zgodność 
przedstawionego zakresu i wielkości robót określonych kosztorysem powykonawczym z 
rzeczywistym zakresem wykonanych prac. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wpisem do dziennika budowy Wykonawca z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru – 
procedura zgodna z warunkami umowy.  
Jakość i prawidłowość wykonania robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, dokumentów 
wbudowanych wyrobów budowlanych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

 
Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu rzeczowego, jakości i wartości. Wielkość robót określa się 
obmiarem, na zasadach określonych w pkt. 8.2, a ich wartość kosztorysem powykonawczym 
wykonanym na parametrach i wielkościach kosztorysu ofertowego.  
Całkowicie zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o powyższym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. 
Komisja stwierdzi również zgodność przedstawionego zakresu i wielkości robót określonych 
kosztorysem powykonawczym z rzeczywistym zakresem wykonanych prac. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne),  
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

◦ oryginały dzienników budowy, 
◦ książkę obmiarów,  
◦ kosztorys powykonawczy, 
◦ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
◦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
◦ rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących 
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(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót, 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. 1.   Ustalenia ogólne 

 
Zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy zawartej między Inwestorem i 

Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Przepisy: 

 
Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst D.U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229), 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (D.U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz. 1779),  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej BHP oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz. 1126),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie BPH podczas 
wykonywania robót budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (D.U. Nr 198, poz. 2041),  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnienie 
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wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);  
Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 
późniejszymi zmianami); 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z późniejszymi 
zmianami);  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. 
U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi zmianami);  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 
2042), 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV i V) – 
Arkady 1989-1990 r., 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 r., 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r, 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( D. U. z dnia 17 
września 2003 r. z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (D.U. z 
dn. 30 czerwca 2004 r.). 
 

10.2. Normy branżowe- budowlane 

 
Poniżej przedstawiono część najważniejszych norm, związanych tematycznie. 
Nieznajomość pozostałych nie może wpływać na jakość i prawidłowość realizowania 
inwestycji. 
 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe. 
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jedno4yłowe o izolacji poliwinylowej. 
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1kV. 
PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
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Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 
Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
 w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przepisy BHP przy robotach montażowych i robót na wysokości 
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ST. II. część:  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 
 
 

 
S.01.  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  

S.01.01. 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z montażem urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach 
biurowych nr 2, 2a, 3, 3a, 3b na parterze budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. 
Sukiennice 12 i 13 we Wrocławiu. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu aranżacji opracowanego przez Biuro 
Architektoniczno-Budowlane „Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania techniczna 
materiałowe określone w projekcie aranżacji podstawowym i wykonawczym. 

 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań 
konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. 
W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów. 

 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązań 
konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. 
W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały specyfikacji technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek w lekkiej technologii płyt gipsowych na stelaży stalowym, budów i 
okładzin z płyt GK w pomieszczeniach objętych opracowaniem projektowym. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót. 

 
1.4. Zakres prac: 

 
Wykonanie przebić instalacyjnych o średnicy otworów poniżej 40mm do pomieszczeń 
piwnicy i korytarza na potrzeby odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji ponad dach 
budynku. 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Należy stosować jedynie pełne, kompleksowe oraz atestowane systemy. 
Nie łączymy materiałów od różnych producentów i różnych systemów. 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN). 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 
norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 
wbudowane. 

 
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN(BN). 
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz 
dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-
montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 
dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 

 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z 
katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
1) Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości. 
2) Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
3) Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
4) Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
5) Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
6) Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora  

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT. 

 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa 
sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody przechodzące przez podłogi muszą być 
chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury 
stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.  
Należy zwrócić uwagę by w trakcie robót nie naruszać, nie otworować i nie podkuwać 
elementów takich jak: stalowe lub żelbetowe belki nośne, belki nadproży otworów drzwiowych 
lub elementów konstrukcji więźby dachowej.  

 
6. ODBIORY ROBÓT. 

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z 
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dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (ST) oraz zaleceniami Inwestora i 
obowiązującymi przepisami. 
 
Kierownik robót zobowiązany jest do : 
- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 
bądź zanikowi, 
- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, ze wszelkimi zmianami, 
jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 
- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania robót z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 
 
Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 
- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi 
Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną, 
- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, O sprawdzania i odbioru robót 
budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach 

odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny należy 
przeprowadzić analogicznie jak dla innych robót. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 
·  Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót. 
·  Szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w 

trakcie wykonywania robót. 
·  Dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac. 
·  Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych. 
·  Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
·  Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

nieprawidłowości 
 

wykonania prac w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do 
odbioru. 

·  Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych. 

·  W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
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zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 
· Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji. 
· Ocenę wyników badań. 
· Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

·   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

7. WYCENA ROBÓT 

 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania przebić instalacyjnych, zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy 
wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- wszystkie roboty zanikowe. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość w sposób podany w punkcie 6 i 7 Wymagań Ogólnych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne pkt. 7 i 8. W 
celu przygotowanie wyceny robót związanych z wykonaniem obudów instalacji. 

 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

 
Wykonanie przebić instalacyjnych o średnicy otworów poniżej 40mm do pomieszczeń piwnicy i 
korytarza na potrzeby odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji ponad dach budynku. 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Inne dokumenty 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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S.02.  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 
S.02.01. 45410000-4 Tynkowanie 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 
2, 2a, 3, 3a, 3b na parterze budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 12 i 13 
we Wrocławiu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro 
Architektoniczno-Projektowe ”ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania techniczno 
materiałowe określone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robót na 
budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie 
rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 
 
1.4. Zakres prac 

 
Tynkowanie ubytków powstałych podczas prac. 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót stanowi 
jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ 
projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
 
TYNKI TRADYCYJNE: 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu 
budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę oraz wytycznych realizacji 
inwestycji. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
(Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych 
kategorii II i III, wykonaniu gładzi tynkarskich wraz z ich pogrubieniem oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
 
Podłoże pod tynk winno być oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu, 
plam rdzy i kurzu. W przypadku wykonywania tynków na podłożach z cegły gdzie spoina jest 
całkowicie wypełniona należy wydrapać spoinę do gł. 10 do 15 mm. 
Zbyt suche podłoża lub silnie chłonące wodę powinny być przed rozpoczęciem tynkowania 
zwilżone wodą. 
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1.6.1. Grubość tynków tradycyjnych w zależności od ich kategorii 
Tynk kategorii II powinien być grubości 15 mm z tolerancją –5, +3 mm Szpryc (warstwa 
szczepna) grubości 5 mm 

 
Tynk wyrównawczy wykonany ręcznie grubości 10 mm Tynk renowacyjny wykonany ręcznie 
grubości 10 mm 

 
2. MATERIAŁY 

 
TYNKI TRADYCYJNE: 

 
· gotowa zaprawa tynkarska 

 
Zaprawa murarska na bazie oryginalnego wapna trasowego Tubag. Do murowania 
sklepień, ścian wewnętrznych i zewnętrznych przy renowacjach obiektów zabytkowych 
oraz murowania, fugowania i osadzania kamienia naturalnego i cegieł w elementach 
małej architektury. 
Zaprawa murarska trasowo wapienna M5 w workach 30 kg 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5,0 N/mm² 
 

Uziarnienie: 0 - 4 mm 

 
Zapotrzebowanie minimalne wody zarobowej: ok. 4,4 - 4,9 l wody/ 30 kg 

 
Zawartość chlorków: < 2 ppm 

 
Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy 

 
Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Zaprawy budowlane wapienno - trasowa 

 
·  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
·  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
 

·  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ 

 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
· Mieszaki elektryczne, 

 
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek 
i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

 
Transport materiałów 

 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Przechowywanie: 
Worki przechowywać na drewnianych paletach w suchym miejscu, nienarażonym na 
działanie mrozu. Czas przechowywania wynosi do 6 miesięcy. Nie przechowywać w 
temperaturze powyżej 45°C. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać 
w pierwszej kolejności. 

 
 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE. 

 
Warunki przystąpienia do robót 

 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 

 
Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 

Spoiny w murach ceglanych 

 
·  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 

·  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
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10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampa benzynowa. 
·  Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 

 
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z PN-EN 998-1:2004 

Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki dwuwarstwowe kat. III. 
· Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o 

konsystencji odpowiadającej 9 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
 

Zaprawa cementowo – wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 
mm zagłębienia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej 
powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

    pionowego  –  nie  większe  niż 2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż 4mm 

w pomieszczeniu, 
 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B- 10100 p. 3.3.1. 
 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 
 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Silnie chłonne podłoża należy uprzednio zwilżyć. 

 
Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm 

 
W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się nakładanie 

tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzień 
na każdy mm grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej 
szorstkości. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając tynk dwuwarstwowo. 

 
 
6.0 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 

 
Kontrola jakości materiałów 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom 
technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
Badania w czasie odbioru robót. 

 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B- 10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży i tynków, 
grubości tynku, odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 

 
zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, trwałości i równość osadzenia 
kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, przyczepności do podłoża powłok malarskich 
i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie, wyglądu powierzchni tynku, kontroli 
jednolitości barwy tynku zewnętrznego. 

 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym – rozliczenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy oraz zapisami umowy. 

 
8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: · 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
 

Odbiór tynków 

 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Rozliczenie ryczałtowe, cena określona przez Wykonawcę obejmuje: 

 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
przygotowanie podłoża, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, 
ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
wykonanie tynków, 
reperacja tynków po dziurach i hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacje stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 
10.1.Normy 

 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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  S.02.  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 S.02.02. 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 
 

 45442100-8 Roboty malarskie 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 
2, 2a, 3, 3a, 3b na parterze budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 12 i 13 
we Wrocławiu. 
 
        1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro 
Architektoniczno-Projektowe ”ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania techniczno 
materiałowe określone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robót na 
budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie 
rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót. 
 
        1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich oraz robót elewacyjnych. 
 
 1.4. Zakres prac: 
 
Malowanie świeżych tynków (ubytków powstałych podczas prac). 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót stanowi 
jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ 
projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
        1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
        1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu 
budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwolenia na budowę oraz wytycznych realizacji 
inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
(Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót malarskich, 
elewacyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze związane z właściwym przygotowaniem 
podłoża pod malowanie. 
 
    2. MATERIAŁY 

 
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 

Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na 
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład 
na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. 
Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa: 
    • akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. 
 
Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana nimi 
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powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich 
pomieszczeniach domowych. Farby akrylowe tworzą powłokę przez odparowanie z nich 
rozpuszczalników (schnięcie fizyczne), schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne na 
warunki atmosferyczne, nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV (chyba że zawierają w 
swoim składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega kredowaniu, nie żółkną, 
 
Do malowania ścian należy stosować farby: 
    • farba akrylowa, wg NCS:, S 0500-N (biały), 
 
Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Pozostałe materiały i materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: 
    • środki gruntujące, 
    • rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
    • środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
    • środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
    • spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
    • przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 
    • uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
 
Warunki przechowywania wyrobów do robot malarskich 

 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
    3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 
    • Szczotki o sztywnym włosiu, 
    • Pędzle i wałki, 
    • Mieszadła napędzane wiertarka, 
    • Drabiny i rusztowania. 
 
    4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. 
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych, 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Warunki przystąpienia do robot 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Bezwzględnie 
należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Przy 
robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
Przygotowanie podłoża 

    • zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
    • gruntowanie podłoża, 
    • dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, 
    • usunięcie folii zabezpieczającej. 
 
Pierwsze    malowanie    można    wykonać    po    zakończeniu    robot    poprzedzających, a w 
szczególności: 
    • po wykonaniu nowych powierzchni tynków 

 
Pierwsze malowanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od nałożenia 
gruntu – chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie. 
 
Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 
Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich 

 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 
wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 

14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod 
malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi: 
 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 
przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 
dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i 
nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
 
        6.0 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 
            ▪ utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 
            ▪ nasiąkliwość, 
            ▪ wsiąkliwość, 
            ▪ wyschnięcia, 
            ▪ przyczepność, 
            ▪ wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 



36 

 
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inżyniera. Badania powłok z farb emulsyjnych należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 
plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnie malowane oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym – rozliczenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy oraz zapisami umowy. 
 
8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Sprawdzeniu podlega: 
    • zgodność z dokumentacją techniczną, 
    • rodzaj zastosowanych materiałów, 
    • przygotowanie podłoża, 
    • prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. 
 
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje: 
    • przygotowanie stanowiska roboczego, 
    • zakup i dostawa materiałów, 
    • wykonanie badań specjalistycznych, 
    • sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
    • malowanie, 
    • prace porządkowe. 
 
    10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
        10.1. Normy 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
        10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
    • Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich 

    • Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

    • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty 
wykończeniowe, 
    • zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB - 2003r. 
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S.02.  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 

   S.02.03. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 
2, 2a, 3, 3a, 3b na parterze budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 12 i 13 
we Wrocławiu. 
 
        1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro 
Architektoniczno-Projektowe ”ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwiązania techniczno 
materiałowe określone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robót na 
budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie 
rozdziały specyfikacji technicznych sporządzonych dla innych robót. 
 
        1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich oraz robót elewacyjnych. 
 
 1.4. Zakres prac: 
 
- montaż koryt natynkowych na potrzeby tras instalacyjnych, 
- ułożenie instalacji w istniejących korytach i obudowach instalacyjnych w strefie 
komunikacji ogólnej poddasza, 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót stanowi 
jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ 
projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
        1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
        1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu 
budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwolenia na budowę oraz wytycznych realizacji 
inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
(Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót malarskich, 
elewacyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze związane z właściwym przygotowaniem 
podłoża pod malowanie. 
 
    2. MATERIAŁY 

 
Wszystkie materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
    • spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
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    • przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 
    • uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
    3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do robot montażowych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
    4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. 
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych, 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Warunki przystąpienia do robot 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot montażowych należy wyczyścić powierzchnię 
przeznaczoną pod montaż koryt.   
 
6.0 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Badania w czasie wykonywania robot 
Roboty montażowe. W szczególności powinno być oceniane: 
            ▪ trwałość montażu koryt, 
            ▪ odchylenie od pionu i poziomu, 
            ▪ wygląd zewnętrzny. 
 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Koryta instalacyjne oblicza się w metrach bieżących jako suma długości wszystkich 
zamontowanych elementów na ścianach – rozliczenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy 
oraz zapisami umowy. 
 
8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Sprawdzeniu podlega: 
    • zgodność z dokumentacją techniczną, 
    • rodzaj zastosowanych materiałów, 
    • przygotowanie podłoża, 
    • prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne pkt. 7 i 8. W 
celu przygotowanie wyceny robót związanych z wykonaniem obudów instalacji. 
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 
 
- montaż koryt natynkowych na potrzeby tras instalacyjnych, 
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- ułożenie instalacji w istniejących korytach i obudowach instalacyjnych w strefie komunikacji 
ogólnej poddasza, 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót 

 
stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt 
budowlany/ projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 

   
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Inne dokumenty 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przepisy BHP przy robotach montażowych i robót na wysokości 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, 
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ST. III.  część:  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - 
PROJEKT TECHNICZNY MONTAŻU URZĄDZENIA KLIMATYZACJI W 
POM. 2, 2A, 3, 3A, 3B W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM 

UL. SUKIENNICE 12 I 13 WE WROCŁAWIU 
 
BRANŻA:              INSTALACJE SANITARNE 
 
 
ADRES INWESTYCJI:     Sukiennice 12, 13, 50-107 Wrocław 

dz. nr 112, AM-26, obręb 0001 Stare Miasto 
 
XII.  BUDYNKI ADMINISTRACYJNE  
 

INWESTOR:              Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia 
    pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  
 

KODY I NAZWY: 
 
Grupy robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Klasy robót:  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
Kategorie robót: 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Wrocław – grudzień 2024 

OPRACOWANIE STWiOR 
INSTALACJE SANITARNE 

mgr inż. Maciej Misztak 
upr. do proj. 332/DOŚ/12 
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 
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1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji chłodzenia dla zadania pn. PROJEKT TECHNICZNY MONTAŻU 
URZĄDZENIA KLIMATYZACJI W POM. 2, 2A, 3, 3A, 3B W BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM UL. SUKIENNICE 12 I 13 WE WROCŁAWIU. 
 
 
2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
-montażu rurociągów, armatury i urządzeń chłodniczych 
-wykonaniu instalacji odprowadzenia skroplin, PVC  
-badań instalacji sanitarnych 
-wykonania izolacji termicznej 
-regulacji działania instalacji sanitarnych 
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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ST.II-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – INSTALACJA OGRZEWANIA i CHŁODZENIA CPV; 45331210-1 

Kod CPV  45331210-1 Instalowanie klimatyzacji 

3.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji 
grzania/chłodzenia z wykorzystaniem jednostek wewnętrznych ściennych połączonych 
instalacją z jednostkami zewnętrznymi typu VRF. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń chłodzących 
-montaż agregatów chłodniczych   
-napełnienie instalacji czynnikiem R32 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji, 

3.2. Materiały  

Przewody instalacji wykonać z bezszwowych rur miedzianych wg PN-EN 12735-1;2002, 
preizolowanych, łączonych lutem twardym. Materiały użyte do budowy instalacji 
chłodzących powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
Materiał rury instalacji chłodniczej musi być przystosowany dla gazów chłodniczych R32. 
Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do PB. W 
instalacji zastosowano jednostki ścienne. Projektuje się urządzenia zewnętrzne – 
agregaty freonowe na czynnik R32, pracujące w systemie VRF z pompami ciepła 
zlokalizowanymi na dachu budynku. 
Maksymalna temperatura czynnika + 95° °C 
Minimalna temperatura czynnika - 50° C 

3.3. Składowanie 

3.3.1. Rury 
Instalacja chłodzenia zostanie wykonana z bezszwowych przewodów miedzianych. Rury 
powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Rury 
powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, końcówki zaślepione. 
Warstwy prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach 
przekroju, większych od wystających części kołnierza. Rury można przechowywać na 
przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, 
zagłębień i błota, z podkładach drewnianych. Wyroby należy układać według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 

3.3.2. Kształtki, armatura 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 

3.4. Sprzęt 

Do przygotowania oraz termicznego łączenia rur należy stosować firmowe urządzenia 
wskazane przez Producenta rur. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być 
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sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania wyłącznie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót jak i przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku. 

3.5. Transport 

Rury, kształtki, urządzenia grzewczo-chłodzące i armatura mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków 
transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach. Podczas załadunku 
transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań 
producenta. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na 
budowę w fabrycznych opakowaniach.  

3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja. 
 

3.6.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w 
budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod 
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
 

3.6.2. Roboty instalacyjno-montażowe - Wymagania ogólne 
Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. CZ. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 
utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu 
należy kontrolować za pomocą specjalistycznego sprzętu (niwelatora, poziomicy lub 
innego). Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm i nie mogą 
powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy 
pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub 
poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2°, (tangens kąta skrzyżowania 
0.035). 
 
 
Montaż przewodów rozprowadzających 
Montaż rur instalacji grzwczo-chłodzącej należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom II) - Arkady 1988 
r. oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do kompensacji przewodów 
wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur. Stosować połączenia rur zgodne z 
wytycznymi producenta. Gęstość rozstawu podparć ruchomych i stałych, zależna od 
średnicy rury, powinna być zgodna z wytycznymi producenta. 
 

3.6.3. Pozostałe roboty wykonawcze instalacji 
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Ułożyć instalację zgodnie z rzutami i rozwinięciami w dokumentacji technicznej. Rury 
prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego – poniżej wentylacji mechanicznej. 
Odbiorniki należy montować na systemowych uchwytach, zgodnie z Dokumentacja 
Techniczno-Ruchową urządzenia. Zamocowania powinny przenosić obciążenia 
użytkowe urządzenia. Uruchomienia powinna dokonać firma posiadająca autoryzację 
producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji. 
Wykonawca musi posiadać certyfikat uprawniający do pracy z F-gazami.  
 

3.6.4. Izolacja termiczna rur 
Zastosować rurę chłodniczą miedzianą w otulinie ¾’’ (19,05mm) grubość ścianki 1mm. 
Izolacja jest wysoko elastycznym materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej na 
bazie kauczuku o przewodności cieplnej nie wyżej niż 0,035W/m2K o zamkniętych 
porach. Należy zastosować izolację o grubości ścianki min. 13mm w pomieszczeniach i 
25mm na zewnątrz budynku. Izolację należy zakładać (naciągać na rury) przed ich 
zlutowaniem. W miejscach lutów izolację nałożyć po próbie szczelności. Cała izolacja na 
stykach musi być szczelna i sklejona dodatkowo owiniętą taśmą klejącą z PE. 
Mocowanie obejm z przekładka gumową musi być nakładane na szczelną izolację.  
Instalację freonową z izolacją prowadzona na zewnątrz zabezpieczyć ekranem z blachy 
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Izolację termiczną wykonać po uprzednim 
oczyszczeniu rur. Grubość izolacji została określona w PB. Izolację należy wykonać na 
całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów.  
Wymagane izolacje cieplne przewodów i komponentów: 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 

 
1 
 

 Średnica wewnętrzna do 22 mm 
 

 20 mm 
 

2 
 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 
 

 30 mm 
 

3 
 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
 

 równa średnicy wewnętrznej rury 
 

4 
 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 

 100 mm 
 

5 
 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 
 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 
 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 
 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

 
3.6.5. Wykonanie instalacji freonowej 

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi 
chłodniczej atestowanej, najlepszej jakości o średnicach zgodnych z dokumentacją, w 
przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy 
systemu klimatyzacyjnego. Wykonać połączenia lutem twardym. Lutowanie wykonać w 
osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg powinien być przedmuchany 
azotem. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R32. Trójniki 
rozdzielcze powinny zostać dostarczone przez dostawcę urządzeń lub być przez niego 
zaakceptowane. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 10mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  
 

3.6.6. Montaż sterownika 
W wyznaczonym miejscu przez inwestora zamontować sterownik centralny. 
 

3.6.7. Montaż instalacji odpływu skroplin 
Instalację wykonać z rur o PVC 25, 32 łączonych przez klejenie. Instalację prowadzić 
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grawitacyjnie ze spadkiem 1% w kierunku pionów kanalizacji sanitarnej. Wsporniki 
montować nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje 
kanalizacji wewnętrznej. 
 
Skropliny z jednostek wewnętrznych instalacji grzewczo-chłodzącej należy odprowadzić 
grawitacyjnie i wprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez 
zasyfonowanie.  Rury odpływowe muszą być nachylone w dół (prowadzone ze spadkiem 
1%). Instalację wykonać z przewodów PCV 25, 32. Na rurach odpływowych należy 
stosować izolację cieplną (pianka z polietylenu o grubości powyżej 8mm).  
 
W przypadku kiedy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin należy 
zastosować systemową pompkę skroplin. Działanie pompy należy sprawdzić w 
następujący sposób: 
-podłączyć główną rurę odpływową i pozostawić ją tam tymczasowo do końca testu 
- napełnić wodą wąż elastyczny i sprawdzić rury pod kątem szczelności  
- po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych sprawdzić, czy pompa spustowa 
działa prawidłowo i czy nie hałasuje 
- po zakończeniu testu podłączyć wąż elastyczny spustowy do gniazda odpływowego w 
jednostce wewnętrznej 
 

3.6.8. Środki ostrożności montażu jednostek grzewczo-chłodzących  
 

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących zgodności z krajowymi regulacjami 
dla urządzeń gazowych  

• Nie należy używać uszkodzonych bezpieczników ani bezpieczników o 
niewłaściwym natężeniu znamionowym. Urządzenie należy zawsze podłączyć do 
osobnego obwodu – występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego 

• W celu przeprowadzenia prac elektrycznych należy skontaktować się z 
dystrybutorem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym 
centrum serwisowym 

• Zawsze należy uziemić produkt 
• Należy dokładnie zamontować panel i pokrywę skrzynki sterującej 
• Należy korzystać z dedykowanych obwodów i bezpieczników  
• Nie należy przerabiać ani wydłużać przewodu zasilającego 
• Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na 

własną rękę 
• Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i instalacji produktu  
• Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem 

czasu 
• Nie wolno włączyć  bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, 

pokrywa górna lub pokrywa skrzynki są usunięte lub otwarte 
• Do testu szczelności lub odpowietrzenia należy użyć pompy próżniowej lub gazu 

obojętnego (azot)  
• Prace elektryczne należy zlecić uprawnionym elektrykom (muszą być wykonane 

zgodnie z Normą dot. Projektowania urządzeń elektrycznych i Przepisami dot. 
Instalacji wewnętrznych  

• Urządzenia powinny być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
o powierzchni min. takiej jak wymagana do pracy urządzenia 
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• Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniu bez stale pracujących 
źródeł zapłonu 

• Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy zapoznać się ze środkami 
ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi  

• Urządzenie powinien obsługiwać pracownik serwisu zgodnie z instrukcją montażu 
• Wszystkie komponenty urządzeń klimatyzacyjnych produkowane są z 

zachowaniem międzynarodowych standardów ISO: 
a) ISO 9001 System Zarządzania Jakością 
b) ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego 

• Wszystkie komponenty system VRF powinny być zgodne ze Standardami 
Urządzeń Grzewczych i Klimatyzacyjnych Underwriters Laboratories (UL) 1995 
edycja 4 i posiadać znak jakości Electrical Testing Laboratories (ETL). 

 
3.6.9. Urządzenia  

 

 
 
 
 
 
Czynnik chłodniczy: 
Produkty są napełnione fluorowanym gazem cieplarnianym. Nie wolno dopuścić do 
przedostania się czynnika do atmosfery. Instalację należy regularnie sprawdzać pod 
kątem szczelności.  
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Transport urządzeń 
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3.7. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót 
budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 
c) ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
d) układania przewodu w rurach ochronnych 
e) wykonanie izolacji termicznej rur, 
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f) szczelności przewodu 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności 
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi Normami warunki techniczne. 

3.8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr przewodu instalacyjnego dla danej średnicy oraz sztuka 
lub 
komplet zamontowanej armatury lub urządzenia grzewczego. 

3.9. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 
ziemne itp.) 
f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
g) Protokoły przeprowadzonych płukań przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 
- protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu 
- protokoły badań szczelności całego przewodu 

3.10. Podstawa płatności 

Płatność za metr rurociągu dla danej średnicy oraz za sztukę zamontowanej armatury 
lub urządzenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca 
usytuowania, urządzeń i armatury, 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie, 
- montaż armatury, zaworów, odpowietrzników, manometrów itp., 
- montaż urządzeń 
- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 
- oznaczenie rurociągów, 
- włączenie instalacji do źródła zasilania czyli węzła cieplnego 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
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- uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót i wywóz gruzu i zbędnych materiałów. 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

3.11. Przepisy związane. 

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
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ST. IV. część:       WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

               BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
 
 
 
 
 
 

S.04. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
  

S.04.01 45310000-0 Roboty związane z montażem instalacji 
elektrycznych i osprzętu  

 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 
2, 2a, 3, 3a, 3b na parterze budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 12 i 13 
we Wrocławiu. 
 
1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej. 
 

1.4. Zakres prac 

 
- wykonanie modernizacji istniejącej tablicy piętrowej TE, z której prowadzone zostanie 
zasilania elektryczne (poziom poddasza), 
- wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania w korytach natynkowych pvc, 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót stanowi 
jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ 
projekt wykonawczy – instalacje elektryczne i SST/. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
    • spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
    • przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 
    • uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
Materiały użyte do robót: 
Kable i przewody - zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację 
wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące 
można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować 
izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych 
bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub 
pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 
750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 
żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe 
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powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 
sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony 
minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 
system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, 
podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co 
do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla 
przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub 
wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny 
i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
napięcie znamionowe: 250V lub 250V/ 
prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Osprzęt instalacyjny: 
Łączniki i gniazda ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków". 
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
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wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
 4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
SST w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może 
prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
5.1. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być 

chronione przed uszkodzeniami. 
przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny,  
obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane 
itp. 

 
5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Oprawy oświetleniowe montowane będą do stropu należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw oświetleniowych 
należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
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W celu zapewnienia odpowiedniego natężenie oświetlenia oraz oznaczenia kierunków 
ewakuacji, oprawy awaryjne zostały rozmieszczone: 
c) przy każdych drzwiach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego, 
d) w pobliżu schodów i na klatkach schodowych, 
e) przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej, 
f) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
g) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego poza drogą ewakuacyjną, 
h) w pobliżu punktu pierwszej pomocy. 
 
5.5. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny .Podejścia do przewodów ułożonych w 
podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, kanały musza spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, 
lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.6. Układanie przewodów 

 
5.6.1. Przewody izolowane, jednożyłowe w rurkach 

a) Układanie rur: 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu lub we wcześniej wykonanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 
łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
b) Wciąganie przewodów: 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania , zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
5.6.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać: 
- w wykonaniu zwykłym, 
- w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 
za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
 
• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
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- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
 
5.6.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach 

Kable zasilające rozdzielnic, tablic należy prowadzić w korytach perforowanych K200/H50, 
K400/H50 mocowanych do ściany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu 
piwnicy, w pozostałych prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych . 
Kable w korytach powinny być układane równolegle do siebie, a liczba skrzyżowań powinna być 
jak najmniejsza. Na całej trasie kablowej nie należy dopuszczać do nadmiernych naprężeń i 
skręceń na kablach oraz należy zachować normatywne promienie gięcia. 
 
5.6.4. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 
musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający 
przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 
5.7. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia 
mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.8. Montaż tablic rozdzielczych 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
- podłączyć obwody zewnętrzne, 
- podłączyć przewody ochronne. 
 
5.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
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Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych, 
- sprawdzenie poprawności działania systemu, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
• Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
• Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa, 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

- sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych 

- sprawdzenie poprawności działania systemu 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR Wymagania ogólne pkt 7. Jednostka 
obmiarowa dla instalacji elektrycznej są: 
- m kabli i przewodów. 
- Ilości urządzeń elektrycznych, 
- Ilości osprzętu elektrycznego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

- przeszkolenie obsługi 
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 
- oświadczenie kierownika robót 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne pkt. 7 i 8. W 
celu przygotowanie wyceny robót związanych z wykonaniem obudów instalacji. 
 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje: 
 
- wykonanie modernizacji istniejącej tablicy piętrowej TE, z której prowadzone zostanie 
zasilania elektryczne (poziom poddasza), 
- wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania w korytach natynkowych pvc, 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową / załączony przedmiar robót stanowi 
jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ 
projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja i SST/. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA. 
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