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ST. l. czesé: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia, w
zakresie:
- montaz jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach

biurowych o numerach: 1, 2, 3 i 4 zlokalizowanych na poziomie parteru,

- montaz instalacji freonowej, sterowania oraz zasilania w korytach natynkowych pvc,

- montaz jednostki zewnetrznej na $cianie zewnetrznej bezposrednio nad stropodachem w
strefie niewidocznej z perspektywy oraz okien pomieszczen,

- utozenie instalacji w istniejgcych stalowych korytach instalacyjnych w strefie nieuzytkowego
poddasza oraz w razie koniecznosci ich niezbedne powigekszenie wedtug potrzeb,

- wykonanie przebi¢ instalacyjnych o srednicy otworéw ponizej 40mm do pomieszczenia toalet i
korytarza na potrzeby odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji do patio i nastepnie na
poddasze,

- wykonanie modernizacji istniejgcej tablicy pietrowej TE, z ktdrej prowadzone zostanie zasilania
elektryczne (poziom poddasza),

- montaz koryt natynkowych na potrzeby tras instalacyjnych,

- tynkowanie ubytkéw powstatych podczas prac
- malowanie $wiezych tynkéw (ubytkéw powstatych podczas prac)

w budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia, zlokalizowanym przy ul. Sukiennice 9 we
Wroctawiu, dz. nr 026401_1.0001.AR_26.106.

Zamawiajgcy: Gmina Wroctaw, 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1/8

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac objetych niniejszg specyfikacjg przewiduje sie nastepujace grupy robot:






S.01. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i

wodne;j.

S.01.01. Rdzne specjalne roboty budowlane 45262600-7
S.02.  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych. 45400000-1
S.02.01. Tynkowanie. 45410000-4
S.02.02. Roboty malarskie i szklarskie. 45440000-3
S.02.03. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
S.03.  Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

S.03.01. Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu 45310000-0

1.4. Zakres prac

Zgodnie z ST.II ,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozjg elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzgdzen wtasciwych Ministréw

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze

Badania betonu

0go6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosé
betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych, itp. w
celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementow
betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz
posiada fundament i dach

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosc¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentéw technicznych




Doktadnos¢é wymiaréw

zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

Dokumentacja budowy

0g6t dokumentdw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
projekt techniczny (wykonawczy)
wewnetrzny dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
projekty powykonawcze
ksigzke obmiarow

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robdét

wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Geodezyjna obstuga
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw

Impregnacja

powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.
agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktérg moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym rob6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

Kosztorys

dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robét budowlanych
sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys
powykonawczy

sporzagdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

Materiat budowlany

0got materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci

sktadowych




Nadz6r autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo¢)
jakiegos sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

Podstemplowanie

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

pomiary geodezyjne

Polska Norma (PN)  dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie

odpowiednich danych geodezyjnych do okres$lenia potozenia,
wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w toku realizaciji
obiektow budowlanych

Pozwolenie na

decyzja administracyjna okreslajgca szczegoine warunki

budowe zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotyczgce
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem lzby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokot odbioru robét

dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

Przedmiar

obliczenie ilosci robo6t na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow
budowlanych

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizaciji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego




Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zabezpieczajgce wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robét zabezpieczajgcych
moze wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystapic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb
postronnych

Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenuwszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Wynagrodzenie uzgodnione z géry ostateczne wynagrodzenie bez wzgledu na
ryczattowe rzeczywisty naktad pracy i inne nakfady, ktére okazg sie konieczne
do wykonania dzieta (robét)

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu
budowlanego

Ztgcze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.
Zamawiajacy wskaze réwniez Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;j.
Wykonawca na swoj koszt dokona montazu licznika energii elektrycznej, wodomierza i
zaptaci Zamawiajgcemu za zuzytg energie i wode (Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na



ryczattowe rozliczenie zuzytych mediéw). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw poboru wody (wraz z
zamontowanymi licznikami), do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone elementy budynku Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, kitoére stanowig przetargowa
dokumentacje projektowg i projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i
zostang przekazane Wykonawcy.

1.6.3. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry podejmie decyzje 0
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, wymiary podane na

pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane podane — okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne,
ktore bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (sporzadzony przez Kierownika budowy lub inng osobe,
ktérej Wykonawca zleci sporzadzenie planu bioz). Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy urzgdzen, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

O fakcie przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Uszkodzone lub zniszczone elementy budynku, budowle,
urzadzenia budowlane, trawnik, roslinnos¢ Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdbw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr

publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac SIQ do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopoéw i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

° zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi

° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

° mozliwoscig powstania pozaru

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
szkodliwos¢ ich zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg je odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W wypadku uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci a dotyczgcych korzystania z wtasno$ci
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i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego, uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego od zarzadcy drogi wraz z
optatg za jej zajecie, wykonania zgodnie z ww. projektem zabezpieczenia i jego konserwacji.
Koszty z tego wynikajace winny by¢ przez Wykonawce skalkulowane i ujete w ofercie.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostalty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich obiektéw, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i wszelkie materiaty, sprzet i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez ograny administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamowienia
materiatéw lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa PZH z dopuszczeniem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia. Stosowane materialy wykonczeniowe powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) i niekapiace.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa i SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania innego
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu i przedstawi celem akceptaciji
zamienny projekt technologii dla proponowanych materiatbw. Wybrany i zaakceptowany
projekt technologii nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Materiaty
zastosowane w zamiennym projekcie technologii nie mogg odbiega¢ parametrami
technicznymi od materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgadniany i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ sprawny
technicznie, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ i wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj e przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (sporzadzony
przez Kierownika budowy lub inng osobe, ktérej Wykonawca zleci sporzadzenie planu bioz)
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci kontroli sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby, ktére:

. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych;

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg
techniczng, w przypadku dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w p-cie 6.3.1. i ktore spetniajg wymogi SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy

. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Prawa
budowlanego spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz strony technicznej budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy w szczegdlnosci wpisywac:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.4.1. — 6.4.2.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robét
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e) protokoty z narad i ustaleh

f) korespondencje na budowie

9) ksiazke obmiaréw powykonawczych (jezeli rozliczenie roboét jest sposobem
powykonawczym, nie ryczattowym)

. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
wykonania robét. Przy wycenie robét nalezy zwr6ci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym
ogélne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Obmiar roboét

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.
Jezeli bedzie wykonywany, to obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Wszystkie roboty
zanikowe podlegajg obowigzkowemu obmiarowi przed ich zastonieciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.
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Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Wielkos¢ robét okresla sie obmiarem, na zasadach okreslonych w
pkt. 8.2, a ich warto$¢ kosztorysem powykonawczym wykonanym na parametrach i
wielkosciach kosztorysu ofertowego.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru stwierdzi rowniez zgodnosé
przedstawionego zakresu i wielkosci rob6t okreslonych kosztorysem powykonawczym z
rzeczywistym zakresem wykonanych prac.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru —
procedura zgodna z warunkami umowy.

Jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania rob6t ulegaj gcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, dokumentéw
wbudowanych wyrobéw budowlanych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1.  Zasady odbioru koncowego robot.

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcg.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich zakresu rzeczowego, jakosci i wartosci. Wielkos¢ robdt okresla sie
obmiarem, na zasadach okreslonych w pkt. 8.2, a ich warto$¢ kosztorysem powykonawczym
wykonanym na parametrach i wielkosciach kosztorysu ofertowego.

Catkowicie zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem na pismie
o powyzszym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektows.
Komisja stwierdzi rowniez zgodno$c¢ przedstawionego zakresu i wielkosci robét okreslonych
kosztorysem powykonawczym z rzeczywistym zakresem wykonanych prac.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego robét, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

° oryginaty dziennikéw budowy,
° ksigzke obmiarow,
° kosztorys powykonawczy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
° wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i
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programem zapewnienia jakosci (PZJ),

° rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)

oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét,
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
0. 1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami wynikajacymi z Umowy zawartej miedzy Inwestorem i
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy:

Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst D.U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (D.U. Nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz. 1779),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej BHP oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie BPH podczas
wykonywania rob6t budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (D.U. Nr 198, poz. 2041),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pbdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38. poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz.
2042),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, I, I, IV i V) —
Arkady 1989-1990 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji — Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( D. U. z dnia 17
wrzesnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (D.U. z
dn. 30 czerwca 2004 r.).

10.2. Normy branzowe- budowlane

Ponizej przedstawiono czes¢ najwazniejszych norm, zwigzanych tematycznie.
Nieznajomos¢ pozostatych nie moze wptywac na jakos¢ i prawidtowosé realizowania
inwestycji.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jedno4ytowe o izolacji poliwinylowe;j.

PN-76/E-90301. Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
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we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. @ Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przepisy BHP przy robotach montazowych i robét na wysokosci
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ST. Il. cze$é: WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

S.01. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

S.01.01. 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

21



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z montazem urzgdzenia klimatyzacji w pomieszczeniach
biurowych nr 1-2, 3, 4, na parterze budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul.
Sukiennice 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu aranzacji opracowanego przez Biuro
Architektoniczno-Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczna
materiatowe okreslone w projekcie aranzacji podstawowym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan
konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji.
W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych
sporzadzonych dla innych rob6t lub obiektow.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan
konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji.
W takiej sytuacji nalezy stosowaC odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych
sporzgdzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cianek w lekkiej technologii ptyt gipsowych na stelazy stalowym, budow i
oktadzin z ptyt GK w pomieszczeniach objetych opracowaniem projektowym. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét.

1.4. Zakres prac:

Wykonanie przebi¢ instalacyjnych o srednicy otworéw ponizej 40mm do pomieszczenia
toalet i korytarza na potrzeby odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji do patio i
nastepnie na poddasze.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa / zatgczony przedmiar robo6t
stanowi jedynie pomoc, podstawg sporzadzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt
budowlany/ projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg dokumentaciji projektowej.

Uwaga: Nalezy stosowac jedynie petne, kompleksowe oraz atestowane systemy.

Nie tgczymy materiatédw od réznych producentédw i réznych systemow.

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobédw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN).

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny byc¢
wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementédw i wyrobdéw zarédwno krajowych jak i z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z PN(BN).
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczeg6towej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb
ogoélny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz
dokonac¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-
montazowych" oraz szczeg6towymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub
dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET.

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z
katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegdtowych.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

1) Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2) Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mieé ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

3) Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4) Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5) Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

6) Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody przechodzace przez podtogi muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury
stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

Nalezy zwréci¢ uwage by w trakcie robét nie naruszaé, nie otworowac i nie podkuwac
elementow takich jak: stalowe lub zelbetowe belki nosne, belki nadprozy otworéw drzwiowych
lub elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

6. ODBIORY ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z
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dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (ST) oraz zaleceniami Inwestora i
obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik robét zobowigzany jest do :

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz zanikowi,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, ze wszelkimi zmianami,
jakie za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

- przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania robét z

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

- reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi
Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczna,

- sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegOlnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, O sprawdzania i odbioru rob6t
budowlanych ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

6.4 Odbioér ostateczny (koncowy).

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak dla innych robét. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

Dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych.

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacii
technicznej oraz dokonac oceny wizualne;.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢
nieprawidtowosci

wykonania prac w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru.

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
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zobowigzany jest usunag¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

Ustalenia podjete w trakcie prac komisiji.
Ocene wynikéw badan.
Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. WYCENA ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
wykonania przebi¢ instalacyjnych, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy
wycenie robét nalezy zwr6ci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe.

Poszczegblne etapy robo6t powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robd6t przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdét, kontrolujgc ich
jako$¢ w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogélne pkt. 71 8. W
celu przygotowanie wyceny rob6t zwigzanych z wykonaniem obuddéw instalacji.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje:

Wykonanie przebi¢ instalacyjnych o $rednicy otworéw ponizej 40mm do pomieszczenia toalet
i korytarza na potrzeby odprowadzenia skroplin oraz trasy instalacji do patio i nastepnie na
poddasze.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zatgczony przedmiar robot
stanowi jedynie pomoc, podstawg sporzadzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt
budowlany/ projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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S.02. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

S.02.01. 45410000-4 Tynkowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z montazem urzgdzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr
1-2, 3, 4, na parterze budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul. Sukiennice 9 we
Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkciel.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro
Architektoniczno-Projektowe "ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczno
materiatowe okreslone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robét na
budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie
rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla innych robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich.

1.4. Zakres prac
Tynkowanie ubytkéw powstatych podczas prac.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg / zatgczony przedmiar rob6t stanowi
jedynie pomoc, podstawg sporzadzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/
projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

TYNKI TRADYCYJNE:

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robodt zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych
kategorii Il i 1ll, wykonaniu gtadzi tynkarskich wraz z ich pogrubieniem oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Podtoze pod tynk winno by¢ oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitdw, kurzu,
plam rdzy i kurzu. W przypadku wykonywania tynkéw na podtozach z cegty gdzie spoina jest
catkowicie wypetniona nalezy wydrapac spoine do gt. 10 do 15 mm.

Zbyt suche podtoza lub silnie chtongce wode powinny by¢ przed rozpoczeciem tynkowania
zwilzone woda.

27



1.6.1. Grubos¢ tynkéw tradycyjnych w zaleznosci od ich kategorii
Tynk kategorii Il powinien by¢ grubosci 15 mm z tolerancjg —5, +3 mm Szpryc (warstwa
szczepna) grubosci 5 mm

Tynk wyréwnawczy wykonany recznie grubosci 10 mm Tynk renowacyjny wykonany recznie
grubosci 10 mm

2. MATERIALY

TYNKI TRADYCYJNE:

gotowa zaprawa tynkarska

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego wapna trasowego Tubag. Do murowania
sklepien, scian wewnetrznych i zewnetrznych przy renowacjach obiektow zabytkowych
oraz murowania, fugowania i osadzania kamienia naturalnego i cegiet w elementach
matej architektury.
Zaprawa murarska trasowo wapienna M5 w workach 30 kg

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 5,0 N/mm?

Uziarnienie: 0-4mm

Zapotrzebowanie minimalne wody zarobowej: ok. 4,4 - 4,9 | wody/ 30 kg

Zawartos¢ chlorkéw: <2ppm
Zuzycie: ok. 1,5 kg/dm? zaprawy
Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane wapienno - trasowa
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
w<Zaprawy budowlane zwykie”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB _
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Sprzet do wykonywania tynkéw zwykltych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Mieszaki elektryczne,

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek
i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Przechowywanie:

Worki przechowywa¢ na drewnianych paletach w suchym miejscu, nienarazonym na
dziatanie mrozu. Czas przechowywania wynosi do 6 miesiecy. Nie przechowywa¢ w
temperaturze powyzej 45°C. Uszkodzone i napoczete worki szczelnie zamkngc¢ i wykorzystac
w pierwszej kolejnosci.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA,PO,SZCZEG(')LNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

Warunki przystapienia do robot

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
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10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampa benzynowa.
Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH

Roboty tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 998-1:2004

Tynki wewnetrzne wykonac¢ jako tynki dwuwarstwowe kat. lIl.
Warstwe wierzchnig nanosic¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o
konsystencji odpowiadajgcej 9 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10
mm zagtebienia stozka pomiarowego, grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm a jej
powierzchnia zatarta na gtadko packa drewnianag.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
1 pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm
W pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposbb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Silnie chtonne podtoza nalezy uprzednio zwilzy¢.

Minimalna grubos¢ tynku podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm
W przypadku koniecznosci naniesienia warstwy grubszej niz 20 mm zaleca sie naktadanie
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzien

na kazdy mm grubosci tynku) i nadawanie warstwom podktadowym odpowiedniej
szorstkosci. Najlepsze efekty uzyskuje sie naktadajgc tynk dwuwarstwowo.

6.0 OPIS DZI,ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Kontrola jakosci materiatow
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Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub znakiem Kkontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pahstwowej
lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom
technicznym lub materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie odbioru roboét.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B- 10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkéw,
grubosci tynku, odchyleh od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

zabezpieczen stykOw z powierzchniami inaczej wykonczonymi, trwatosci i rownos¢ osadzenia
kratek wentylacyjnych i kgtownikow ochronnych, przyczepnosci do podtoza powtok malarskich
i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie, wygladu powierzchni tynku, kontroli
jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym — rozliczenie ryczattowe, zgodne z ofertg wykonawcy oraz zapisami umowy.

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: -
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe, cena okreslona przez Wykonawce obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przygotowanie podfoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,

ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkéw,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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S.02. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

S.02.02. 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z montazem urzadzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr
1-2, 3, 4, na parterze budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul. Sukiennice 9 we
Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie1.1.
Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro
Architektoniczno-Projektowe "ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczno
materiatowe okreslone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robét na
budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie
rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla innych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich oraz robét elewacyjnych.

1.4. Zakres prac:
Malowanie swiezych tynkow (ubytkéw powstalych podczas prac).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa / zatgczony przedmiar rob6t stanowi
jedynie pomoc, podstawg sporzgdzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/
projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

1.6. Ogodle wymagania dotyczace robét
Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwolenia na budowe oraz wytycznych realizacji
inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczyc¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich,
elewacyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze zwigzane z wtasciwym przygotowaniem
podtoza pod malowanie.

2. MATERIALY

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002
Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnos¢ do podtoza, sg trwate i odporne na
$cieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowac na wszystkie podtoza (na przyktad
na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprécz metalowych.
Farby emulsyjne r6znig sie nieco wtasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:

« akrylowe, w ktorych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkg powtoke.

Dobrze tez przepuszczajg pare wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian. Pomalowana nimi
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powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac. Mogag by¢ stosowane we wszystkich
pomieszczeniach domowych. Farby akrylowe tworzg powtoke przez odparowanie z nich
rozpuszczalnikédw (schniecie fizyczne), schng bardzo szybko dajgc powtoki bardzo odporne na
warunki atmosferyczne, nie ulegaja degradacji pod wptywem promieni UV (chyba ze zawierajg w
swoim skfadzie styren), dzigki czemu powtoka ich nie ulega kredowaniu, nie zotkna,

Do malowania $cian nalezy stosowac farby:
« farba akrylowa, wg NCS:, S 0500-N (biaty),

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Pozostate materiaty i materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
* Srodki gruntujgce,
* rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
* Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
« Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

* uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot malarskich

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

* Szczotki 0 sztywnym wiosiu,

* Pedzle i walki,

» Mieszadta napedzane wiertarka,

* Drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw i ruchu drogowego.
W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych,
5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzic
powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie
nalezy usungc¢ wszystkie ttuste plamy. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. Przy
robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podtoza
* zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
* gruntowanie podtoza,
* dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych,
* usuniecie folii zabezpieczajgce;j.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, aw
szczegoblnosci:
* po wykonaniu nowych powierzchni tynkow

Pierwsze malowanie nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 16 godzinach od natozenia
gruntu — chyba Ze instrukcja producenta dopuszcza wczesniejsze malowanie.

Drugie malowanie mozna wykonaé, po doktadnym wyschnieciu pierwszej warstwy.
Ogolne wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy
wykonywaniu robot malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkow powinny byé odpowiednio
przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem

14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac¢ podtoze
przez uzupetnienie ubytkow, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka
dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.

Jeszcze przed catkowitym wyschnigeciem powierzchnie pomalowac dwukrotnie farbg. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6.0 OPIS DZIA!'_AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczeg6Inosci powinno by¢ oceniane:

= utrwalenie zagruntowanych powierzchni,

= nasigkliwose,

» wsigkliwosg,

= wyschniecia,

= przyczepnosc,

= wyglad zewnetrzny powtok malarskich.
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Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez sladoéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny byc¢
jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywacé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowane oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéow w
stanie surowym — rozliczenie ryczattowe, zgodne z ofertg wykonawcy oraz zapisami umowy.

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzeniu podlega:
* zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podtoza,
* prawidtowos$¢ i doktadnos¢ wykonania robot.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty.

Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* zakup i dostawa materiatow,
» wykonanie badan specjalistycznych,
* sprawdzenie i przygotowanie podiozy,
* malowanie,
* prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

* Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe,

* zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB - 2003r.
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S.02. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

S.02.03. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z montazem urzgdzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr
1-2, 3, 4, na parterze budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul. Sukiennice 9 we
Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkciel.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro
Architektoniczno-Projektowe "ARCHITEKT Tomasz Cempa” i opisuje rozwigzania techniczno
materiatowe okreslone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robét na
budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie
rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla innych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich oraz robét elewacyjnych.

1.4. Zakres prac:
Montaz koryt natynkowych na potrzeby tras instalacyjnych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa / zatgczony przedmiar rob6t stanowi
jedynie pomoc, podstawg sporzgdzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/
projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

1.6. Ogodle wymagania dotyczace robét
Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, dziennika budowy wraz z pozwolenia na budowe oraz wytycznych realizacji
inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich,
elewacyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze zwigzane z wtasciwym przygotowaniem
podtoza pod malowanie.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
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* uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do robot montazowych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw i ruchu drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot montazowych nalezy wyczysci¢ powierzchnie
przeznaczong pod montaz koryt.

6.0 OPISIDZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania w czasie wykonywania robot

Roboty montazowe. W szczegoInosci powinno by¢ oceniane:
= trwato$¢ montazu koryt,
= odchylenie od pionu i poziomu,
» wyglad zewnetrzny.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Koryta instalacyjne oblicza sie w metrach biezagcych jako suma dtugosci wszystkich
zamontowanych elementéw na $cianach — rozliczenie ryczattowe, zgodne z ofertg wykonawcy
oraz zapisami umowy.

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podtoza,

* prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania robot.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogélne pkt. 7i 8. W
celu przygotowanie wyceny robét zwigzanych z wykonaniem obudéw instalacji.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje:
Montaz koryt natynkowych na potrzeby tras instalacyjnych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zatgczony przedmiar robot
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stanowi jedynie pomoc, podstawg sporzgdzenia witasciwej wyceny jest przedstawiony projekt
budowlany/ projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przepisy BHP przy robotach montazowych i robét na wysokosci

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
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ST. lll. czesé: WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
BRANZA INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH -
PROJEKT TECHNICZNY MONTAZU URZADZENIA KLIMATYZACJI W
POM. 1-2, 3, 4 W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM
UL. SUKIENNICE 9 WE WROCLAWIU

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
dz. nr 106, AM-26, obreb 0001 Stare Miasto

XiIl. BUDYNKI ADMINISTRACYJNE

INWESTOR: Gmina Wroctaw - Urzad Miejski Wroctawia
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

KODY | NAZWY:
Grupy robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasy robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robét: 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji
OPRACOWANIE STWiOR mgr inz. Maciej Misztak
INSTALACJE SANITARNE upr. do proj. 332/DOS/12

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Wroctaw — grudzien 2024
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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji chtodzenia dla zadania pn. PROJEKT TECHNICZNY MONTAZU
URZADZENIA KLIMATYZACJI W POM. 1-2, 3, 4 W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWYM UL. SUKIENNICE 9 WE WROCLAWIU.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg:
-montazu rurociggéw, armatury i urzgdzen chtodniczych
-wykonaniu instalacji odprowadzenia skroplin, PVC
-badan instalacji sanitarnych

-wykonania izolacji termicznej

-regulacji dziatania instalacji sanitarnych

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, szczeg6towag specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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ST.I-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - INSTALACJA OGRZEWANIA i CHLODZENIA CPV; 45331210-1

Kod CPV 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji

3.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczga wykonania instalaciji
grzania/chtodzenia z wykorzystaniem jednostek wewnetrznych sciennych potgczonych
instalacjg z jednostkami zewnetrznymi typu VRF. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociggéw,

-montaz armatury,

-montaz urzgdzen chtodzacych

-montaz agregatdéw chtodniczych

-napetnienie instalacji czynnikiem R32

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalaciji,

3.2.Materiaty

Przewody instalacji wykonaé¢ z bezszwowych rur miedzianych wg PN-EN 12735-1;2002,
preizolowanych, tgczonych Ilutem twardym. Materiaty uzyte do budowy instalaciji
chtodzacych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
Materiat rury instalacji chtodniczej musi by¢ przystosowany dla gazéw chtodniczych R32.
Szczegblowe zestawienie materialowe znajduje sie w przedmiarze rob6t do PB. W
instalacji zastosowano jednostki $cienne. Projektuje sie urzadzenia zewnetrzne -
agregaty freonowe na czynnik R32, pracujgce w systemie VRF z pompami ciepta
zlokalizowanymi na dachu budynku.

Maksymalna temperatura czynnika + 95° °C

Minimalna temperatura czynnika - 50° C

3.3.Skiadowanie

3.3.1. Rury

Instalacja chtodzenia zostanie wykonana z bezszwowych przewoddw miedzianych. Rury
powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury
powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncowki zaslepione.
Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach
przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza. Rury mozna przechowywaé na
przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni,
zagtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznos$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.3.2. Ksztalttki, armatura

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta.
3.4.Sprzet

Do przygotowania oraz termicznego tgczenia rur nalezy stosowac¢ firmowe urzgdzenia
wskazane przez Producenta rur. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢
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sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania wytacznie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu robét jak i przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku.

3.5.Transport

Rury, ksztattki, urzgdzenia grzewczo-chtodzgce i armatura mogg by¢é przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z s$rodkow
transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku
transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan
producenta. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na
budowe w fabrycznych opakowaniach.

3.6.Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja.

3.6.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w
budynku na $cianie w sposoéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

3.6.2. Roboty instalacyjno-montazowe - Wymagania ogdlne

Przewody nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robo6t budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu
nalezy kontrolowa¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy lub
innego). Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukow lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub
poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2°, (tangens kata skrzyzowania
0.035).

Montaz przewodow rozprowadzajacych

Montaz rur instalacji grzwczo-chtodzgcej nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988
r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Do kompensacji przewodéw
wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowaé potgczenia rur zgodne z
wytycznymi producenta. Gestos¢ rozstawu podparé ruchomych i statych, zalezna od
Srednicy rury, powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta.
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3.6.3. Pozostale roboty wykonawcze instalacji

Utozy¢ instalacje zgodnie z rzutami i rozwinieciami w dokumentacji technicznej. Rury
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego — ponizej wentylacji mechanicznej.
Odbiorniki nalezy montowaé¢ na systemowych uchwytach, zgodnie z Dokumentacja
Techniczno-Ruchowg urzadzenia. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia
uzytkowe urzadzenia. Uruchomienia powinna dokona¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji.
Wykonawca musi posiadac certyfikat uprawniajgcy do pracy z F-gazami.

3.6.4. lzolacja termiczna rur

Zastosowac rure chtodnicza miedziang w otulinie %4” (19,05mm) grubos¢ Scianki 1mm.
Izolacja jest wysoko elastycznym materiatem o zamknietej strukturze komoérkowej na
bazie kauczuku o przewodnosci cieplnej nie wyzej niz 0,085W/m2K o zamknietych
porach. Nalezy zastosowac izolacje o grubosci scianki min. 13mm w pomieszczeniach i
25mm na zewnatrz budynku. Izolacje nalezy zaktada¢ (nacigga¢ na rury) przed ich
zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje natozy¢ po probie szczelnosci. Cata izolacja na
stykach musi by¢ szczelna i sklejona dodatkowo owinietg tasmg klejaca z PE.
Mocowanie obejm z przektadka gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.
Instalacje freonowg z izolacjg prowadzona na zewnagtrz zabezpieczy¢ ekranem z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. lIzolacje termiczng wykona¢ po uprzednim
oczyszczeniu rur. Grubos¢ izolacji zostata okreslona w PB. Izolacje nalezy wykona¢ na
catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen przewodow.

Wymagane izolacje cieplne przewoddw i komponentow:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

3.6.5. Wykonanie instalacji freonowej

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi
chtodniczej atestowanej, najlepszej jakosci o srednicach zgodnych z dokumentacjg, w
przypadku zmiany urzgdzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy
systemu klimatyzacyjnego. Wykona¢ potgczenia lutem twardym. Lutowanie wykona¢ w
ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg powinien by¢ przedmuchany
azotem. Materialy uzyte muszg gwarantowaé¢ szczelnos¢ na freon R32. Trdjniki
rozdzielcze powinny zosta¢ dostarczone przez dostawce urzgdzen lub by¢ przez niego
zaakceptowane. Podwieszenie rurociggéw nie rzadziej niz co 1,5m.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 10mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacja.

3.6.6. Montaz sterownika
W wyznaczonym miejscu przez inwestora zamontowac sterownik centralny.
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3.6.7. Montaz instalacji odptywu skroplin
Instalacje wykonac z rur o PVC 25, 32 tgczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢
grawitacyjnie ze spadkiem 1% w kierunku pionow kanalizacji sanitarnej. Wsporniki
montowac nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ prébom jakim podlegajg instalacje
kanalizacji wewnetrznej.

Skropliny z jednostek wewnetrznych instalacji grzewczo-chtodzgcej nalezy odprowadzi¢
grawitacyjnie i wprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez
zasyfonowanie. Rury odptywowe muszg by¢ nachylone w dot (prowadzone ze spadkiem
1%). Instalacje wykonaé¢ z przewodéw PCV 25, 32. Na rurach odptywowych nalezy
stosowac izolacje cieplng (pianka z polietylenu o grubosci powyzej 8mm).

W przypadku kiedy nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy
zastosowaé systemowg pompke skroplin. Dziatanie pompy nalezy sprawdzi¢ w
nastepujgcy sposoéb:

-podtaczy¢ gtéwng rure odptywowsg i pozostawic jg tam tymczasowo do konca testu

- napetni¢ wodg waz elastyczny i sprawdzic rury pod kgtem szczelnosci

- po wykonaniu wszystkich potgczen elektrycznych sprawdzi¢, czy pompa spustowa
dziata prawidtowo i czy nie hatasuje

- po zakonczeniu testu podtaczy¢ waz elastyczny spustowy do gniazda odptywowego w
jednostce wewnetrznej

3.6.8. Srodki ostroznosci montazu jednostek grzewczo-chtodzacych

* Nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych zgodnosci z krajowymi regulacjami
dla urzadzenh gazowych

* Nie nalezy uzywaé uszkodzonych bezpiecznikdéw ani bezpiecznikéw o
niewtasciwym natezeniu znamionowym. Urzgdzenie nalezy zawsze podtgczy¢ do
osobnego obwodu — wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego

» W celu przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy skontaktowac sie z
dystrybutorem, sprzedawca, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym
centrum serwisowym

» Zawsze nalezy uziemi¢ produkt

» Nalezy doktadnie zamontowac¢ panel i pokrywe skrzynki sterujgcej

» Nalezy korzysta¢ z dedykowanych obwodéw i bezpiecznikow

* Nie nalezy przerabia¢ ani wydtuzac przewodu zasilajgcego

* Nie instalowag, nie usuwac ani nie dokonywaé ponownej instalacji jednostki na
wiasng reke

» Nalezy zachowac ostroznosc podczas rozpakowywania i instalacji produktu

* Miejsce instalacji nie powinno traci¢ swoich wtasciwosci fizycznych z uptywem
czasu

» Nie wolno wigczy¢ bezpiecznika lub zasilania jezeli panel przedni, szafka,
pokrywa gérna lub pokrywa skrzynki sg usuniete lub otwarte

» Do testu szczelnosci lub odpowietrzenia nalezy uzy¢ pompy prozniowej lub gazu
obojetnego (azot)

» Prace elektryczne nalezy zleci¢ uprawnionym elektrykom (muszg by¢ wykonane
zgodnie z Normg dot. Projektowania urzgdzen elektrycznych i Przepisami dot.
Instalacji wewnetrznych
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Urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
0 powierzchni min. takiej jak wymagana do pracy urzgdzenia

Urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu bez stale pracujgcych
zrodet zaptonu

Przed przystgpieniem do obstugi urzgdzenia nalezy zapoznac sie ze srodkami
ostroznosci zawartymi w instrukcji obstugi

Urzgdzenie powinien obstugiwaé pracownik serwisu zgodnie z instrukcjg montazu
Wszystkie komponenty urzgdzen klimatyzacyjnych produkowane sg z
zachowaniem miedzynarodowych standardéw ISO:

ISO 9001 System Zarzadzania Jakoscig

ISO 14001 System Zarzadzania Srodowiskowego

Wszystkie komponenty system VRF powinny by¢ zgodne ze Standardami
Urzadzen Grzewczych i Klimatyzacyjnych Underwriters Laboratories (UL) 1995
edycja 4 i posiadac znak jakosci Electrical Testing Laboratories (ETL).

3.6.9. Urzadzenia

Dla zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy, urzgdzenie nalezy
uzywac w nastepujacych warunkach temperaturowych.

Temperatura Wilgotnosc
Temperatura | Temperatura wzgledna
Mode zewnetrzna | wewnetrzna wewnatrz
Tryb chiodzenia -5°C ~48°C | 17°C ~ 32°C | ponizej 80%
Tryb grzania -25°C ~24°C | 15°C ~ 30°C
9 Uwaga
Temperatura podczas transportu nie powinna przekraczac 55°C.
Jezeli temperatura lub wilgotnos¢ przekracza podane wartosci,
moze dojs¢ do zadziatania zabezpieczenia i unieruchomienia
klimatyzatora.
Czynnik chtodniczy:

Produkty sg napetnione fluorowanym gazem cieplarnianym. Nie wolno dopusci¢ do
przedostania sie czynnika do atmosfery. Instalacje nalezy regularnie sprawdzac¢ pod

katem szczelnosci.
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Transport urzadzen

= Przy przenoszeniu urzgdzenia przeciagnij liny pod nim i zapewnij po
dwa punkty podparcia, z przodu i z tytu.

= Zawsze przeno$ urzgdzenie za cztery punkty, by go nie uszkodzié.
- Liny nalezy zaczepi¢ pod katem 40° lub mniejszym.

Punkty zaczepu dla lin
- S~

i L

Otwér na widly wizka

Szyna na widly wozka
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Metoda zastepowania azotem

Podczas spawania wytwarzana jest duia llo&é ciepta, Niezastapie nie powielrza
azotem powoduje tworzenie sig duzej warstwy tenku wewnglez rur.

Materiaty rurowe i metody przechowywania

Rura musi byt odpowiedniej grubodd i naley unikad jej zanieczyszczenia.
Podczas przechowywania nale2y uwazaé, aby nie usekodzic | nie 2deformo-

wat rury. Nalezy unikac zanieczyszczenia kurzem oraz plynami.

Jej wystapienie powoduje zatykanie elektronicznego zaworu rozpreznego, rurki
kapilarnej, otwonu wiewu oleju akumulatora | otworu ssgeego pompy olejowe)
sprazarkd.

Powoduje 1o nieprawidlowe dziatanie sprezark,

e —
= i Aby ternu zapobieg, spawaniie powinno odbywat sig po zastapieniu powletza
T__—r_u%____' LE____ = azotem. Podezas spawania naledy postepowac 2godnie 2 ponizszym schema-
— =Em— tem.

R e

A

At

ﬁ?ﬁ:swa

Trzy zasady montazu rur z czynnikiem chiodniczym .
i T L :?C __,f}
: Sl — AR o
Osuszanie Oczysczanie Szezelnosé o — Lo \
Wesnnatrz rury nie powinna| Wewnatez rury nis powi-[Nie powinien wystspowad wi- sl R
i " i X i Hokowat
2ngidowad sie wilgod.  |nien znajdowad sie kurz.| cek czynaika chidzaego wlmmﬂwéiﬂ:‘l g:t:‘;:mm Zawte pomieriery | B
— . Wik e 13 diierie el je e, mode rawlesst powekza)
Ele- E:ngg Haiez L ﬁwa i o povta oMioe | WS
oy - h—
- Znaczna hydroliza | - Utrata parametrow | - Ubytki gazu N ]
E‘f"; e “dzﬂmt?“m olejuctiodzacegd | _irata parametrow /1 OSTROZNIE
= TR DA - Zha izolacja sprezarki| oleju chiodzae
oleju chlodzgeego ' # prg‘ . e’u ) BQD ) + Zawsze nalezy stosowad azot (nie stosowat tend, dwutlenku wegla |
2y- | - Zia zolacja sprezarki| - Brak nagrzewaniai | - Zia izolacia sprezarki Chevron): Ciénienie azolu, kidre nalezy stosowad, 10,02 MPa
Przy aja spre: geat Zf wyos
czyna|- Braknagrewaniai | Chiodzenia - Brak nagrzewania i (2.9 psi) Tien - Powoduje utlenianie oleju chiodniczego,
awarli| chiodzenia - Zalhanie elektronicz- | chiodzenia Stosowanie dwutienku wegla jest surowo zabronione, 2e wagledu na jego

- Zatkanie elektronicz-| Nego zaword raz- tatwopaino$é - Degradacja wysuszajacych wiasciwosci gazu
Nego Zawor mz- preinego | rurkl Gaz Chevron — W kontakde 2 olwartym plomieniem uwalnia sie gaz to-
ﬁrgzriagu i rurki ka pilamej. ksyczny.
kapilarnej. « Zawsze nalezy stosowad reduktor dénienia.

-Wawnghz nury rie powinna | - Wewngirz rury nispowé- | - Nale2y przeprowa- « Nie nalezy uzywad preeciwutleniacza ﬂost-gpnﬁgﬁ w skepach.
majwat g wiged. mien maidowat sigkure. | dzié test szczelnodal. Maina zachserwowat osad, iory wyglada jak zendm.

I o " - . _ . W rzeczywistoSel 2 uwagi na kwasy organiczne generowane przez ulle-
bkt il i o vl v i e nianie alkohoks zawarego w przeciwutieniaczu wystepuie korozja przy-
Mmgﬁm@pm!q- ‘m‘- ny sty _Kmierzlspeh' . bierajaca ksatah gnlazdamnfl)we_k. [preyczyny wystepowania kwasu
poss) m&ﬁ:_ = : ) i gy omanicznego —+ alkohol +mied? + woda + temperatura)

- Nie instabwad w - Podczas przenoszenia -t gezenie kohnierzy
deszczowny doed. fury wiot powinien byé 2godne 2 norman,

Srodki| -Podtzas prasnaszenia ey | Serowany wddihd w
zarad-| wiol povinien byt skiers- | DOK.
cze | wanyw dif kb wbok - Podoza s usumwans opl-

- Podtzas usiwania ooliow mmthpmas
powstatych podezas plow AENE TUry W' fury
i rury whot ey powinien powinien byé skierowany
byt Sieromany wagh, | WA

-Podezas umietzma w | Podczas ume srcrania w
4nach wiol niry powiien|  SCanach wiol rury pow-
byé dviony zaflepky. | eN by chroniony z5-

budowlano-montazowych.

3.7.Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru

Cz.

przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg

Instalacje sanitarne i

przemystowe.

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
¢) utozenia przewodow:
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodéw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodéw,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych
e) wykonanie izolacji termicznej rur,

robot
Nalezy
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f) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci

i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi Normami warunki techniczne.

3.8.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu instalacyjnego dla danej srednicy oraz sztuka
lub
komplet zamontowanej armatury lub urzadzenia grzewczego.

3.9.0dbior robot

Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania roboét

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.)

f) Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

g) Protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych

h) Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu

- protokoty badan szczelnoséci catego przewodu

3.10. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za metr rurociggu dla danej srednicy oraz za sztuke zamontowanej armatury
lub urzagdzenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materiatow na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania
robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca
usytuowania, urzgdzen i armatury,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie,

- montaz armatury, zaworéw, odpowietrznikéw, manometréw itp.,

- montaz urzgdzenh

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

- przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu,

- 0znaczenie rurociggéw,

- wigczenie instalacji do zrédta zasilania czyli wezta cieplnego

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikaciji,

- oznakowanie uzbrojenia,
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- uprzagtniecie miejsca prowadzenia rob6t i wywdz gruzu i zbednych materiatow.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

3.11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
Przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. |Il.
Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
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ST. IV. czesé: WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

S.03. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

S.03.01 45310000-0 Roboty zwigzane z montazem instalaciji
elektrycznych i osprzetu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z montazem urzadzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr
1-2, 3, 4, na parterze budynku Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul. Sukiennice 9 we
Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji klimatyzaciji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.

1.4. Zakres prac

- wykonanie modernizacji istniejacej tablicy pietrowej TE, z ktorej prowadzone zostanie
zasilania elektryczne (poziom poddasza),
- wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania w korytach natynkowych pvc,

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa / zatgczony przedmiar robét stanowi
jedynie pomoc, podstawg sporzgdzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/
projekt wykonawczy — instalacje elekiryczne i SST/.

2. MATERIALY

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

* uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Materiaty uzyte do robot:

Kable i przewody - zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje
wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace
mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé
izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych
bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji
750V. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chronic¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
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powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na

wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym

statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub

uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy

moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i

tacznikdéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i

sufitowe. Wykonane sg z materiatbw o wytrzymatosci elekirycznej, niepalnych Ilub

trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez

puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony

minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na

system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,

podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co

do ich wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koncowa @60 mm lub 60x60 mm,

rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla

przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw

instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i / lub

wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka

grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do

instalowania w puszkach @60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny

i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretéw lub

przyklejane.

Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢c wprowadzenie przewodow o przekroju od

1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Osprzet instalacyjny:

taczniki i gniazda ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za

pomocg wkretéw lub ,pazurkéw".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na

podtozu (Scianie) za pomocg wkretdw.

Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0=2,5mm2.

Obudowy tacznikédw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie CoO moze
prowadzi¢ do uszkodzenia materiatdbw w trakcie transportu.

5. Wykonywanie robét.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposoéb szczelny,

obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane

itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementdéw konstrukciji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Oprawy oswietleniowe montowane beda do stropu nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kofek rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw oswietleniowych
nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy swiecznikowych.
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W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie os$wietlenia oraz oznaczenia kierunkéw
ewakuacji, oprawy awaryjne zostaty rozmieszczone:

c) przy kazdych drzwiach prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego,

d) w poblizu schodoéw i na klatkach schodowych,

e) przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

f) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

g) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego poza drogg ewakuacyjna,

h) w poblizu punktu pierwszej pomocy.

5.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny .Podejscia do przewoddw utozonych w
podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. S3 to
najczesciej oprawy oswietleniowe Ilub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne,
lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub__konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Uktadanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane, jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu lub we wczesniej wykonanych bruzdach. Korce rur przed potgczeniem powinny byc¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

» wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

 wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) Wcigganie przewodéw:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania , zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz przelotowosé.
Wocigganie przewodoéw nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac¢ przewoddéw, ktoére pdzniej zostang uzyte w instalacji. £aczenie
przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.6.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

» Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
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- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.6.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach

Kable zasilajgce rozdzielnic, tablic nalezy prowadzi¢ w korytach perforowanych K200/H50,
K400/H50 mocowanych do $ciany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu
piwnicy, w pozostatych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych .

Kable w korytach powinny by¢ uktadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna by¢
jak najmniejsza. Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i
skrecen na kablach oraz nalezy zachowac normatywne promienie giecia.

5.6.4. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogag by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa
przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgcy
przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.7. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikédw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia
mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.8. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w
dokumentacji. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne.

5.9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
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Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzgdzen aktywnych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

» Sprawdzenie i odbior robét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
» Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

- sprawdzenie prawidtowosci podtaczen urzadzen aktywnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

- zatgczanie punktow $wietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaroéw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR Wymagania ogélne pkt 7. Jednostka
obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa:

- m kabli i przewodow.

- llosci urzgdzen elektrycznych,

- llosci osprzetu elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogolne pkt. 71 8. W
celu przygotowanie wyceny robét zwigzanych z wykonaniem obudéw instalacji.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje:

- wykonanie modernizacji istniejgcej tablicy pietrowej TE, z ktdrej prowadzone zostanie zasilania
elektryczne (poziom poddasza),

- wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania w korytach natynkowych pvc,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa / zatgczony przedmiar rob6t stanowi

jedynie pomoc, podstawg sporzadzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/
projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA.
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