
 

 

 

Do Zainteresowanych 

 

         Wrocław, dnia 10 września 2025 r. 

WZP-DZ.271.1.56.2025 

ZP/TP/50/2025/WKE/3659 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Aktualizacja oraz monitoring Planu działań na rzecz zrównoważonej 

energii i klimatu (SECAP) dla Gminy Wrocław”, znak postępowania 

ZP/TP/60/2025/WKE 

 

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze 

zm.), wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie nr 1 

„W związku z postępowaniem przetargowym organizowanym w sierpniu br. 

dotyczącym opracowania „Miejskiego planu adaptacji dla miasta 

Wrocławia", uprzejmie prosimy o informacje o wynikach tego 

postępowania. Tematyka Miejskiego Planu Adaptacji jest ściśle związana z 

dokumentem SECAP. W związku z tym oba dokumenty powinny być wobec 

siebie komplementarne, a ich części diagnostyczna oraz programowe 

powinny być tożsame. Prosimy o informację czy analiza oraz płynące z niej 

wnioski, a także opcje adaptacji/kierunki działań/harmonogram rzeczowo-

finansowy/zasady wdrażania, które zostaną opracowane w zakresie 

aktualizowanego Miejskiego Planu Adaptacji będą udostępnione na etapie 

realizacji dokumentu SECAP, a także czy będą możliwe do wykorzystania w 

Planie Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu? Czy 

Zamawiający w w punkcie VI SWZ (Termin realizacji zamówienia) 

uwzględnił harmonogram opracowania aktualizacji MPA Wrocław?” 



Strona 2/2 

 

Odpowiedz  

Informacja o wynikach postępowania w przedmiocie opracowania 

„Miejskiego planu adaptacji dla miasta Wrocławia" została zamieszczona na 

platformie zakupowej „smartPzp” oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego 

Wrocławia dnia 3 września 2025r.  

Terminy dla poszczególnych dokumentów Gminy Wrocław wynikają z 

przepisów lub przyjętych zobowiązań. Termin monitoringu i aktualizacji 

SECAP wynika z Porozumienia Burmistrzów, z kolei nowelizacja ustawy 

Prawo ochrony środowiska z listopada ubiegłego roku, wprowadziła szereg 

zmian związanych z miejskim planem adaptacji (MPA), w tym nowe 

wymogi co do zawartości tego dokumentu. Na opracowanie nowego 

dokumentu MPA, zgodnie z wytycznymi noweli, a następnie jego przyjęcie 

przez Radę Miasta Zamawiający ma 30 miesięcy, licząc od 1 lipca 2025 r.  

Zasadą pracy nad dokumentami strategicznymi dla jednostek samorządu 

terytorialnego, jest odnoszenie się do dokumentów uchwalonych i 

aktualnych, niemniej w trakcie prac ich status może się zmieniać, co 

wynika z ich oczywistych cech, jakimi jest np. konieczność aktualizacji. 

Koncepcja całego dokumentu MPA planowana jest na ostatni kwartał 2026 

roku, natomiast gotowy projekt MPA do udostępnienia - prawdopodobnie 

na koniec pierwszego lub drugi kwartał 2027 roku. 

Tak więc MPA nie będzie mogło zasilić SECAPu od trzeciego kwartału 2026 

roku.” 

 

Z up. Prezydenta  

Ewa Kulik  
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sprawę prowadzi: Paulina Kryjan 
Sporządził: Renata Bociarska – tel. 071/777-92-66 
 


