Zatacznik numer 1 do umowy numer WTR/.../2025 z dnia....coveeenees 2025 roku

Przebieg tras linii, przewidywany wymiar pracy przewozowej na zadaniu po przejeciu

wszystkich brygad oraz wstepny projekt rozktadu jazdy i wykaz utrudnien

1. Przebieg tras linii
Linia 131

PLAC GRUNWALDZKI - Rondo Reagana (peron 2) — plac Grunwaldzki - most Szczytnicki -
Kochanowskiego - mosty Jagielloriskie - Briicknera — Krzywoustego - Rondo Lotnikéw Polskich -
Kietczowska - Zmudzka = LITEWSKA

LITEWSKA - Zmudzka - Kietczowska - Rondo Lotnikdw Polskich - Krzywoustego — Briicknera -
mosty Jagielloriskie - Kochanowskiego — most Szczytnicki - plac Grunwaldzki - Rondo Reagana
(peron 1) - Sktodowskiej Curie - REJA (nawroét na skrzyzowaniu ulicy Sktodowskiej-Curie i
Polaka)

Linia 905

KROMERA -Toruriska - Boya-Zelenskiego - Berenta - pl. Danitowskiego - Kasprowicza -
Broniewskiego - Obornicka - Petczyriska - Zajaczkowska - Pegowska - Szewce (Topolowa,
Wroctawska, Strzeszowska) — SZEWCE

SZEWCE - Szewce (Strzeszowska, Wroctawska, Topolowa) — Pegowska - Zajgczkowska — Petczyriska
— Obornicka - Broniewskiego - Kasprowicza - pl. Danitowskiego - Berenta - Boya-Zeleriskiego -
aleja Kromera = KROMERA

Linia 315

PLAC GRUNWALDZKI - Rondo Reagana (peron 4) - Sktodowskiej-Curie — most Zwierzyniecki —
Wajdy — Wrdblewskiego - Tramwajowa - Dembowskiego - Monte Cassino - Mickiewicza - Sepolno
(petla) - Swojczycka - (- Mydlana - Volvo - Mitoszycka) - SWOJCZYCE

SWOJICZYCE - (-Mitoszycka - Volvo - Mydlana) - Swojczycka - mosty Chrobrego - Mickiewicza -
Sepolno (petla) - Mickiewicza - Monte Cassino - Sembowskiego - Tramwajowa - Wrdblewskiego -
Wajdy - most Zwierzyniecki -~ Sktodowskiej-Curie - Rondo Reagana (peron 1) - Sktodowskiej-Curie -
REJA (nawrdt na skrzyzowaniu ulicy Sktodowskiej-Curie i Polaka)

Linia 908

DWORZEC NADODRZE - Trzebnicka - Mosty Trzebnickie - Zmigrodzka - Sutowska - Psary
(G’rowna)- /Kryniczno(Trzebnicka) - Kryniczno /... - Szymanéw (Lotnicza) - SZYMANOW
SZYMANOW- Szymanoéw (Lotnicza)... - /Kryniczno - Kryniczno(Trzebnicka)/... - Psary (Gtéwna) -
Sutowska - Zmigrodzka - Mosty Trzebnickie - Trzebnicka - DWORZEC NADODRZE

Linia 930

KROMERA - Mosty Warszawskie - Jedno$ci Narodowej — Rychtalska - Stonimskiego - Zaktadowa -
Trzebnicka - Mosty Trzebnickie - Zmigrodzka - Kamienskiego - Krzyzanowice (Mostowa, Gtéwna) -
KRZYZANOWICE

KRZYZANOWICE - Krzyzanowice (Gtéwna, Mostowa) - Kamieniskiego - Zmigrodzka - Mosty
Trzebnickie - Trzebnicka - Zaktadowa - Stonimskiego - Rychtalska - Jednoéci Narodowej — Mosty
Warszawskie - KROMERA
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2. Przewidywany wymiar pracy przewozowej na dzieh rozpoczecia swiadczenia ustug

Brygada | Typ Nta;lzpvlvja RS SB ND Tydzien Miesigc Rok
131-11 D |Przegub| 313,12 245,97 |245,97| 2 057,54 | 8 950,30 | 107 403,59
131-12 D |Przegub| 196,00 256,36 |256,36| 1492,72 | 6 493,33 | 77 919,98
131-13 D |Przegub| 245,97 216,92 |216,92| 1 663,69 | 7 237,05 | 86 844,62
131-14 D |Przegqub| 175,78 0,00 0,00 878,90 | 3823,22 | 45 878,58
131-15 D |Przegub| 88,77 0,00 0,00 443,85 1930,75 23 168,97
Razem 1019,64 | 719,25 [719,25| 6 536,70 |28 434,65 | 341 215,74
Brygada | Typ N;T::a RS SB ND Tydzien Miesigc Rok
315-03 C Solo 108,75 0,00 0,00 543,75 2 365,31 | 28 383,75
908-01 C Solo 286,30 281,10 |316,11)| 2 028,71 | 8 824,89 | 105 898,66
908-02 C Solo 195,28 319,65 [269,16| 1 565,21 | 6 808,66 | 81 703,96
908-03 C Solo 264,20 215,18 | 0,00 1536,18 | 6 682,38 | 80 188,66
908-04 C Solo 222,79 0,00 0,00 | 1113,95 | 4845,68 | 58 148,19
908-05 C Solo 293,40 0,00 0,00 | 1467,00 | 6381,45 | 76 577,40
908-06 C Solo 247,09 213,59 [139,42| 1588,46 | 6 909,80 | 82 917,61
908-07 C Solo 198,49 0,00 0,00 992,45 4317,16 | 51 805,89
Razem 1816,30 [1029,52724,69 |10 835,71|47 135,34 | 565 624,06

Wstepny projekt rozktadu jazdy:

131 - rozktad roboczy;
131 - rozkfad sobotni;

131 - rozktad niedzielny;

315 - rozktad roboczy;
905 - rozktad roboczy;
905 - rozktad sobotni;
908 - rozktad roboczy;
908 - rozktad sobotni;

908 - rozktad niedzielny;

930 - rozktad roboczy;
930 - rozktad sobotni;

930 - rozktad niedzielny.

Przed rozpoczeciem $wiadczenia ustug przewozowych Zamawiajacy uzgodni z Operatorem

ostateczny przydziat autobuséw do brygad (bez zmian wielkosci pracy przewozowej w

odniesieniu do typu taboru powodujacych zwiekszenie ceny oferty). W trakcie realizacji ustug

Operator moze wnioskowac do Zamawiajgcego o zmiane takiego przydziatu.
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4. Wykaz najwazniejszych utrudnien drogowych na trasach linii

* Petla w miejscowosci Szewce (cmentarz) - petla wymagajaca lub mogace wymagac
cofania autobusem w zaleznosci od parametréw technicznych eksploatowanych
autobusow;

e Waskie droga o szerokosci utrudniajgcej wymijanie sie autobuséw na fragmentach tras:

Ksiegarska, Szewce (Boczna, Strzeszowska), Psary (Parkowa).







