UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83  Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSE AUTORA PROJEKTU | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC |
REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY

2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

3. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH).

4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB SPEENIAJACY WSZYSTKIE
WARUNKI BHP, SANEPID | PPOZ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP |
PRZEPISOW PPOZ.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY
ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

6. OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA TEGO OPRACOWANIA.

7. MONTAZ ZESTAWOW SRUBOWYCH ORAZ KOTEW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WTYTCZNYMI PRODUCENTOW.

8. PRZYGOTOWANIE PODLOZA STALOWEGO, MALOWANIE ORAZ WYKONANIE INNYCH POWEOK ANTYKOROZYINYCH
NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

9. ZESTAW SRUBOWY DLA SRUBY PN-EN ISO 4014 SKLADA SIE Z 2xPODKLADKI PN-EN ISO 7089 ORAZ NAKRETKI PN-EN ISO
4032,

10 POZIOM +0,00 JEST POZIOMEM 117,30 m n.p.m ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNE..

11, ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE: 2334_X_W_K_Z_000_01_ZESTAWIENIE STALI.
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GHINA WROCLAW MEODZIEZOWE CENTRUM SPORTU WROCEAW

PL. NOWY TARG 1-8 AL. 1. J. PADEREWSKIEGO 35

50-161 WROCEAW 51-612 WROCLAW

projektant:

“JXA SP. 7 00 ™

AL KASPROWICZA 63/1, 51-136 Wroctaw
tel. 600 36 73 72, e-mail: LRESZKA@3XAPL

obiekt:
BUDOWA MINITORU ZUZLOWEGO ORAZ DWOCH NOWYCH BUDYNKOW

GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO

UL PADEREWSKIEGO, WROCLAW
DZIALKA NR 1/6, OBREB 0008 ZALESIE

temat: 1 Umowy:

BUDOWA MINITORU ZUZLOWEGO ORAZ DWOCH NOWYCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO " projet: 1334

UL. PADEREWSKIEGO WE WROCLAWIU, WOJ. DOLNOSLASKIE
DZIALKA NR 1/6, OBREB 0008 ZALESIE

PROJEKTANCK:

konstrukeja: " uprawnief podpisy:

projekfant: mgr inz. TOMASZ TOMASKA 28H005/1

sprawdzajacy: mgr inz. LECH DEMSKI DOS/0036/PWBKb /6

stadium: branza:
PROJEKT_WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
mtematy  omaczene  faza branza  typrys.  kondygn. rewizja data:

233k [ x [ [k L] e Lono 0 06/2026
temat rysunku: skala,

PRZEKROJE | DETALE PODESTU 125, 110

nr planszy:
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