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Część opisowa programu funkcjonalno – u żytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Definicje 

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU, następujące słowa i 

wyrażenia mają znaczenie ustalone poniżej: 

- Zamawiający/Inwestor – oznacza Gminę Wrocław z Siedzibą we Wrocławiu, 50-141 

Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 

- Wykonawca – oznacza osobę, w tym osobę prawną, zatwierdzoną przez Zamawiającego 

jako Wykonawcę zamówienia oraz jej ewentualnych następców prawnych; 

- Przepisy prawa – oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawa, ustawy, statuty, 

zarządzenia i inne prawa wydane przez władzę publiczną; 

- Dokumentacja projektowa – oznacza wszelkie opracowania konieczne do wykonania, z 

punktu widzenia celu uzyskania pozwolenia na budowę/wykonanie robót oraz zgodnej z 

prawem i sztuką budowlaną realizacji zamówienia. 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót wewnętrznej instalacji 

wody zimnej, ciepłej i instalacji hydrantowejw zakresie przyłączy, wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej w zakresie przyłączy i wymiany istniejących przepompowni 

ścieków fekalnych oraz separatora tłuszczu, wewnętrznej instalacji wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w zakresie doprowadzenia kanałów czerpnych i 

wyrzutowych, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w 

zakresie doprowadzenia instalacji do lokalu, wewnętrznej instalacji gazu, w zakresie 

doprowadzenia instalacji gazu do przygotowywania posiłków do lokalu 

gastronomicznego „Piwnica Świdnicka”, instalacji elektrycznych w zakresie przyłączy 

oraz robót remontowych, zabezpieczających oraz konserwatorskich pozwalających na 

udostępnienie lokalu dla osób niepełnosprawnych. 

UWAGA: W ramach zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 

1.3. Rys historyczny 

Piwnica Świdnicka znajduje się w podziemiach budynku Starego Ratusza we Wrocławiu. 

Główne wejście do niej umieszczono w południowej ścianie Ratusza, wejście boczne 

(techniczne) od strony wschodniej. 

Początek Piwnicy Świdnickiej datuje się na 1273r. Piwnica swoją nazwę zawdzięcza 

mieście Świdnica, skąd sprowadzano do niej jęczmienne piwo. Lokalizacja piwiarni nie 
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jest przypadkowa, według średniowiecznego prawa tylko w piwnicach ratuszowych 

można było sprzedawać piwa warzone poza granicami miasta Wrocławia. Piwnica stała 

się bardzo chętnie odwiedzanym miejscem, nie tylko przez wrocławian. Odwiedzali ją 

znani artyści, poeci, wojskowi a nawet książęta. W renomowanej piwiarni obowiązywały 

ściśle określone reguły. Nie można było grać w karty, palić tytoniu i przeklinać. Orkiestra 

grała jedynie we wtorki i piątki, goście nie mogli sami muzykować, a przed podaniem 

napoju pobierano kaucję. Kto nie zapłacił za szkodę, którą wyrządził, musiał opuścić 

lokal, o czym przypominano mu poprzez trzykrotne uderzenie w tzw. „dzwonek 

bałwana”. 

Piwnica Świdnica była na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywana. 

Charakterystyczny układ wnętrz uzyskała finalnie w XV w. Pierwotnie goście wchodzący 

do piwnicy, przechodzili obok małych straganików ulokowanych we wnęce przy 

schodach. Sprzedawano tam solone bułeczki i kiełbaski z musztardą. We wnętrzu 

znajdowało się kilka sal, niegdyś odpowiadających pozycji społecznej gości. Były to sale: 

Chłopska, Ławników i Hanzy, Rajców, Książęcą i Mieszczańską. W 1519 roku dokonano 

drobnych zmian w układzie przestrzennym Piwnicy Świdnickiej. Połączono ją 

podziemnym tunelem z pobliskim browarem, zlokalizowanym w kamienicy „pod Złotym 

Dzbanem”. Tunel służył do przetaczania beczek z browaru zaopatrującego lokal.  

Wystrój Piwnicy Świdnickiej zmieniał się z duchem czasu. Pierwotnie ściany pozostawały 

bez zdobień, goście siadali przy prostych ławach i stołach. Na początku XX w., w 1904 

roku zmieniono wystrój na secesyjny, stworzono nowe zaplecze kuchenne i założono 

oświetlenie elektryczne. Kolejny remont odbył się w 1936r., wtedy to wnętrze 

upodobniono do wielu piwiarni i winiarni na terenie Niemiec. Według danych z 1939r. 

piwnica mogła pomieścić ok. 700 gości, których obsługiwało w sumie 110 osób. 

Najlepsze lata działalności Piwnicy Świdnickiej skończyły się wraz z II wojną światową. 

Podczas oblężenia FestungBreslau oraz bombardowań lokal nie uległ większym 

zniszczeniom. Niestety wyposażenie zostało rozkradzione i pod koniec lat 50-tych w 

Piwnicy nie ostał się żaden oryginalny mebel. Przez 15 lat po wojnie Piwnica nie była 

wykorzystywana, dopiero w 1960 roku część jej pomieszczeń przeznaczono na klub 

młodzieżowy, salę kinową i bilardową. Podczas Powodzi Tysiąclecia z 1997r. woda 

dostała się do podziemi Starego Ratusza. Piwnicę osuszono i wymieniono instalacje. 

Dopiero pod koniec XX w. została ponownie otwarta jako restauracja i zaczęła pełnić 

swoją pierwotną funkcję.  

Współcześnie w obiekcie zaaranżowano kilka sal. Chłopska utrzymana w stylu 

rustykalnym. Salę Ławników i Hanzy zdobią scenki rodzajowe, będące nawiązaniem do 

oryginalnych reliefów pokrywających południową elewację Ratusza Wrocławskiego. Sala 
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Rajców posiada w swoim wyposażeniu XVI-wieczny żyrandol z herbem Rady Miejskiej. 

Sala Mieszczańska urządzona w stylu lat 20 XX w. Sala Beczka wyposażona w 

późnorenesansowe elementy oraz żyrandole w stylu późnogotyckim. Szynk to sala ze 

złoconymi żyrandolami i ściennymi polichromiami nawiązującymi do średniowiecznych 

gobelinów. Występowała również niewielka sala nazywana Lochem, gdzie niegdyś 

wprost z parteru ratuszowej wieży wtrącano skazańców. Pomieszczenia Piwnicy zajmują 

niemal 1600 m2, z czego ok. 900 m2 udostępniona była gościom. 

Współcześnie przez wiele lat Piwnica Świdnicka była dzierżawiona. Restaurację 

zamknięto w grudniu 2017r. Aktualnie zarządcą nieruchomości jest Miasto Wrocław.  

Źródła: 

[1] Wrocławskie Kamienice: Piwnica Świdnicka https://www.krn.pl/artykul/wroclawskie-
kamienice-piwnica-swidnicka,1849 

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwnica_%C5%9Awidnicka_we_Wroc%C5%82awiu 
[3] Informacje uzyskane od Inwestora 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót wewnętrznej instalacji wody 

zimnej, ciepłej i instalacji hydrantowej w zakresie przyłączy, wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej w zakresie przyłączy i wymiany istniejących przepompowni ścieków fekalnych oraz 

separatora tłuszczu, wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w 

zakresie doprowadzenia kanałów czerpnych i wyrzutowych, wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepła technologicznego w zakresie doprowadzenia instalacji do lokalu, wewnętrznej 

instalacji gazu, w zakresie doprowadzenia instalacji gazu do przygotowywania posiłków do lokalu 

gastronomicznego „Piwnica Świdnicka”, instalacji elektrycznych w zakresie przyłączy oraz robót 

remontowych, zabezpieczających oraz konserwatorskich pozwalających na udostępnienie lokalu 

z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych. Możliwość udostępnienia lokalu wewnątrz pokazano na 

rysunku jednak prace nie obejmują podziałów funkcjonalnych. 

Prace projektowe należy konsultować a następnie uzgodnić z właściwym urzędem 

konserwatorskim. 

Szczegółowy opis wymagań umieszczono w dalszej części opracowania. 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu. 

Powierzchnia działki:          2422 m2 

Obiekt został podzielony na strefy: 
- część ogólnodostępna, dla gości restauracji:       940,96  m2 

- część nieudostępnioną dla gości: 
 - zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne i sanitarne 
    dla pracowników na poziomie piwnic     
           411,63 m2 
 - tunel - pom. techniczne + składowanie win       73,61 m2 



 
 

10 
 

 - pomieszczenia biurowe - poziom parteru       108,50 m2 

 - pomieszczenie składowania odpadów dostępne  
    z zewnątrz od strony Sukiennic:            8,86 m2 

Powierzchnia łącznie:         1543,56 m2 
 

 

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

� Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu Solnego - część "A"  -

Uchwała nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r.– stanowi załącznik 

do PFU.   

� Wpis do rejestru zabytków nr A/2908/135 

� Ekspertyza mykologiczno-konstrukcyjna murów Piwnicy Świdnickiej w budynku Starego 

Ratusza we Wrocławiu – autor: mgr dr inż. Zygmunt Matkowski, prof. dr hab. inż. Jerzy 

Jasieńko, mgr inż. Adam Marek, mgr inż. arch. Agnieszka Folaron,grudzień 2018 

� Analiza techniczno – budowlana dotycząca lokalu Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza 

Staromiejskiego we Wrocławiu,autor: mgr inż. arch. Daria Sułek-Chlebowska, mgr inż. Adam 

Marek, mgr inż. Elżbieta Nakoneczny, inż. Robert Jamroży, prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, 

maj 2019 r.   

� Uproszczony wypis z ewidencji gruntów i mapa ewidencyjna z dnia 02.05.2019r. 

� Opinia 075150 z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – 

kominowych z dnia 30.04.2019r. 

� Warunki przyłączenia do sieci gazowej, znak: W541/0000046859/00001/2019/00000 z dnia 

02.05.2019 r. - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy we 

Wrocławiu, 

� Warunki techniczne przyłączenia nr WRO/WTP/F/2019/241 z dnia 20.05.2019 r. - Fortum 

Power and Heat Polska Sp. z o.o. 

� Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do 

sieci wodociągowej i kanalizacji z dnia 14.05.2019 r. - MPWiK S.A., 

� Warunki przyłączenia nr: WP/037276/2019/O05R01 TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z 

dnia 20.05.2019r. - TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o., Katowice, 

� Mapa zasadnicza – identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P.0264J996.2964 

� Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które 

zostaną zawarte w projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji. 

Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę/wykonanie robót 

oraz niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in.: 

- programy konserwacji elementów obiektów wymagane przez Miejskiego Konserwatora 

Zabytków; 
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- pozwolenie archeologiczne w przypadku konieczności wykonania prac ziemnych; 

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi; 

- projekty wykonawcze; 

- projekty powykonawcze. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji projektowej winien uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie zaprojektowanych rozwiązań. Akceptacja 

Zamawiającego w zakresie projektu budowlanego upoważni Wykonawcę do skierowania 

projektu w celu uzyskania koniecznych opinii i pozwoleń, natomiast w zakresie projektu 

wykonawczego do realizacji prac budowlano-konserwatorskich. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: 

- projekt budowlany w 2 egz. papierowych; 

- projekty wykonawcze w 2 egz. papierowych; 

- inne, nie wymienione powyżej opracowania, konieczne do realizacji zamówienia, oraz projekt 

powykonawczy w 2 egz. papierowych. 

Dodatkowo Wykonawca przedłoży Zamawiającemu także całość dokumentacji projektowej w 

wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o przekazaniu autorskich praw majątkowych do 

wszystkich dzieł/opracowań. 

� Uwarunkowanie terminowe. 

Terminy uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych, uzyskania akceptacji 

Zamawiającego co do dokumentacji projektowej, ewentualnego wstrzymania robót oraz 

zakończenia robót określone zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

3.3.1. Założenia ogólne 

Funkcja obiektu: gastronomia. 

Lokal wbudowany w istniejący obiekt. 

Obiekt posiadający pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (zaplecze kuchenne 

na poziomie piwnic oraz pomieszczenia biurowe na poziomie parteru), pomieszczenia 

ogólnodostępne, nie przeznaczone na pobyt ludzi (sale restauracyjne, toalety 

ogólnodostępne na poziomie piwnic), pomieszczenia techniczne i pomocnicze (poziom 

piwnic) – nie przeznaczone na pobyt ludzi. 

Łączna maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie w obiekcie: 250 gości + 

24 pracowników maksymalnie na zmianę. 

Maksymalne obciążenia użytkowe: 5kN/m2. 

Istniejące instalacje oraz urządzenia zamontowane w lokalu są w złym stanie 

technicznym. Obiekt również nie jest udostępniony dla osób niepełnosprawnych. 

Dotychczas jedynym dostępnym wejściem ogólnodostępnym (dla gości lokalu) było 

wejście w ścianie południowej. 
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Program funkcjonalno – użytkowy opisuje prace związane z wykonaniemkoniecznych 

rozbiórek, zabezpieczeń przeciwwilgociowych, robót wewnętrznej instalacji wody 

zimnej, ciepłej i instalacji hydrantowej w zakresie przyłączy, wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej w zakresie przyłączy i wymiany istniejących przepompowni 

ścieków fekalnych oraz separatora tłuszczu, wewnętrznej instalacji wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w zakresie doprowadzenia kanałów czerpnych i 

wyrzutowych, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

w zakresie doprowadzenia instalacji do lokalu, wewnętrznej instalacji gazu, w zakresie 

doprowadzenia instalacji gazu do przygotowywania posiłków do lokalu 

gastronomicznego „Piwnica Świdnicka”, instalacji elektrycznych w zakresie przyłączy 

oraz robót remontowych, zabezpieczających oraz konserwatorskich pozwalających na 

udostępnienie lokalu dla osób niepełnosprawnych. 

Problemy związane z lokalem Piwnica Świdnicka objęte tematem PFU: 

- zły stan fragmentów konstrukcji związany z nadmiernym zawilgoceniem, 

- zły stan techniczny instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

- zły stan techniczny urządzeń zamontowanych w lokalu, 

- brak udostępnienia lokalu dla osób niepełnosprawnych, 

W związku z powyższym opracowanie zawiera roboty związane z : 

- demontażem obudów instalacji i okładzin ścian w części zaplecza kuchennego, 

- demontażem wszystkich istniejących instalacji sanitarnych wewnętrznych, urządzeń 

oraz osprzętu, 

- instalacją wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

- instalacją hydrantową, 

- instalacją kanalizacji sanitarnej, 

- instalacją gazu, 

- instalacją centralnego ogrzewania, 

- instalacją ciepła technologicznego, 

- węzłem cieplnym, 

- instalacją wentylacji i klimatyzacji, 

- instalacją oddymiania, 

- instalacją chłodniczą, 

- instalacją elektryczną, 

- instalacją teletechniczną, 

- przebudową wejścia w obrębie drzwi prowadzących do klatki schodowej K – 2  

- przebudową istniejącej klatki schodowej K – 2 celem udostępnienia obiektu dla osób  

niepełnosprawnych, 

- wymianądrzwi zewnętrznych w obrębie klatki schodowej K – 2,dostosowanej do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne, 
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- wymianą okien pod planowane czerpnie powietrza, 

- z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym studni i studzienek instalacyjnych, które 

należy wykonać przed montażem osprzętu (m.in. przepompownia 0-22 i 0-41, 

hydrofornia 01/8) 

- dostosowaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych przy projektowanej platformie 

pionowej oraz drzwiach wejściowych do lokalu do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne, 

- wykonaniem platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, 

- wykonaniem platformy przyschodowej w obrębie klatki schodowej K – 2 dla osób 

niepełnosprawnych, 

- demontażem osprzętu i okładzin ścian w toaletach ogólnodostępnych 

(pom.01/5ABC), 

- zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi murów we fragmentach nadmiernie 

zawilgoconych, które odkryte zostaną w trakcie prac. 

 

Zakres wymienionych instalacji dotyczy przyłączy do obiektu.   

 

Celem przewidywanych do wykonania prac jest spełnienie obecnych warunków 

technicznych obiektu gastronomicznego oraz udostępnienie lokalu dla osób 

niepełnosprawnych przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania 

historycznej, oryginalnej substancji.  

 

Inwestor pozostawia sobie prawo do udzielenia zamówienia dodatkowego 

obejmującego zakres robót izolacyjnych, obejmujących zabezpieczenia 

przeciwwilgociowe pomieszczeń  (np. toalet 01/5ABC i wentylatorni 01/3) w trakcie 

realizacji zamówienia pierwotnego, stosownie do stanu elementów obecnie zakrytych, 

które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia prac. Na zakres prac dodatkowych 

Wykonawca musi jednakże przed przystąpieniem do ich wykonania uzyskać 

każdorazowo akceptację Inwestora. 

 

3.3.2. Zagospodarowanie terenu 

Działka nr 112, na którym usytuowany jest obiekt objęty opracowaniem, 

zlokalizowana jest w samym centrum wrocławskiego Rynku. Rynek stanowi drogę 

wewnętrzną w zarządzie ZDiUM. Dojazd do obiektu wyłącznie pojazdami 

uprzywilejowanymi oraz dostawczymi w określonych godzinach, po uzyskaniu 

zezwolenia ZDiUM. 

Wejście główne na teren lokalu zlokalizowane jest w ścianie południowej. W 

elewacji wschodniej usytuowana jest strefa dostaw i wejście dla pracowników oraz 
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wejście dodatkowe na teren lokalu ze wskazaniem możliwości udostępnienia tego 

wejścia dla osób niepełnosprawnych. 

Teren przylegający do obiektu stanowi staromiejska zabudowa rynkowa. 

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

– elektryczna, 

– teletechniczna, 

– wody, 

– kanalizacji sanitarnej, 

– kanalizacji deszczowej, 

– gazowa, 

– ciepłownicza. 

Inwestycja w niewielkim stopniu ingeruje w formę obecnego zagospodarowania 

terenu. Planowane jest wyłącznie wskazanie możliwości wprowadzenia platformy 

pionowej w obrębie ściany wschodniej (wejście boczne do Piwnicy Świdnickiej), 

wyprofilowanie nawierzchni w obrębie wejścia bocznego na klatkę schodową K – 2 

oraz wskazanie miejsca wyjścia instalacjami: elektryczną, wody i kanalizacji w 

obręb ogródka zlokalizowanego od strony południowej (od strony głównego wejścia 

do lokalu).  

 

3.3.3. Zakres programu funkcjonalno-użytkowego. 

Generalnie, w zakresie planowanych do przeprowadzenia prac, przewiduje się: 

• Demontaż istniejących instalacji sanitarnych wewnętrznych, urządzeń oraz 

osprzętu, 

• Demontaż istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych, urządzeń oraz 

osprzętu, 

• Wykonanie instalacji w zakresie przyłączy, 

• Wyprowadzenie instalacji wody, kanalizacji od strony elewacji południowej w 

obręb ogródka, 

• Wyprowadzenie instalacji elektrycznych w obręb ogródka od strony elewacji 

południowej, 

• Zabezpieczenie  przeciwwilgociowe studni i studzienek instalacyjnych, które 

należy wykonać przed montażem osprzętu (m.in. przepompownia 0-22 i 0-41, 

hydrofornia 01/8, 

• Wykonanie platformy pionowej w obrębie „fosy” od strony wschodniej lokalu, 

lokalizacja symetrycznie w nawiązaniu do wejścia dla pracowników, bramka na 
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pochylnię pionową wykonana indywidualnie w nawiązaniu do istniejącej 

balustrady w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytów, 

• Przebudowa wejścia, klatki schodowej K – 2 oraz wymiana stolarki w obrębie 

klatki schodowej K – 2 celem dostosowania wejścia dla osób 

niepełnosprawnych, 

• Wykonanie platformy przyschodowejw obrębie klatki schodowej K – 2 dla osób 

niepełnosprawnych, 

• Dostosowanie instalacji elektrycznych zewnętrznych przy projektowanej 

platformie pionowej oraz drzwiach wejściowych do lokalu do użytkowania przez 

osoby niepełnosprawne, 

3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

3.4.1. Zastawienie powierzchni  

Powierzchnia działki:          2422 m2 

Obiekt został podzielony na strefy: 

- część ogólnodostępna, dla gości restauracji:      940,96  m2 

- część nieudostępnioną dla gości: 
  - zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne i sanitarne 
    dla pracowników na poziomie piwnic     
           411,63 m2 
  - tunel - pom. techniczne + składowanie win   73,61 m2 
  - pomieszczenia biurowe - poziom parteru     108,50 m2 

  - pomieszczenie składowania odpadów dostępne  
    z zewnątrz od strony Sukiennic:            8,86 m2 

Powierzchnia łącznie:        1543,56 m2 

 

Różnica poziomów dla platformy pionowej     ok. 1,75 m 

Różnica poziomów dla platformy przyschodowej    ok. 1,95 m 

UWAGA: Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

właściwości funkcjonalno-użytkowych. Możliwe przekroczenie ww. może wynieść 

plus/minus 5%. 

 

3.4.2. Stan obecny– część ogólna 

Piwnica Świdnicka znajduje się w podziemiach budynku Starego Ratusza we 

Wrocławiu. Główne wejście do niej umieszczono w południowej ścianie Ratusza, 

wejścia boczne (pomocnicze) od strony wschodniej. 

Istniejące instalacje oraz urządzenia zamontowane w lokalu są w złym stanie 

technicznym. Obiekt również nie jest udostępniony dla osób niepełnosprawnych. 

Dotychczas jedynym dostępnym wejściem ogólnodostępnym (dla gości lokalu) było 

wejście w ścianie południowej. 

W ścianie wschodniej zlokalizowano wejścia dla pracowników lokalu oraz 

dodatkowe (ewakuacyjne) na co dzień nie udostępnione dla odwiedzających lokal. 
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Fot.1 Ogólny widok elewacji południowej Ratusza od strony narożnika  

południowo-wschodniego z wejściem głównym [archiwum CCI sp. z o.o.]. 
 
 
 

 
Fot. 2 Widok elewacji wschodniej. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 3 Widok elewacji wschodniej oraz muru w obrębie "fosy". 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
 
 
 
 
 

 
Fot. 4 Widok elewacji wschodniej - stan obecny. 
[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
 
 
 
 



 
 

18 
 

 
Fot. 5 Widok wejść do piwnicy w ścianie wschodniej - stan obecny. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
 
 
 
 

 
Fot. 6 Stolarka drzwiowa w obrębie planowanego wejścia dla 

 osób niepełnosprawnych - stan obecny. 
[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 7 Bramka w obrębie wejścia dla pracowników - stan obecny. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
 

 

 
Fot. 8 Wejście dla pracowników 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 9 Widok z Piwnicy Hanzy w kierunku holu 
 i głównego wejścia [archiwum CCI sp. z o.o.] 

 

 
Fot. 10 Wejście główne do lokalu oraz widok na piwnicę mieszczańską. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o. 
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Fot. 11 Tunel biegnący pod płytą Rynku. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
 

 
Fot. 12 Pomieszczenie wentylatorni zlokalizowane pod płytą Rynku  

od strony zachodniej [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 13 Zespół pomieszczeń higieniczno-sanitarnych usytuowanych  

w obrębie wejścia głównego [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
 

 
Fot. 14 Zespół pomieszczeń higieniczno-sanitarnych usytuowanych  

w obrębie wejścia głównego [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
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Fot. 15 Klatka schodowa K - 2. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
 
 
 
 

3.4.2.1. Instalacje sanitarne 

LokalPiwnica Świdnicka znajdujący się w podziemiach budynku Ratusza Staromiejskiego we 

Wrocławiu był lokalem o funkcji gastronomicznej i obecnie nie jest użytkowany. 

Pomieszczenia przeznaczone dla klientów wraz z kuchnią i zapleczem kuchennym znajdują 

się na kondygnacji podziemnej, a część biurowa i dostawcza zlokalizowane są na poziomie 

parteru. 

Podczas użytkowania lokal wyposażony był w instalacje wod.-kan., gazu, wentylacji, c.t. oraz 

c.o. (pomieszczenia na parterze). 

Istniejąca instalacja wody zimnej zasilana jest z dwóch przyłączy wodociągowych De63 z 

wejściem do budynku w pomieszczeniach 0/48 i 01/8. Na wejściu przyłączy do budynku, za 

wodomierzem brak jest zaworów antyskażeniowych. 

Instalacja ciepłej wody zasilana była z węzła cieplnego, który obecnie jest nieczynny 

(odłączony przez f. Fortum). 

Ścieki bytowo-gospodarcze z lokalu odprowadzane są poprzez trzy przepompownie ścieków 

do trzech oddzielnych przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki z kuchni przed wprowadzeniem do przepompowni przechodzą przez separator 

tłuszczu zlokalizowany pod posadzką w korytarzu zaplecza. 



 
 

 

Fot. 16. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

W lokalu znajdują się instalacje: wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej oraz 

oddymiającej. Nawiewne centrale wentylacyjne umieszczone s

(01/3, 0/28, 01/17) oraz w przestrzeni sufitu podwi

(0/33). Czerpnie powietrza 

oraz na dachu. Wentylatory wywiewne umieszczone s

pomieszczeń: 0/29, korytarza, 01/6. Na poddaszu w wy

zlokalizowano cztery wentylatory wyci

oddymiania. Dodatkowo na pomo

świetlikami nad dziedziń

powietrza, dachowy wentylator wywiewny z okapu znajduj

agregatu chłodniczego znajduj

wentylacji mechanicznej są

Obecnie w obiekcie nie ma dzia

straty ciepła w części podziemnej pokrywała wentylacja, a na parterze przewidziano grzejniki. 

Do central został doprowadzony czynnik grzewczy z w

pomieszczeniu W-1. 

Aktualnie w lokalu, na zapleczu kuchennym poprowadzona jest instalacja gazu 

nieczynna, odłączona przez PSG.

Ze względu na wykonywane na przestrzeni lat przebudowy oraz brak dokumentacji 

powykonawczych nie moż

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Pokrywa separatora tłuszczu w pom.0/46

ą się instalacje: wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej oraz 

cej. Nawiewne centrale wentylacyjne umieszczone są w trzech wentylatorniach 

(01/3, 0/28, 01/17) oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego w rozdzielni kelnerskiej czystej 

(0/33). Czerpnie powietrza świeżego zlokalizowane są na ścianach zewn

oraz na dachu. Wentylatory wywiewne umieszczone są w sufitach podwieszanych 

: 0/29, korytarza, 01/6. Na poddaszu w wydzielonych pomieszczeniach 

zlokalizowano cztery wentylatory wyciągowe przeznaczone do wentylacji bytowej (ogólnej) i 

oddymiania. Dodatkowo na pomoście technicznym znajdującym si

wietlikami nad dziedzińcami wewnętrznymi zlokalizowane są cze

powietrza, dachowy wentylator wywiewny z okapu znajdującego się

agregatu chłodniczego znajdującego się w pomieszczeniu 0/28. Wszystkie instalacje 

wentylacji mechanicznej są nieczynne. 

Obecnie w obiekcie nie ma działających instalacji grzewczych. W czasie u

ęści podziemnej pokrywała wentylacja, a na parterze przewidziano grzejniki. 

Do central został doprowadzony czynnik grzewczy z węzła cieplnego zlokalizowanego w 

Aktualnie w lokalu, na zapleczu kuchennym poprowadzona jest instalacja gazu 

czona przez PSG. 

du na wykonywane na przestrzeni lat przebudowy oraz brak dokumentacji 

powykonawczych nie można jednoznacznie określić trasy poszczególnych instalacji oraz ich 
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rywa separatora tłuszczu w pom.0/46 

 instalacje: wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej oraz 

ą w trzech wentylatorniach 

eszonego w rozdzielni kelnerskiej czystej 

ścianach zewnętrznych budynku 

ą w sufitach podwieszanych 

dzielonych pomieszczeniach 

gowe przeznaczone do wentylacji bytowej (ogólnej) i 

ącym się pomiędzy dwoma 

ą czerpnie oraz wyrzutnie 

ącego się w kuchni i skraplacz 

 w pomieszczeniu 0/28. Wszystkie instalacje 

cych instalacji grzewczych. W czasie użytkowania lokalu 

ci podziemnej pokrywała wentylacja, a na parterze przewidziano grzejniki. 

zła cieplnego zlokalizowanego w 

Aktualnie w lokalu, na zapleczu kuchennym poprowadzona jest instalacja gazu - obecnie 

du na wykonywane na przestrzeni lat przebudowy oraz brak dokumentacji 

zególnych instalacji oraz ich 



 
 

 

stanu. Istniejące (widoczne) rozprowadzenia wszystkich instalacji oraz urz

zamontowane w obrębie lokalu s

materiałów, częściowo zdekompletowane lub zniszczone oraz zanieczy

Mając na uwadze powyż

wewnętrznych, urządzeń

wskazanym przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora prz

utylizacji zgodnie z Ustawą

składowania i wywozu, obci

 
Fot. 17. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

ce (widoczne) rozprowadzenia wszystkich instalacji oraz urz

ębie lokalu są w złym stanie technicznym, wykonane z ró

ęściowo zdekompletowane lub zniszczone oraz zanieczy

c na uwadze powyższe przewiduje się demontaż wszystkich istniej

ądzeń oraz osprzętu. Instalacje należy zdemontowa

wskazanym przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora prz

utylizacji zgodnie z Ustawą o odpadach. Wszelkie koszty z tym zwią

składowania i wywozu, obciążają Wykonawcę. 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Fragment zniszczonej instalacji wod
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ce (widoczne) rozprowadzenia wszystkich instalacji oraz urządzenia 

 w złym stanie technicznym, wykonane z różnych 

ciowo zdekompletowane lub zniszczone oraz zanieczyszczone. 

 wszystkich istniejących instalacji 

y zdemontować i złożyć w miejscu 

wskazanym przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekazać do 

 o odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego 

 
Fragment zniszczonej instalacji wod-kan 



 
 

 

 
 

Fot. 18. E. Nakoneczny K. 

 

`
Fot. 19. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 
 

 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Przepompownia wraz z przyłą

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Fragment kanalizacji sanitarnej.
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Przepompownia wraz z przyłączem k.s. 

 
Fragment kanalizacji sanitarnej. 



 
 

 

Fot. 20. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

 

 

Fot. 21. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Fragment kanalizacji sanitarnej.

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Fragment instalacji c.o. 
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Fragment kanalizacji sanitarnej. 

 



 
 

 

Fot. 22. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 
 

 
 

Fot. 23. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Osprzęt na instalacji wodocią

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Zabrudzone kanały wentylacyjne z okapu.
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t na instalacji wodociągowej. 

 

Zabrudzone kanały wentylacyjne z okapu. 



 
 

 

 

Fot. 24. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Fot. 25, 26. E. Nakoneczny K. Kramarczyk
podłogowe 
 

 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Stan komory kurzowej w pom.01/3

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Zabrudzone kanały wentylacyjne nawiewne 
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Stan komory kurzowej w pom.01/3 

 
Zabrudzone kanały wentylacyjne nawiewne 



 
 

 

Fot. 27, 28. E. Nakoneczny K. Kramarczyk
 

3.4.2.2. Instalacje elektryczne

Obiekt zasilany jest z moc

w pobliżu klatki schodowej K

podstawowe oraz rezerwowe obiektu. Wg dost

podstawowe wykonano kablem 2 x YAKY 4x240 mm2, natomiast zasilanie 

rezerwowe kablem 

zaciski w stacji transformatorowej nr R

zasilania rezerwowego, zł

(Sukiennice 14). Obecnie w rozdzielnicy RG znaj

zasilania podstawowego. Zasilanie rezerwowe zostało odł

pomiarowego). 

4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4.1. Zakres prac projektowych

4.1.1. Zagospodarowanie terenu.

• Usunięcie fragmentu muru przy „fosie” w obr

platformy pionowej

• wyprofilowanie wejś

schodowej K – 2  

• instalacje sanitarne

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Stan centrali wentylacyjnej (filtry) w pom.0/33

Instalacje elektryczne 

Obiekt zasilany jest z mocą 160kW z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w komunikacji 

żu klatki schodowej K-3. Do rozdzielnicy doprowadzono zasilanie 

podstawowe oraz rezerwowe obiektu. Wg dostępnej dokumentacji zasilanie 

podstawowe wykonano kablem 2 x YAKY 4x240 mm2, natomiast zasilanie 

rezerwowe kablem YAKY 4x70 mm2. Granicą stron dla zasilania podstawowego s

zaciski w stacji transformatorowej nr R-2499 (Sukiennice 5/8), natomiast dla 

zasilania rezerwowego, złącze kablowe ZK3a zabudowane w elewacji budynku 

(Sukiennice 14). Obecnie w rozdzielnicy RG znajduje się układ pomiarowy tylko dla 

zasilania podstawowego. Zasilanie rezerwowe zostało odłą

pomiarowego).  

ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac projektowych 

Zagospodarowanie terenu. 

cie fragmentu muru przy „fosie” w obrębie ściany wschodniej celem wykonania 

ej dla niepełnosprawnych 

wyprofilowanie wejścia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w obr

 

instalacje sanitarne 
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Stan centrali wentylacyjnej (filtry) w pom.0/33 

zlokalizowanej w komunikacji 

3. Do rozdzielnicy doprowadzono zasilanie 

ępnej dokumentacji zasilanie 

podstawowe wykonano kablem 2 x YAKY 4x240 mm2, natomiast zasilanie 

 stron dla zasilania podstawowego są 

2499 (Sukiennice 5/8), natomiast dla 

cze kablowe ZK3a zabudowane w elewacji budynku 

ę układ pomiarowy tylko dla 

zasilania podstawowego. Zasilanie rezerwowe zostało odłączone (brak układu 

ciany wschodniej celem wykonania 

cia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w obrębie klatki 
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Na zewnątrz budynku w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, należy 

przewidzieć: 

- od strony południowej (okolice wejścia głównego do lokalu) - studnię Ø600 w której 

będą wyprowadzone podejścia wody o średnicy Ø25 oraz kanalizacji sanitarnej o 

średnicy Ø110 - podłączenie ogródka letniego oraz uruchomienie fontanny 

'Niedźwiadek' znajdującej się przed wejściem do lokalu; 

- od strony wschodniej (okolice wejścia do biur) - studnię Ø400 z przyłączem 

bagnetowym do podłączenia wozu asenizacyjnego. 

• instalacje elektryczne- przewiduje się montaż w nawierzchni rynku studnię kablową z 

tworzywa sztucznego o wymiarach wewnętrznych 600x450x880mm wyposażoną w 

rozdzielnicę o stopniu ochrony IP67, z przeznaczeniem do zasilania ogródka 

zewnętrznego gastronomii. 

 

4.1.2. Rozwiązania architektoniczne. 

• Przebudowa klatki schodowej K – 2 w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych 

poprzez zastosowanie tych samych rozwiązań materiałowych i technicznych oraz 

wykonanie platformy przyschodowej, 

• Wykonanie platformy pionowej w obrębie „fosy” od strony wschodniej lokalu, lokalizacja 

symetrycznie w nawiązaniu do wejścia dla pracowników, bramka na pochylnię pionową 

wykonana indywidualnie w nawiązaniu do istniejącej balustrady w uzgodnieniu z 

Miejskim Konserwatorem Zabytów, zaleca się wykonanie konstrukcji pod platformę 

pionową z betonu architektonicznego, rozwiązania alternatywne w uzgodnieniu z 

Konserwatorem Zabytków. Ostateczne rozwiązania estetyczne w uzgodnieniu z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

• Wykonanie nowej stolarki drzwiowej w obrębie wejścia dla 

niepełnosprawnych,przystosowanej do użytku przez osoby niepełnosprawne, 

• Wykonanie nowej stolarki okiennej pod czerpnie powietrza usytuowane w istniejących 

otworach okiennych, 

• Demontaż obudów kanałów instalacyjnych oraz okładzin ścian zaplecza kuchennego, 

• Prace projektowe i programy konserwatorskie należy uzgodnić i uzyskać pozwolenie 

konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

4.1.3. Rozwiązania konstrukcyjne. 

• Wykonanie konstrukcji pod projektowaną platformę pionową, 

• Przebudowa klatki schodowej K – 2, 

• Wykonanie ewentualnych konstrukcji pomocniczych pod projektowane instalacje, 

4.1.4. Instalacje sanitarne 

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej: 
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- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujące w 

Polsce ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami. 

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania dla Pozwolenia na Budowę. 

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy. 

- Instrukcje eksploatacji. 

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do przekazania inwestycji do użytkowania. 

Wyżej wymienione dokumenty należy opracować w zakresie doprowadzenia mediów 

(przyłączy) do powierzchni najmu następujących instalacji: 

•  Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

•  Instalacja hydrantowa; 

•  Instalacja kanalizacji sanitarnej; 

•  Instalacja gazu; 

•  Instalacja centralnego ogrzewania; 

•  Instalacja ciepła technologicznego; 

•  Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

•  Instalacja oddymiania; 

• Instalacja chłodnicza w zakresie zabezpieczenia miejsca w szachcie pod rury 

chłodnicze łączące agregat w piwnicy ze skraplaczem umieszczonym na dachu. 

4.1.5. Instalacje elektryczne 

Inwestor otrzymał od Operatora Sieci Dystrybucyjnej warunki przyłączenia nr 

WP/037276/2019/O05R01 TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z dnia 20.05.2019r. 

pozwalające na zwiększenie istniejącej mocy przyłączeniowej do poziomu 265kW dla 

przyłącza podstawowego oraz na ponowne przyłączenie zasilania rezerwowego z 

mocą równą 30kW. 

Zasilanie rezerwowe stanowi źródło zasilania rezerwowego dla urządzeń 

przeciwpożarowych zgodnie z § 181 ust. 1. Warunków Technicznych, budynek w 

którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne 

straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie 

załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie 

załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Obiekt będzie 

zasilany jest z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii 

elektrycznej. Czyli po zaniku zasilania podstawowego następuje automatyczne 

przełączenie zasilania na niezależne źródło rezerwowe, którym będzie wyżej 

wspomniane przyłącze rezerwowe. 
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4.1.6. Prace pozostałe - izolacje 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe studni i studzienek instalacyjnych, które należy 

wykonać przed montażem osprzętu (m.in. przepompownia 0-22 i 0-41, hydrofornia 

01/8). 

Inwestor pozostawia sobie prawo do udzielenia zamówienia dodatkowego 

obejmującego zakres robót izolacyjnych, obejmujących zabezpieczenia 

przeciwwilgociowe pomieszczeń  (np. toalet 01/5ABC i wentylatorni 01/3) w trakcie 

realizacji zamówienia pierwotnego, stosownie do stanu elementów obecnie zakrytych, 

które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia prac. Na zakres prac dodatkowych 

Wykonawca musi jednakże przed przystąpieniem do ich wykonania uzyskać 

każdorazowo akceptację Inwestora. 

5. Opis wymagań przedmiotu zamówienia. 

5.1. Zakres robót potrzebnych do przeprowadzenia. 

5.1.1. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka fragmentów muru przy proponowanym usytuowaniu platformy pionowej, 

rozbiórki nawierzchni oraz warstw pod platformę pionową, rozbiórka fragmentów klatki 

schodowej   K - 2 oraz fragmentów murów pod przebudowywaną klatkę K - 2, rozbiórki 

nawierzchni w obrębie wejścia do klatki schodowej K - 2. Demontaż sufitów 

podwieszanych oraz obudów ścian na zapleczu. Demontaż stolarki drzwiowej w 

obrębie wejścia dla niepełnosprawnych. Demontaż stolarki okiennej w obrębie 

planowanych czerpni powietrza. 

Rozbiórki pod planowane izolacje przeciwwilgociowe studni i studzienek instalacyjnych. 

5.1.2. Roboty ziemne 

Wykopy w miejscu przewidzianym do wykonania platformy pionowej. Wykopy w 

miejscu profilowania wejścia dla niepełnosprawnych. Ewentualne wykopy pod 

przebudowywaną klatkę schodową K - 2.  

5.1.3. Roboty fundamentowe 

Wykonanie fundamentów pod platformę pionową dla niepełnosprawnych. Ze względu 

na trwałość konstrukcji wymaga się zastosowania betonu klasy C25/30 W8, beton 

architektoniczny. 

Ewentualne konstrukcje pod przebudowywaną klatkę schodową K - 2. 

5.1.4. Konstrukcje betonowe 

Konstrukcja platformy pionowej. Konstrukcje pod projektowaną przebudowę klatki 

schodowej K - 2. Ewentualne warstwy posadzkowe w obrębie wejścia oraz klatki 

schodowej K - 2. 

5.1.5. Konstrukcje stalowe 

Wykonanie i montaż balustrad w obrębie platformy pionowej oraz platformy 

przyschodowej w obrębie klatki schodowej K - 2. 
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Wykonanie ewentualnych konstrukcji podporowych pod elementy instalacji.  

5.1.6. Konstrukcje murowe 

Przemurowania fragmentów murów w obrębie klatki schodowej K - 2. 

5.1.7. Konstrukcje kamienne 

Rozbiórki fragmentów murów oraz uzupełnienia w obrębie projektowanej zewnętrznej 

platformy pionowej. 

5.1.8. Roboty tynkarskie 

Wykonanie uzupełniających tynków renowacyjnych na murowanych fragmentach ścian, 

spełniających wymogi WTA. Według instrukcji WTA nr 2-9-04 tynkiem renowacyjnym 

WTA nazywamy tynk zgodny zEN 998-1(PN-EN 998-1) ispełniający wymogi cytowanej 

instrukcji WTA. 

5.1.9. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej 

Stolarka drewniana stylizowana na historyczną w zakresie podziałów i okuć. 

5.1.10. Roboty izolacyjne 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe studni i studzienek instalacyjnych, które należy 

wykonać przed montażem osprzętu (m.in. przepompownia 0-22 i 0-41, hydrofornia 

01/8). Izolacje powłokowe mineralne lub bitumiczne odporne na działanie ścieków 

bytowych. 

Inwestor pozostawia sobie prawo do udzielenia zamówienia dodatkowego 

obejmującego zakres robót izolacyjnych, obejmujących zabezpieczenia 

przeciwwilgociowe pomieszczeń  (np. toalet 01/5ABC i wentylatorni 01/3) w trakcie 

realizacji zamówienia pierwotnego, stosownie do stanu elementów obecnie zakrytych, 

które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia prac. Na zakres prac dodatkowych 

Wykonawca musi jednakże przed przystąpieniem do ich wykonania uzyskać 

każdorazowo akceptację Inwestora. Technologia wykonania zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych zgodnie z wytycznymi opracowania „Ekspertyza mykologiczno-

konstrukcyjna murów Piwnicy Świdnickiej w budynku Starego Ratusza we Wrocławiu” 

(w załączeniu). 

5.1.11. Roboty instalacyjne – elektryczne 

Zasilanie 

Kabel zasilania podstawowego od miejsca wprowadzenia do budynku do 

wprowadzenia do pomieszczenia gdzie zlokalizowano rozdzielnicę RG, należy 

wymienić na kabel o odporności ogniowej PH90. Natomiast kabel zasilania 

rezerwowego należy wymienić od złącza kablowego do rozdzielnicy RG na kabel o 

odporności ogniowej PH90 o przekroju dostosowanym do mocy przyłączeniowej. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/037276/2019/O05R01 

TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z dnia 20.05.2019r. należy w istniejącej stacji  



 
 

 

R-2499 dostosować

opracowania Tauron)

 

Pomiar energii 

Pomiar energii do rozlicze

warunkami przył

TD/OWR/OMP1.0305.2019/J

operator sieci dystrybucyjnej, nale

Rozdzielnice 

W obiekcie przewiduje si

pomieszczeniu 0

rozdzielnicy RG, nale

poprzedzić przełącznikiem SZR (samoczynne zał

urządzeń p.poż. zasilana b

Rozdzielnicę główną

rozdzielnicy: szafa wolnostoj

minimum IPx3. 

5.1.12. Roboty instalacyjne

5.1.12.1. Instalacja

Woda zimna zasilająca lokal przeznaczona b

ciepłej wody użytkowej oraz ochrony p.po

Instalacja wody zimnej zasilana b

doprowadzonych do pomieszcze

zadowalający, należy wymieni

zaworów antyskażeniowych.

tosować podstawy bezpiecznikowe w polu nr 1 do poboru mocy (zakres 

opracowania Tauron) 

Pomiar energii do rozliczeń z zakładem energetycznym należy przebudowa

warunkami przyłączenia nr WP/037276/2019/O05R01 

TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z dnia 20.05.2019r. Układ pomiarowy  zainstaluje 

operator sieci dystrybucyjnej, należy przygotować miejsce na jego zainstalowanie.

W obiekcie przewiduje się zabudowę nowej rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w 

pomieszczeniu 0-47, które zostanie wydzielone pożarowo. W projektowanej 

rozdzielnicy RG, należy wydzielić sekcję zasilania urządzeń

ć przełącznikiem SZR (samoczynne załączanie rezerwy). Sekcja zasilania 

ż. zasilana będzie z przyłącza podstawowego oraz rezerwowego. 

ę główną projektuje się na prąd znamionowy o warto

rozdzielnicy: szafa wolnostojąca z drzwiami zamykanymi na klucz o stopniu ochrony 

Roboty instalacyjne - instalacje sanitarne 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

ąca lokal przeznaczona będzie na cele socjalno

ytkowej oraz ochrony p.poż.. 

Instalacja wody zimnej zasilana będzie z dwóch istniejących przyłą

owadzonych do pomieszczeń: 0/48 oraz 01/8. Stan przyłą

ży wymienić skorodowaną armaturę odcinają ą

żeniowych. 
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Fot. 29. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

Fot. 30. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

W celu dostosowania instalacji do obowi

zapewnić zabezpieczenie uniemo

wymaganiami dla przepływów zwrotnych, okre

zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Po zamontowaniu na każ

zaworu antyskażeniowego (rodzaj nale

kategorii płynu, przed którym nale

sprawdzić wydatek oraz ciś

hydrantową. Odejście na instalacj

przypadku pożaru zamknie dopływ wody do instalacji wodoci

W przypadku niewystarczaj

hydroforowy (na jednym lub obu przył

Uwaga: wymiary pomieszcze

wielkości zestawów hydroforowych, które zostan

Zestawy hydroforowe nale

projektu budowlanego. 

Za zestawem hydroforowym instalacja zostaje podzielona na wod

przed niekontrolowanym wypływem wody na wypadek po

Ciepła woda użytkowa przeznaczona na cele socjalno

zaplecza kuchennego oraz kuchni przygotowywana b

na cele c.w.u doprowadzona jest do w

pomieszczeniu 0/48 (planowane pom. hydroforni).

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Przyłącze wodociągowe  w pom. 01/8

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Przyłącze wodociągowe  w pom. 0/48

W celu dostosowania instalacji do obowiązujących przepisów na każ

 zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z 

la przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotycz

zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 

Po zamontowaniu na każdym z przyłączy zestawu wodomierzowego, zaworów odcinaj

żeniowego (rodzaj należy dobrać zgodnie z PN-EN 17

kategorii płynu, przed którym należy chronić układ wodociągowy) oraz filtra wody nale

 wydatek oraz ciśnienie na wypływie. Każde z przyłączy zasila instalacj

ście na instalację bytową należy wyposażyć w armatur

aru zamknie dopływ wody do instalacji wodociągowej na cele socjalno

W przypadku niewystarczającego ciśnienia i wydatku należy dobrać

hydroforowy (na jednym lub obu przyłączach). 

a: wymiary pomieszczeń przeznaczonych na hydrofornie nale

ci zestawów hydroforowych, które zostaną dobrane na podstawie oblicze

Zestawy hydroforowe należy montować w pomieszczeniach wydzielonych po

Za zestawem hydroforowym instalacja zostaje podzielona na wodę

przed niekontrolowanym wypływem wody na wypadek pożaru oraz na instalacj

ytkowa przeznaczona na cele socjalno-bytowe (pomieszczenia sanitarne), d

zaplecza kuchennego oraz kuchni przygotowywana będzie w węźle cieplnym. Woda zimna 

na cele c.w.u doprowadzona jest do węzła z przyłącza wody zlokalizowanego w 

pomieszczeniu 0/48 (planowane pom. hydroforni). 
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W lokalu należy zaprojektować instalację wody cyrkulacyjnej, która zapewni stały obieg wody 

w instalacji c.w.u. i uzyskanie w punktach czerpalnych wody o właściwej temperaturze.  

W toaletach dla klientów (pomieszczenia: 01/5B, 015C) ze względu na odległość od węzła 

cieplnego należy przewidzieć przygotowanie c.w.u. w elektrycznych pojemnościowych 

podgrzewaczach c.w.u. (np. podumywalkowych). 

Dodatkowo w okolicach wejścia głównego do lokalu w miejscu wskazanym na planie 

sytuacyjnym należy przewidzieć studnię φ600 w której będzie wyprowadzone przyłącze wody 

o średnicy φ25.Należy także przewidzieć podłączenie do instalacji wodociągowej fontanny 

'Niedźwiadek', która znajduje się przed wejściem do lokalu. Na odejściu instalacji do fontanny 

należy zamontować zestaw wodomierzowy, zawór antyskażeniowy i armaturę odcinającą. 

Instalację ciepłej wody zgodnie z Dz.U. Nr 75 należy poddawać okresowej dezynfekcji 

termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C (sterowanie przegrzewem z węzła 

cieplnego). 

Przewody należy zaizolować w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja 

cieplna przewodów powinna spełniać wymagania określone w Załączniku 2 pkt. 1.5. do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy tuleją, a 

rurą wypełnić kitem plastycznym. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny 

miećodporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, należy je 

zabezpieczyć za pomocą opasek ogniochronnych, masy ogniochronnej lub innych 

certyfikowanych systemów. 

5.1.12.2. Instalacja hydrantowa 

W lokalu należy przewidzieć zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci hydrantów 

wewnętrznych nawodnionych. 

Obecnie w lokalu znajdują się dwa hydranty HP52 umieszczone w pomieszczeniach 0/46 

oraz 01/6 zasilane z istniejącej instalacji wodociągowej. Brak jest wydzielonej instalacji 

hydrantowej. Ze względu na wykonanie instalacji wodociągowej z różnych materiałów, także 

palnych (tworzywo sztuczne) i brak zabezpieczenia w przypadku uszkodzenia przed 

niekontrolowanym wypływem wody z instalacji, istniejącą instalację należy zdemontować i 

wykonać nową, odrębną od bytowej instalacji wodociągowej instalację hydrantową 

zabezpieczoną zaworem antyskażeniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
 

 

Fot. 31. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Fot. 32. E. Nakoneczny K. 

 

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Hydrant HP52 w pom. 0/46

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Hydrant HP52 w pom. 01/6
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Zdemontowaną instalację należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora lub po 

uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekazać do utylizacji zgodnie z Ustawą o 

odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego składowania i wywozu, 

obciążają Wykonawcę. 

Lokalizację i wielkości hydrantów na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z 

rzeczoznawcą d/s przeciwpożarowych. Zawory hydrantowe przeciwpożarowe powinny być 

umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu podłogi, w obudowie szafkowej wraz z 

kompletnym wyposażeniem. Instalację hydrantową wykonać z rur instalacyjnych stalowych 

wg PN-80/H-74200. Należy zapewnić przepływ w instalacji. Przewody ze względu na 

roszenie należy zaizolować w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Na etapie projektu należy uzyskać informację o wysokości ciśnienia w sieci wodociągowej. W 

przypadku gdy ciśnienie dyspozycyjne będzie niewystarczające, aby zapewnić wymaganą 

przepisami wydajność i ciśnienie na wylocie prądownicy, na instalacji wodociągowej należy 

zamontować zestawy hydroforowe do celów bytowo-ppoż. Uruchomienie zestawów 

następować będzie automatycznie w przypadku spadku ciśnienia w instalacji wewnętrznej. 

Zasilanie zestawów hydroforowych wykonać sprzed głównego wyłącznika prądu. 

5.1.12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są trzema 

istniejącymi, czynnymi przyłączami kanalizacji sanitarnej. 

Ze względu na wysokość kolektora miejskiego oraz lokalizację przyborów sanitarnych w 

lokalu, odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowane jest poprzez trzy niezależne 

przepompownie. 



 
 

 

Fot. 33. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Fot. 34. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Przepompownia w pom.0/41

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Przepompownia w pom.0/22
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Przepompownia w pom.0/41 

Przepompownia w pom.0/22 



 
 

 

Fot. 35. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Istniejąca instalacja kanalizacyjna doprowadzaj

wykonana jest z różnych materiałów, zniszczona i zdewastowana. Awarie były usuwane 

prowizorycznie przy pomoc

Przepompownie ścieków ze wzgl

zdekompletowaną automatyk

W trakcie prac budowlanych n

kamerowanie instalacji kanalizacyjnej poprowadzonej pod posadzk

stanu jej drożności i szczelno

możliwość wykorzystania wymieni

Ze względu na stan techni

wymaga się demontaż

sygnalizacją stanów alarmowych wyprowadzon

Ze względu na stan techniczny i wykonani

istniejącą instalację należ

części istniejącej podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej po potwierdzeniu jej dro

szczelności kamerowaniem.

Zdemontowane urządzenia i 

przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekaza

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Przepompownia w pom.01/8

ca instalacja kanalizacyjna doprowadzająca ścieki do przepompowni oraz tłoczna 

żnych materiałów, zniszczona i zdewastowana. Awarie były usuwane 

prowizorycznie przy pomocy taśm izolacyjnych, pianek montażowych i innych materiałów. 

ścieków ze względu na zużycie, okres eksploatacji, a tak

ą automatykę są w złym stanie technicznym. 

W trakcie prac budowlanych należy wykonać ekspertyzę techniczn

kamerowanie instalacji kanalizacyjnej poprowadzonej pod posadzką

ści i szczelności, w przypadku zużycia lub uszkodze

 wykorzystania wymienić instalację na nową. 

du na stan techniczny, wiek urządzeń i ograniczony dostę

 demontaż istniejących przepompowni i wymianę na now

 stanów alarmowych wyprowadzoną poza pomieszczenia przepompowni.

du na stan techniczny i wykonanie instalacji kanalizacyjnej z ró

ę należy zdemontować i wykonać nową. Dopuszcza si

cej podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej po potwierdzeniu jej dro

ci kamerowaniem. 

ądzenia i instalacje należy zdemontować i złożyć

przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekaza
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zgodnie z Ustawą o odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego 

składowania i wywozu, obciążają Wykonawcę. 

Ścieki z części kuchennej przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej należy oczyścić w 

separatorze tłuszczu. Na etapie projektu przewidzieć montaż separatora do zabudowy w 

posadzce ze zintegrowanym przewodem bezpośredniego opróżniania i przyłączem 

bagnetowym do podłączenia wozu asenizacyjnego wyprowadzonym na zewnątrz budynku w 

studzience. 

Dodatkowo w okolicach wejścia głównego do lokalu w miejscu wskazanym na planie 

sytuacyjnym należy przewidzieć studnię φ600 w której będzie wyprowadzone podejście 

kanalizacji sanitarnej o średnicy φ110.Należy także przewidzieć podłączenie do instalacji 

kanalizacji sanitarnej fontanny 'Niedźwiadek' znajdującej się przed wejściem do lokalu. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy tuleją, a 

rurą wypełnić kitem plastycznym. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny 

mieć dporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, należy je zabezpieczyć 

za pomocą opasek ogniochronnych, masy ogniochronnej lub innych certyfikowanych 

systemów. 

5.1.12.4. Instalacja gazu 

Do budynku doprowadzone jest przyłącze gazu niskiego ciśnienia. Na ścianie zewnętrznej od 

strony ul. Sukiennice znajduje się istniejąca szafka gazowa. W chwili obecnej lokal jest 

odłączony przez PSG, a wewnętrzna instalacja gazu nieczynna. 

Lokal wyposażony jest w instalację gazową (obecnie nieczynną) poprowadzoną przez 

zaplecze do kuchni. W obrębie kuchni instalacja gazowa poprowadzona jest pod posadzką. 

Istniejącą instalację gazu, w szczególności poprowadzoną niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami (pod posadzką) należy zdemontować. 
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Fot. 36. E. Nakoneczny K. Kramarczyk          Fragment inst. gazowej (wejście pod posadzkę) 

 

Zdemontowaną instalację należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora lub po 

uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekazać do utylizacji zgodnie z Ustawą o 

odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego składowania i wywozu, 

obciążają Wykonawcę. 

W pomieszczeniu kuchni możliwe jest zastosowanie urządzeń gazowych, których 

maksymalne łączne obciążenie cieplne wynosi 21kW (moc urządzeń gazowych wynika z 

kubatury pomieszczenia, jego przeznaczenia oraz typu zainstalowanych urządzeń). 

Na etapie projektu technologii gastronomii, po doborze urządzeń zasilanych gazem należy 

wykonać projekt budowlany dla instalacji gazu i uzyskać pozwolenie na budowę. Dopiero na 

podstawie wydanej decyzji można przystąpić do wykonania w lokalu instalacji gazu zgodnie z 

uzgodnioną dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 

5.1.12.5. Instalacja centralnego ogrzewania 

W lokalu należy przewidzieć instalację c.o., która zapewni wymaganą temperaturę powietrza 

w pomieszczeniach. 

Na kondygnacji podziemnej (piwnica) brak jest instalacji grzejnikowej. W salach 

konsumpcyjnych, do których był wykonany nawiew powietrza świeżego straty ciepła 

pokrywała instalacja wentylacji mechanicznej. W pozostałych pomieszczeniach nie 

przewidziano instalacji centralnego ogrzewania. 

Na parterze w pomieszczeniach biurowych straty ciepła pokrywane były przez instalację 

grzejnikową. 
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Ze względu na stan techniczny, lokalizację elementów grzejnych oraz podział pomieszczeń 

instalację grzejnikową należy zdemontować. Zdemontowaną instalację należy złożyć w 

miejscu wskazanym przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora 

przekazać do utylizacji zgodnie z Ustawą o odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w 

tym czasowego składowania i wywozu, obciążają Wykonawcę. 

Na etapie projektu należy wykonać obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla wszystkich 

pomieszczeń lokalu, przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej zgodnej z Polską Normą 

oraz temperatur obliczeniowych ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Należy w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków wybrać system ogrzewania. 

Czynnik grzewczy na pokrycie strat ciepła lokalu przygotowywany będzie w istniejącym węźle 

cieplnym. Instalację c.o. doprowadzającą czynnik grzewczy z węzła do lokalu należy 

wykonać z rur stalowych, zaprasowywanych (system Press). Przewody należy zaizolować w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja cieplna przewodów powinna 

spełniać wymagania określone w Załączniku 2 pkt. 1.5. do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy tuleją, a 

rurą wypełnić kitem plastycznym. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny 

miećodporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, należy je 

zabezpieczyć za pomocą opasek ogniochronnych, masy ogniochronnej lub innych 

certyfikowanych systemów. 

5.1.12.6. Instalacja ciepła technologicznego 

Aktualnie w lokalu do istniejących central wentylacyjnych doprowadzone są rurociągi z 

ciepłem technologicznym. Ze względu na stan techniczny oraz przewidywaną inną moc 

odbiorników, istniejącą instalację ciepła technologicznego należy zdemontować. 

Zdemontowaną instalację złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora lub po uzyskaniu 

pisemnej dyspozycji Inwestora przekazać do utylizacji zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego składowania i wywozu, obciążają 

Wykonawcę. 

Na etapie projektu należy przewidzieć poprowadzenie nowej instalacji c.t., która doprowadzi 

czynnik grzewczy do nagrzewnic w nowoprojektowanych centralach wentylacyjnych. 

Czynnik grzewczy przygotowywany będzie w węźle cieplnym. Instalację c.t. doprowadzającą 

czynnik grzewczy z węzła do lokalu należy wykonać z rur stalowych, zaprasowywanych 

(system Press). Przewody należy zaizolować w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

ognia. Izolacja cieplna przewodów powinna spełniać wymagania określone w Załączniku 2 
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pkt. 1.5. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy tuleją, a 

rurą wypełnić kitem plastycznym. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny 

miećodporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, należy je 

zabezpieczyć za pomocą opasek ogniochronnych, masy ogniochronnej lub innych 

certyfikowanych systemów. 

5.1.12.7. Węzeł cieplny 

Aktualnie w budynku Muzeum przy ul. Sukiennice 12-15 na kondygnacji podziemnej w 

pomieszczeniu W-1 zlokalizowany jest węzeł cieplny dedykowany dla lokalu usługowego - 

Piwnica Świdnicka. Na dzień dzisiejszy węzeł jest nieczynny i został wyłączony przez f. 

Fortum. 

Na etapie PFU wystąpiono z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia 

węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Fortum. Moc cieplną dla warunków obliczeniowych 

podano na podstawie wskaźników. 

Na etapie projektu po wykonaniu szczegółowych obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla 

lokalu należy skorygować zamawianą moc cieplną dla obiektu u dostawcy ciepła oraz 

uzgodnić z Fortum Power and Heat Polska Sp. z.o.o. szczegółowe warunki techniczne i 

ekonomiczne wykonania projektu oraz przebudowy i modernizacji istniejącego węzła i 

przyłącza lokalu do sieci ciepłowniczej.  Pomieszczenie węzła należy dostosować zgodnie z 

aktualnymi „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla węzłów cieplnych w spółkach 

Grupy Fortum w Polsce”, „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci ciepłowniczych 

w spółkach Grupy Fortum W Polsce” oraz obowiązującymi przepisami. 

5.1.12.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Ze względu na przeznaczenie obiektu pod funkcję gastronomiczną w pomieszczeniach 

należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną dostosowaną do technologii lokalu oraz 

spełniającą obowiązujące przepisy. W przypadku braku możliwości spełnienia przepisów 

wynikających z ograniczonych możliwości ingerencji w tkankę zabytkową obiektu należy 

wystąpić o odstępstwo. 

Istniejąca w obiekcie instalacja wentylacji mechanicznej jest niesprawna. Układy nawiewne 

pracowały na powietrzu świeżym bez odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. 

Wszystkie elementy z których składa się instalacja tj. centrale wentylacyjne, wentylatory 

wywiewne, kanały wentylacyjne, osprzęt (np. kratki wentylacyjne) są w złym stanie 

technicznym. 



 
 

 

Ze względu na brak bieżą

dewastacji w wyniku zalania, b

Fot. 37. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Fot. 38. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

du na brak bieżącej konserwacji i serwisu, urządzenia i instalacje uległy

dewastacji w wyniku zalania, bądź zostały zdekompletowane. 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk Fragment zdemontowanej centrali went. w pom.01/3

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Fragment instalacji went. w pom. 0/28
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dzenia i instalacje uległy zniszczeniu, 

 
Fragment zdemontowanej centrali went. w pom.01/3 

Fragment instalacji went. w pom. 0/28 



 
 

 

Fot. 39. E. Nakoneczny K. Kramarczyk       Centrala wentylacyjna w pom.01/3

 

Fot. 40. E. Nakoneczny K. Kramarczyk       Niesprawny skraplacz na dachu

 
Nakoneczny K. Kramarczyk       Centrala wentylacyjna w pom.01/3

E. Nakoneczny K. Kramarczyk       Niesprawny skraplacz na dachu 
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Nakoneczny K. Kramarczyk       Centrala wentylacyjna w pom.01/3 

 
 



 
 

 

Fot. 41. E. Nakoneczny K. Kramarczyk       Zdekompletowany agregat chłodniczy w pom.0/28

 

Istniejące kanały wentylacyjne prowadzone w posadzkach uległy znacznej dewastacji, kanały 

wentylacji mechanicznej w cz

kuchennego) zostały zabrudzone tłuszczem na skutek u

tłuszczowych. 

 

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk       Zdekompletowany agregat chłodniczy w pom.0/28

acyjne prowadzone w posadzkach uległy znacznej dewastacji, kanały 

wentylacji mechanicznej w części kuchennej (głównie wywiew z okapu znad ci

kuchennego) zostały zabrudzone tłuszczem na skutek używania okapu bez filtrów 
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E. Nakoneczny K. Kramarczyk       Zdekompletowany agregat chłodniczy w pom.0/28 

acyjne prowadzone w posadzkach uległy znacznej dewastacji, kanały 

ci kuchennej (głównie wywiew z okapu znad ciągu 

żywania okapu bez filtrów 



 
 

 

Fot. 42, 43. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

 

Fot. 44. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Nakoneczny K. Kramarczyk  Instalacja went. oraz okapy w pom.0/32

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Kanały nawiewne podposadzkowe
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Instalacja went. oraz okapy w pom.0/32 

 
Kanały nawiewne podposadzkowe 



 
 

 

Fot. 45. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

 

Fot. 46. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Nawiewniki wyporowe w częś

 
E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Instalacja went. w części zaplecza
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Nawiewniki wyporowe w części zaplecza 

ęści zaplecza 
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Wszystkie instalacje prowadzone w obrębie lokalu (poza kanałami betonowymi 

prowadzonymi w posadzce), osprzęt i urządzenia należy zdemontować i złożyć w miejscu 

wskazanym przez Inwestora lub po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekazać do 

utylizacji zgodnie z Ustawą o odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego 

składowania i wywozu, obciążają Wykonawcę. 

W lokalu na poziomie piwnicy zlokalizowane są trzy maszynownie wentylacyjne do których 

doprowadzone jest świeże powietrze z czerpni ściennych i dachowej, dodatkowo w 

przestrzeni sufitu podwieszonego zamontowana jest jedna nawiewna centrala wentylacyjna 

w pomieszczeniu rozdzielni kelnerskiej (strefa czysta). 

Do pomieszczenia technicznego (01/3) w którym zlokalizowana jest maszynownia 

wentylacyjna, powietrze świeże dostarczane jest poprzez komorę kurzową z dwóch czerpni 

ściennych o wymiarach 1000x520mm i 1000x420mm umieszczonych pod wejściem głównym 

do Muzeum. 

Strumień powietrza świeżego, jaki można dostarczyć poprzez czerpnie wynosi: 

- dla wymiarów 1000x520mm  ~ 1850m3/h 

- dla wymiarów 1000x420mm  ~ 1500m3/h 

Do pomieszczenia technicznego (01/17) w którym zlokalizowana jest maszynownia 

wentylacyjna, powietrze świeże dostarczane jest czerpnią ścienną o wymiarach 

800x1000mm. 

Strumień powietrza świeżego, jaki można dostarczyć poprzez czerpnię wynosi ~ 3200m3/h. 

Do pomieszczenia technicznego (0/28) w którym zlokalizowana jest maszynownia 

wentylacyjna, powietrze świeże do pomieszczenia dostarczane jest z czerpni dachowej o 

wymiarach 1200x900mm kanałem wykonanym z blachy o wymiarach 1200x350mm. Należy 

zwiększyć wymiar czerpni do 1200x1000mm. Strumień powietrza świeżego, jaki będzie 

można dostarczyć poprzez kanał i czerpnię wynosi ~ 4700m3/h. 

Do podwieszonej  centrali wentylacyjnej powietrze świeże dostarczane jest z czerpni 

dachowej o wymiarach 1000x600mm i kanałem 630x300mm doprowadzone do 

pomieszczenia. Strumień powietrza świeżego, jaki można dostarczyć poprzez kanał i 

czerpnię wynosi ~ 2500m3/h. 

Na poziomie parteru należy przewidzieć dodatkową czerpnię powietrza, która dostarczy 

świeże powietrze do centrali obsługującej pomieszczenia biurowe. Czerpnia ścienna, 

montowana nad oknem w łazience powinna mieć wymiar min. 300x300mm. Strumień 

powietrza świeżego, jaki można dostarczyć poprzez czerpnię wynosi ~ 350m3/h. 

UWAGA!!! Nale ży zastosowa ć czerpnie dla których powierzchnia efektywna (netto ) 

wynosi min. 58%powierzchni kratki. 

Wywiew z lokalu realizowany był za pomocą wentylatorów kanałowych zamontowanych w 

suficie podwieszonym w pomieszczeniach m.in.: kuchni zimnej (0/29), kuchni (0/32), 
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korytarza (01/6), pomieszczeniach zaplecza oraz wentylatorów zlokalizowanych na poddaszu 

i dachu budynku. 

Wszystkie urządzenia z wyjątkiem wentylatora zamontowanego w korytarzu 01/6 są 

niesprawne. 

Wywiew powietrza z lokalu możliwy jest poprzez istniejące kanały wentylacyjne oznaczone w 

części graficznej zgodnie z nazewnictwem przyjętym w 'Projekcie Technicznym klimatyzacji, 

wentylacji, instalacji grzewczej i chłodniczej w lokalu Piwnica Świdnicka we Wrocławiu' 

wykonanego w lipcu 1996r. przez Biuro Projektów Technicznego Uzbrojenia Budynków 

'KLIMATECH', ze względu na przeprowadzone wizje lokalne i stwierdzenie, że część 

instalacji została zrealizowane na podstawie tej dokumentacji. Właściciel obiektu (Gmina 

Wrocław) nie dysponuje Dokumentacją Powykonawczą, ani Inwentaryzacją, która 

odzwierciedlałaby stan istniejący w zakresie wykonanych w lokalu instalacji. 

Podczas wizji lokalnych stwierdzono istnienie następujących murowanych kanałów 

wentylacyjnych w obrębie sal konsumpcyjnych: 

W11 kanał o wymiarach 350x350mm 

W1 kanał o wymiarach 350x350mm 

W6 kanał o wymiarach 350x350mm 

W4 kanał o wymiarach 350x350mm 

oraz w obrębie zaplecza: 

W8 kanał o wymiarach 350x350mm 

W9 kanał o wymiarach 250x400mm 

W10 kanał o wymiarach 250x400mm 

Z zaplecza lokalu poprowadzone są również kanały wykonane z blachy ocynkowanej: 

W2/W5  kanał o wymiarach 600x600mm 

W7              kanał o wymiarach 700x300mm 

Kanał W7 usuwał powietrze z okapu umieszczonego nad ciągiem kuchennym, ze względu na 

brak filtrów tłuszczowych w okapie został zanieczyszczony. 



 
 

 

Fot. 47. E. Nakoneczny K. Kramarczyk

 

Kanał wentylacyjny odprowadzaj

kwasoodpornej, tak aby był odporny na działanie wilgoci oraz 

używanych do czyszczenia kanałów.

Uwaga! Dodatkowo należ

kominiarską nr 075150. 

Wolny przewód kominowy Nr 7 (zgod

380x270mm należy wykorzysta

biurowych. 

Dodatkowo na poziomie terenu od strony południowej zamontowane s

o wymiarach 490x510mm oraz 480x500mm

projektu, po uzyskaniu odst

powietrza świeżego (strumie

czerpnie wynosi ~ 2000m3/h) i monta

 

 

 

 

 

E. Nakoneczny K. Kramarczyk  Kanał odprowadzający powietrze z okapu

Kanał wentylacyjny odprowadzający powietrze z okapu, powinien by

kwasoodpornej, tak aby był odporny na działanie wilgoci oraz ś

ywanych do czyszczenia kanałów. 

Uwaga! Dodatkowo należy udrożnić i sprawdzić przewód kominowy nr 4 zgodnie z opini

 

Wolny przewód kominowy Nr 7 (zgodnie z opinią kominiarską nr 075150) o wymiarach 

ży wykorzystać do wywiewu powietrza ponad dach z pomieszcze

Dodatkowo na poziomie terenu od strony południowej zamontowane są

o wymiarach 490x510mm oraz 480x500mm usuwające powietrze z lokalu. Na etapie 

projektu, po uzyskaniu odstępstwa należy rozważyć lokalizację w tym miejscu czerpni 

żego (strumień powietrza, jaki będzie można dostarczy

czerpnie wynosi ~ 2000m3/h) i montaż dodatkowej centrali nawiewnej w pomieszczeniu 01/7.
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cy powietrze z okapu 

cy powietrze z okapu, powinien być wykonany ze stali 

kwasoodpornej, tak aby był odporny na działanie wilgoci oraz środków czyszczących 

 przewód kominowy nr 4 zgodnie z opinią 

ą nr 075150) o wymiarach 

 do wywiewu powietrza ponad dach z pomieszczeń 

Dodatkowo na poziomie terenu od strony południowej zamontowane są wyrzutnie powietrza 

ce powietrze z lokalu. Na etapie 

ę w tym miejscu czerpni 

żna dostarczyć poprzez obie 

entrali nawiewnej w pomieszczeniu 01/7. 
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Sprawdzenie przepustowości istniejących kanałów murowanych i blaszanych 

przeznaczonych do usuwania powietrza z lokalu: 

Nazwa 
układu 

Wymiary 
kanału 
[mm] 

Strumie ń powietrza 
[m 3/h] 

Wentylacja bytowa 

Strumie ń powietrza 
[m 3/h] 

Oddymianie 
W11 350x350 2000 3500 
W1 350x350 2000 3500 
W6 350x350 2000 3500 
W4 350x350 2000 3500 
W8 350x350 2000 - 
W9 250x400 1500 - 
W10 250x400 1500 - 

W2/W5 600x600 6000 - 
W7* 700x300 3700 - 
Nr 7 380x270 1500 - 

* ze względu na wymianę kanału wynikającą z zabrudzenia oraz rodzaju użytego materiału z jakiego 

został wykonany istnieje możliwość zmiany wymiarów. 

 

Ze względu na konieczność oddymiania pomieszczeń 01/14 i 01/16 należy udrożnić i 

sprawdzić przewód kominowy nr 4 zgodnie z opinią kominiarską nr 075150. Na 

kondygnacjach powyżej piwnicy należy usunąć szafkę elektryczną i przewody przechodzące 

przez komin. 

Na etapie tworzenia projektu instalacji wentylacji dla lokalu, należy przeprowadzić analizę 

techniczno-ekonomiczną, która określi możliwości zastosowania w urządzeniach odzysku 

ciepła z powietrza wywiewanego. W przypadku braku spełnienia obowiązujących przepisów 

należy wystąpić o odstępstwo. 

Do montażu central przewiduje się wykorzystanie istniejących pomieszczeń maszynowni 

wentylacyjnych po dostosowaniu ich do obecnie obowiązujących przepisów (izolacja, wpust, 

ogrzewanie, szerokość wejścia, oświetlenie) oraz przestrzeni sufitu podwieszonego w 

pomieszczeniu 0/33. Dla wszystkich czerpni należy uzyskać odstępstwa ze względu na 

lokalizację. 

Wszystkie wyrzutnie z lokalu należy montować na dachu budynku. W lokalu znajdują się 

istniejące przewody murowane wyprowadzone ponad dach. 

Należy wykonać ekspertyzę techniczną obejmującą kamerowanie i próbę ciśnieniową 

wszystkich przewodów murowanych w celu określenia ich stanu technicznego, szczelności 

oraz sposobu ewentualnych napraw i renowacji, aby ponownie wykorzystać je do wywiewu 

powietrza z lokalu. 

Kanał wywiewny usuwający powietrze z okapu nad ciągiem kuchennym, ze względu na stan 

techniczny (duże zabrudzenie - okap był używany bez filtrów tłuszczowych) oraz rodzaj 

materiału z jakiego został wykonany (blacha ocynkowana), należy zdemontować i w miejsce 

jego zamontować nowy wykonany z blachy kwasoodpornej. 

Istniejące kanały czerpne i wyrzutowe (poza kanałem usuwającym powietrze z okapu) po 

przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji, potwierdzonego protokołem i zdjęciami 
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(nagraniem) z inspekcji TV wskazującymi na możliwość wykorzystania, można zachować pod 

warunkiem uzyskania zgody Inwestora. 

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 

której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Kanały czerpne prowadzone od czerpni do urządzeń wentylacyjnych należy izolować cieplnie 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Lokal nie będzie wyposażony w wentylację grawitacyjną zatem wszystkie pomieszczenia 

wymagają co najmniej wentylacji mechanicznej wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej. 

Układy wentylacyjne należy projektować tak, aby nie łączyć ze sobą przewodów z 

pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. 

Ilość central wentylacyjnych, konfiguracja urządzeń i wymiary uzależniona jest od dostępnych 

przestrzeni technicznych przewidzianych do montażu jednostek. Przewiduje się montaż 

układów wentylacyjnych w istniejących maszynowniach wentylacyjnych, w przestrzeni pod 

sufitem pomieszczenia 0/33 oraz w pomieszczeniu 01/7. 

Dopuszcza się połączenie układu wywiewnego z podobnych pomieszczeń w jeden wspólny 

układ wywiewny.  

Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 

należy stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, równej 

klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność 

ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). 

Należy przewidzieć ciągłą pracę systemów wentylacyjnych. 

5.1.12.9. Instalacja oddymiania 

Ze względu na lokalizację lokalu na podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się 

pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób w obiekcie należy zastosować 

rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z 

dróg ewakuacyjnych. 

W czasie użytkowania obiektu instalacja oddymiania realizowana była za pomocą czterech 

wentylatorów wyciągowych zlokalizowanych na strychu budynku z wyrzutem 

wyprowadzonym ponad dach. Dym z sal restauracyjnych usuwany był następującymi 

kanałami murowanymi zlokalizowanymi w ścianach wewnętrznych z wlotami w 

pomieszczeniach: 

01/2 W11 kanał o wymiarach 350x350mm 

01/12 W1 kanał o wymiarach 350x350mm 

01/9 W6 kanał o wymiarach 350x350mm 
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01/10 W4 kanał o wymiarach 350x350mm 

Podczas wizji lokalnych stwierdzono, że wszystkie wentylatory przewidziane do oddymiania 

są niesprawne. Zużycie urządzeń, brak podzespołów i elementów automatyki, które byłyby 

kompatybilne z obecnie stosowanymi sterownikami przesądza o konieczności demontażu i 

wymiany urządzeń na nowe. 

Wentylatory, kanały i osprzęt prowadzone w obrębie wydzielonych pomieszczeń na strychu 

należy zdemontować i zutylizować bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora lub po 

uzyskaniu pisemnej dyspozycji Inwestora przekazać do utylizacji zgodnie z Ustawą o 

odpadach. Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego składowania i wywozu, 

obciążają Wykonawcę. 

Uwaga! Możliwość wykorzystania istniejących kanałów murowanych do oddymiania lokalu 

należy poprzedzić ekspertyzą techniczną obejmującą kamerowanie, próbę ciśnieniową oraz 

określeniem klasy odporności ogniowej przewodów, która wykaże możliwość ich 

zastosowania lub sposób dostosowania do wymagań jakim powinny odpowiadać przewody 

oddymiające. 

Ze względu na ograniczoną ilość szachtów wentylacyjnych w obrębie lokalu 

wyprowadzonych ponad dach, istniejące kanały murowane (W11, W1, W6 i W4) należy 

wykorzystać do wentylacji bytowej, a w przypadku pożaru do usuwania dymu. Dodatkowo, 

aby zapewnić oddymianie w salach 01/14 i 01/16 należy sprawdzić drożność kanału 

oznaczonego nr 4 w opinii kominiarskiej nr 075150. 

Na etapie projektu należy wykonać symulację CFD w celu określenia modelu skutecznego 

oddymiania pomieszczeń. 

5.1.12.10. Instalacja chłodnicza 

Chłód dla lokalu przygotowywany był w agregacie wody lodowej zamontowanym w 

pomieszczeniu 0/28; skraplacz umieszczony jest na dachu budynku. Czynnikiem 

chłodniczym był freon R22. Obecnie agregat nie pracuje. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 poz. 881 wraz z nowelizacjami (ustawa o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych) wykonywanie wszelkich czynności na urządzeniu (sprawdzanie stanu 

technicznego, serwis, demontaż itp.) należy od dnia 01.06.2016 dokumentować w 

elektronicznej karcie CRO. 

Ze względu na brak informacji o stanie technicznym urządzenia, przeprowadzonych 

przeglądach, naprawach i kontrolach szczelności instalacji freonowej (brak książki 

serwisowej), a także ze względu na długi postój urządzenia i zakaz regeneracji układów 

pracujących na czynniku R22 należy zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzić 

demontaż i utylizację istniejącego układu chłodniczego zgodnie z Ustawą o odpadach. 



 
 

57 
 

Wszelkie koszty z tym związane, w tym czasowego składowania i wywozu, obciążają 

Wykonawcę. 

Na potrzeby lokalu (zasilanie chłodnic w centralach wentylacyjnych) należy zaprojektować 

nową instalację wody lodowej z urządzeniem rozdzielnym (agregat sprężarkowy zamontować 

w pomieszczeniu 0/28, a skraplacz umieścić na dachu w miejscu po demontażu 

istniejącego). 

Istniejącą instalację freonową należy zdemontować, ze względu na obecnie dopuszczone do 

stosowania freony nowej generacji. Nową instalację freonową łączącą agregat ze 

skraplaczem należy poprowadzić po trasie istniejącej. 

Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego, powinny 

miećodporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, należy je 

zabezpieczyć za pomocą opasek ogniochronnych, masy ogniochronnej lub innych 

certyfikowanych systemów. 

 

5.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

5.2.1. Wymagania ogólne 

5.2.1.1. Obowiązki Inwestora/Zamawiającego 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz PFU oraz 

pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej; 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w 

czasie przedstawionym przez Wykonawcę (i zaakceptowanym przez Inwestora) 

projekcie zagospodarowania placu budowy i programie realizacji inwestycji; 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

- Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego, Miejskiego Konserwatora 

Zabytków oraz projektanta przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.  

5.2.1.2. Obowiązki Wykonawcy 

- Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, wykonanie 

dokumentacji projektowej zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany 

przez Inwestora. 

- Uzyskanie zezwolenia ZDiUM na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów oraz 

zajęcie pasa drogowego, jeśli okaże się to konieczne w związku z realizowanymi 

pracami. 

- Ustanowienie kierownika budowy posiadającego wymagane prawem uprawnienia 
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oraz doświadczenie zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków. 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 

plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 

zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy. 

- Zabezpieczenie dostawy wody i energii elektrycznej. 

- Zabezpieczenie odbioru ścieków i odpadów. 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

• Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 

paliwem, olejem, chemikaliami. 

•  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 

•  Możliwością powstania pożaru. 

• Niszczeniem zabudowy i elementów małej architektury i in. na terenie budowy i 

na terenie przyległym (drzewostan nie występuje), 

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem 

robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie obiekty przed 

możliwością uszkodzenia. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 

końcowego robót). 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej. 

- W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na przedmioty mogące mieć 

wartość zabytkową lub archeologiczną. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i 

władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego. Ponadto Wykonawca nie może dopuszczać pracowników do 

pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz w przypadku nie 

wykonania właściwych zabezpieczeń stabilizujących istniejący obiekt na okres 

wykonania projektowanych prac. 

5.2.1.3. Materiały i sprzęt 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
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dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru; 

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót; 

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek; 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, polskich normach (PN), warunkach 

technicznych i ST (specyfikacji technicznej). Dobór sprzętu wymaga akceptacji 

Inwestora. 

5.2.1.4. Transport 

- Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując 

się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

5.2.1.5. Wykonywanie robót 

- Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 

budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, zezwoleniami, a także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w PFU, 

programach i projektach. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 

rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

posiadającego dokumentowane doświadczenie w realizacji obiektów zabytkowych 

zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków. 

- Zakres zadania obejmuje również wszelkie działania oraz prace przygotowawcze i 

tymczasowe konieczne z punktu widzenia obowiązującego prawa, sztuki budowlanej, 

sztuki konserwatorskiej oraz przyjętej technologii prac, choćby były one nie 

wyszczególnione w niniejszym opracowaniu, w szczególności: 

• wszelkie wymagane prawem opłaty administracyjne, 

• opłaty za dostawy mediów koniecznych do prowadzenia prac, 

• przygotowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy oraz opłaty z tym 

związane, 

• wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac oraz opłaty z tym 

związane, 

• umocnienia ścian wykopów konieczne do bezpiecznego i zgodnego ze sztuką 

budowlaną oraz konserwatorską wykonania prac, 

• zabezpieczenia tymczasowe przed uszkodzeniami mechanicznymi zabytkowych 
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elementów obiektu, 

• działania związane z koniecznością utrzymania sprawności i skuteczności 

elementów zabezpieczeń ppoż. oraz ewentualne tymczasowe, wyłącznie na czas 

prowadzenia prac, rozwiązania zastępcze nie pogarszające stanu 

bezpieczeństwa pożarowego sprzed remontu. 

5.2.1.6. Dokumenty budowy 

- W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:   

• dziennik budowy, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, oraz użytych 

materiałów posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty 

techniczne) oraz w przypadkach gdzie jest to przewidziane prawem – Certyfikaty 

Bezpieczeństwa „B”. 

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbiorów robót, 

- Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. 

- Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

• projektantom, 

• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

5.2.1.7. Kontrola jakości robót 

- Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 

przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 

projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 

budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 

• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

- W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

- Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli 

wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 

5.2.1.8. Odbiór robót 

- Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, PFU, 

projektem budowlanym, projektem wykonawczym oraz określenie ich wartości 

technicznej . 

- Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu. Odbioru dokonuje się przed ich zakryciem, lub po zakończeniu 

robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

- Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

- Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 

w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

- Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

5.2.1.9. Dokumenty do odbioru robót 

- Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową 

• Dziennik budowy  
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• Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

• Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

• Sprawozdanie techniczne 

• Dokumentację powykonawczą 

- Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

5.2.1.10. Tok postępowania przy odbiorze (opisany zostanie w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ) 

- Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy . 

- Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 

5.2.2. Roboty rozbiórkowe (45111300-1). 

5.2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót rozbiórkowych związanych z rozbiórką, wyburzeniami i 

demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych związanych z 

wykonaniem przyłączy instalacyjnych oraz udostępnieniem dla osób 

niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica weWrocławiu. Warunki wykonania i 

odbioru robót budowlanych są dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót. 

5.2.2.2. Zakres robót 

- Rozbiórki fragmentów muru przy proponowanym usytuowaniu platformy pionowej, 

- Rozbiórki nawierzchni oraz warstw pod platformę pionową, 

- Rozbiórka klatki schodowej K-2, 

- Rozbiórka balustrad w obrębie K-2, 

- Rozbiórki nawierzchni w obrębie wejścia do klatki schodowej K-2, 

- Demontaż stolarki drzwiowej w obrębie K-2, 

- Demontaż stolarki okiennej w obrębie planowanych czerpni powietrza, 

- Demontaż sufitów podwieszanych i obudów ścian na zapleczu, 

- Demontaż instalacji. 

- Rozbiórki elementów pod zabezpieczenie przeciwwilgociowe studni i studzienek 

instalacyjnych, które należy wykonać przed montażem osprzętu (m.in. 

przepompownia 0-22 i 0-41, hydrofornia 01/8. 
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- Rozbiórki osprzętu oraz okładzin ścian pomieszczenia toalet 01/5ABC. 

 

5.2.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

- Gruz betonowy 

- Elementy kamienne muru 

- Elementy nawierzchni kamiennej Rynku 

- Elementy nawierzchni wewnątrz lokalu, 

- Gruz ceglany 

- Płytki ceramiczne 

- Tynki i płyty gipsowo-kartonowe 

- Płyty i profile z systemowych sufitów podwieszonych 

- Zasypki z warstw posadzkowych 

- Złom stalowy 

- Elementy stalowe pochodzące z rozbiórki 

- Stolarka drzwiowa, okienna 

- Obróbki blacharskie 

5.2.2.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, młoty, młoty pneumatyczne, łopaty, dłuta, szufle, wiadra, taczki, myjki 

ciśnieniowe, szczotki, szpachle, rusztowania. 

5.2.2.5. Transport 

Transport ręczny, wiadra, taczki. 

Wywóz materiałów rozbiórkowych samochodami przystosowanymi do przewozu ziemi 

i gruzu, w specjalnych kontenerach zabezpieczonych przed pyleniem, posiadające 

zezwolenie ZDiUM. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2.2.6. Wykonanie robót 

- W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i 

ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 

niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora oraz MiejskiegoKonserwatora 

Zabytków. 

- Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 

stosowne zabezpieczenia. 

- Kamienie pochodzące z rozbiórki należy przesortować i oczyścić ze starej zaprawy. 

5.2.2.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, dokładności 

oczyszczenia i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu robót i składowania 

uzyskanego materiału rozbiórkowego. 



 
 

64 
 

5.2.2.8. Jednostka obmiaru 

Objętość muru i betonu (m3); powierzchnia posadzek (m2) stolarki szt. m2  

5.2.2.9. Odbiór robót 

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.2.2.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, 

po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.2.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 

Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z 

późniejszymi zmianami. 

5.2.3. Roboty ziemne i porządkowe (45112000-5, 45111220-6) 

5.2.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót ziemnych i porządkowych związanych z wykonaniem przyłączy 

instalacyjnych i udostępnienia dla osób niepełnosprawnych w lokalu Piwnica 

Świdnica we Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.3.2. Zakres robót 

- Wykopy pod płytę fundamentową pod platformę pionową 

- Wykopy pod przeprojektowane schody wewnętrzne 

- Wykopy pod wyprofilowanie nawierzchni 

- Wykopy pod studnie instalacyjne 

- Wykonanie podkładów z piasku na podłożu gruntowym 

- Wywóz ziemi samochodami przystosowanymi do przewozu ziemi i gruzu, w 

specjalnych kontenerach zabezpieczonych przed pyleniem 

- Oczyszczenie posadzek i przyległego terenu 

5.2.3.3. Materiały 

- Grunt pochodzący z wykopów 

- Gruz betonowy i ceglany 

- Zasypkifiltracyjno – piaskowe, geowłókniny (warstwy podłoża) 

5.2.3.4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki. Możliwa mechanizacja prac wymaga uzyskania zgody 

Inwestora. 

5.2.3.5. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. Środki transportu winne posiadać 

zezwolenie ZDiUM. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
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oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2.3.6. Wykonanie robót 

Metoda wykonania robót ręczna. 

W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i 

ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 

niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora oraz Miejskiego 

Konserwatora Zabytków. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, 

dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 

i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót 

ziemnych. 

Kolejność robót: 

- Wykopy zewnętrzne po obwodzie do poziomu fundamentów należy wykonać ręcznie - 

odcinkami i przy jednoczesnym nadzorze archeologicznym. 

- Usunięcie ziemi z wykopów, 

- wykonanie konstrukcji pod projektowane elementy i izolacji wg kolejnych rozdziałów 

WWiORB 

- Ułożenie geowłókniny i przykryciem zasypką filtracyjną 

- Zasypanie (zasypka) wykopów z ubijaniem warstwami 30cm  

- Wywóz ziemi samochodami na odległość do 5 km 

5.2.3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- zagęszczenie zasypanego wykopu. 

5.2.3.8. Jednostka obmiaru 

Objętość wykopów, zasypek, gruzu (m3); powierzchnia posadzek, geowłókniny (m2)

 Odbiór robót 
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Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

5.2.3.9. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, 

po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.3.10. Przepisy związane 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

PN-74/B-02480   Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia. 

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

BN-77/77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5.2.4. Roboty murowe z cegły (45262500-6). 

5.2.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót murowych związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych oraz 

udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 

Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.4.2. Zakres robót 

- Przemurowania, uzupełnienia fragmentów murów, ubytków po przebudowie klatki 

schodowej K-2 

- Wymiana uszkodzonych cegieł. 

- Spoinowanie murów. 

5.2.4.3. Materiały 

- Cegła pełna 

- Zaprawa wapienna M0,6 

- Zaprawa cementowo-wapienna M2 na bazie cementu białego. 

5.2.4.4. Sprzęt 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 

murarska, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szczotki druciane. 

5.2.4.5. Transport i składowanie. 

Samochód dostawczy, transport ręczny, wózkami lub taczkami, rozładunek ręczny.  

Materiały i elementy mogą być przewożone środkami transportu posiadającymi 

zezwolenie ZDiUM. Przewozi się je luzem z uwagi na możliwość uszkodzeń w 

czasie transportu, załadunku i rozładunku a później, w czasie magazynowania 

należy dostarczać wyroby na paletach.  



 
 

67 
 

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety można  

ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni między burtami 

pojazdu transportującego. Między paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. 

Palety powinny być tak ustawione aby był możliwy ładunek obustronny. Załadunek i 

wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden 

obok  drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może 

przekraczać wysokości burty pojazdu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

oraz pyleniem. 

Elementy odporne na działania czynników atmosferycznych mogą być 

przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Dlatego też elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na 

równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi 

daszkami.  

Wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 

zabezpieczonych przed wilgocią magazynach.  

Kruszywa mogą być składowane na  wolnym powietrzu ale tylko na terenie suchym i 

odwodnionym. 

5.2.4.6. Wykonanie robót 

- Opracować przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, zatwierdzić i stosować 

się do programu konserwatorskiego cegły, w przypadku takiego żądania ze strony 

Miejskiego Konserwatora Zabytków (który to program byłby dokumentem 

nadrzędnych względem poniższych zaleceń), 

- Przed przystąpieniem do murowania należy zwilżyć cegły aby zapobiec szybkiemu 

oddawaniu wody przez zaprawę. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 

zwilżenie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą, 

- Roboty murowe w okresie zimowym nie mogą być wykonywane 

- Zniszczone spoiny usunąć. 

- Uzupełnienie spoin wykonać należy zaprawą wapienną klasy M0,6. 

- Niestabilne fragmenty wątku, z luźnymi cegłami, należy przemurować na nowo 

używając zaprawy cementowo-wapiennej klasy M2, przy wykorzystaniu cementu 

białego. 

5.2.4.7. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- Sprawdzenie jakości cegieł 

- Sprawdzenie jakości zaprawy, 

- Sprawdzenie grubości i stopnia wypełnienia spoin. 

- Sprawdzenie sposobu wiązania elementów muru, 
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- Sprawdzenie największych odchyłek. 

- Sprawdzenie efektu ostatecznego. 

5.2.4.8. Jednostka obmiaru 

Objętość  (m3) muru, powierzchnia(m2) muru 

5.2.4.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót 

murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robot 

wykończeniowych. 

5.2.4.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.4.11. Przepisy związane 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Cz.2. Zaprawa murarska. 

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych. 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki. 

Karty techniczne materiałów. 

5.2.5. Roboty kamieniarskie (45262510-9) 

5.2.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót kamieniarskich związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych 

oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 

Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.5.2. Zakres robót 

- Wykonanie elementów kamiennych balustrady w obrębie platformy pionowej 

- Uzupełnienie ubytków i flekowanie 

- Szlifowanie  kamienia 

- Uzupełnienie ubytków zaprawą na bazie spoiw mineralnych 

- Uzupełnienie spoin 

- Wykonanie elementów w nawiązaniu do wejścia dla pracowników (słupki, nakrywy 

kamienne) 

5.2.5.3. Materiały 

- Piaskowiec w nawiązaniu do elementów istniejących 

- Preparat do wzmocnienia powierzchniowego kamienia 
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- Żywica epoksydowa do klejenia kamienia 

- Zaprawa na bazie spoiw mineralnych 

- Zaprawa cementowo-wapienna M2 na bazie cementu białego 

5.2.5.4. Sprzęt 

Myjka ciśnieniowa, myjka parowa, pędzle, kamienie szlifierskie, papier ścierny, 

skrzynia do zapraw, kielniamurarska, czerpak blaszany, wiadra, sprężarka 

powietrza. 

5.2.5.5. Transport i składowanie. 

Samochód dostawczy, transport ręczny, wózkami lub taczkami, rozładunek ręczny.  

Materiały i elementy mogą być przewożone środkami transportu, które uzyskają 

zezwolenie ZDiUM. Przewozi się je luzem z uwagi na możliwość uszkodzeń w 

czasie transportu, załadunku i rozładunku a później, w czasie magazynowania 

należy dostarczać wyroby na paletach.  

Wyroby na paletach  ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety można  

ustawić ściśle jedna  obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni między 

burtami pojazdu transportującego. Między paletami trzeba zachować odpowiedni 

dystans. Palety powinny być tak ustawione aby był możliwy ładunek obustronny. 

Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać 

ściśle jeden obok  drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku 

nie może przekraczać wysokości burty pojazdu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Elementy odporne na działania czynników atmosferycznych mogą być 

przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Dlatego też elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na 

równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi 

daszkami.  

Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 

zabezpieczonych przed wilgocią magazynach.  

5.2.5.6. Wykonanie robót 

- Opracować przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, zatwierdzić i stosować 

się do programu konserwatorskiego kamienia, w przypadku takiego żądania ze strony 

Miejskiego Konserwatora Zabytków (który to program byłby dokumentem 

nadrzędnych względem poniższych zaleceń), 

- Wbudowanie elementów kamiennych na zaprawie cementowo - wapiennej, 

- Usunąć bardzo zniszczone, wykruszające się spoiny oryginalne – ręczne wykucie 

dłutem. 

- Wzmocnienie osłabionych elementów w obrębie wejścia na platformą pionową 
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odpowiednim preparatem do wzmacniana kamienia, 

- Podklejenie spękań niskolepkimi roztworami żywicy epoksydowej na drodze iniekcji. 

W przypadku fragmentów odspojonych w miejscu pęknięcia należy je zdjąć, oczyścić 

powierzchnię i wkleić w miejsce pierwotnej lokalizacji. 

- Miejscowo szlifować kamień - ręcznie kamieniami i papierami ściernymi o różnej 

gradacji. 

- Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą na bazie spoiw mineralnych, 

- Wykonanie kamiennych słupków z nakrywami w nawiązaniu do istniejących w obrębie 

wejścia dla pracowników, 

- Uzupełnienie spoin, zaprawą cementowo-wapienną o barwie identycznej z oryginałem 

po oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych. 

5.2.5.7. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- Sprawdzenie efektów czyszczenia. 

- Sprawdzenie jakości preparatów. 

- Sprawdzenie powierzchni poddanej działaniu preparatów. 

- Sprawdzenie jakości zaprawy. 

- Sprawdzenie grubości i stopnia wypełnienia spoin. 

- Sprawdzenie efektu ostatecznego. 

5.2.5.8. Jednostka obmiaru 

(m2, dm2) powierzchni kamienia, (szt.) ilość elementów 

5.2.5.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

5.2.5.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.5.11. Przepisy związane 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

Karty techniczne materiałów. 

5.2.6. Roboty stalowe (45223100-1). 

5.2.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót w zakresie elementów stalowych związanych z wykonaniem 

przyłączy instalacyjnych oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu 
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Piwnica Świdnica we Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

są dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.6.2. Zakres robót 

- Wykonanie i montaż balustrad w obrębie platformy pionowej oraz platformy 

przyschodowej, 

- Wykonanie ewentualnych konstrukcji wsporczych pod elementy instalacji 

5.2.6.3. Materiały 

- Stalowe elementy kute, 

- Stalowe elementy warsztatowe ze stali węglowej. 

- Stalowe elementy profilowe ze stali węglowej. 

- Elektrody spawalnicze. 

- Śruby z nakrętkami. 

- Żywice iniekcyjne poliuretanowe lub epoksydowe 

5.2.6.4. Sprzęt 

- Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. Środki transportu winne 

posiadać zezwolenie ZDiUM. 

- Sprzęt do robót spawalniczych: 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologia spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczna wentylacja; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do połączeń śrubowych. 

Do wykonywania połączeń śrubowych należy używać kluczy dynamometrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku projektu organizacji robót 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacje przed Użyciem sprzętu, Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

5.2.6.5. Transport i składowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.Dojazd do miejsc z ograniczeniami w ruchu pojazdów winien mieć 

zezwolenie ZDiUM. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

- Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny mieć wagę i wymiary 

umożliwiające transport samochodami dostawczymi (do 3,5t).  

- Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem.  

- Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  

- Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 

miejsca przeznaczonego do scalania. 

- Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 

nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 

powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
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powłoki antykorozyjnej. 

- Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

- Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2.6.6. Wykonanie robót 

- Cięcie. 

- Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 

nacieków i rozprysków metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca sie 

wyszlifować. 

- Prostowanie i gięcie. 

- Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów 

w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

- Składanie zespołów. 

- Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozja co 

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 

przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie odpowiednich wymagań dokładności 

zespołów i wykonania połączeń. 

- Połączenia spawane. 

- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 

rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

- Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
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- Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą 

od 1,5mm. 

- Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 

miejscowo dopuszcza sie grubość mniejsza: 

 - o 5% – dla spoin czołowych, 

 - o 10% – dla pozostałych. 

- Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 

sie w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 

kratery i nawisy lica. 

- Zalecenia technologiczne: 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne, 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierna ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 

przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

- Połączenia na śruby. 

- Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejsza 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 

otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

- Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni. 

- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwa smaru. 

- Śruba w otworze nie powinna przesuwać sie ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

- Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale 

środków, które zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 

układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

- Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

- Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 

powstałe podczas transportu i składowania. 

- Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 

- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie 

śrub kotwiących. 
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- Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-

B-06200.  

- Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 

oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.  

- Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane 

przechowywane w warunkach suchych.  

- Jeżeli  uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy 

powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

- W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 

sprzętem i materiałami.  

- Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

- Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  

- Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 

samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 

zabezpieczyć przed wypadnięciem.  

- W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2mm.  

- Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie 

konieczności rozwiercać.  

- W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 

wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w 

warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

5.2.6.7. Kontrola jakości 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej 

sprawdzeniu podlega:  

- wymiary i kształt dostarczonego materiału, 

- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 

- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element 

montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby 

montażowe, 

- wymiary wykonanych elementów montażowych, 

- kształt wykonanych elementów montażowych, 

- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości 
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powłok malarskich. 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  

- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych, 

- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome, 

- połączenia  montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

5.2.6.8. Jednostka obmiaru 

Ilość elementów (szt.), ciężar stali (kg). 

5.2.6.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

5.2.6.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.6.11. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

5.2.7. Roboty malarskie (45442100-8). 

5.2.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót malarskich związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych oraz 

udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 

Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.7.2. Zakres 

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji. 

5.2.7.3. Materiały 

- Farba podkładowa np. TikkurilaTemaprime AB lub o równoważnych parametrach. 

- Farba antykorozyjna np. TikkurilaTemalac AB 50 lub o równoważnych parametrach. 

- Farby krzemianowe. 

5.2.7.4. Sprzęt 

Mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, wałki malarskie, pędzle, szczotki. 

5.2.7.5. Transport i przechowywanie. 

Niewłaściwe przechowywanie pojemników z wyrobami malarskimi (na mrozie lub 
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narażenie na bezpośrednie działanie słońca) może doprowadzić do zmiany ich 

właściwości. W przypadkach występowania podejrzeń dotyczących warunków 

przechowywania farb uzasadnione jest przeprowadzenie badań kontrolnych: 

  - porównanie wyglądu, zapachu farby oraz wyschniętej powłoki podanych w 

karcie technicznej ze stanem rzeczywistym; 

  - gęstości (metodą piknometryczną); 

  - czasu schnięcia; 

  - grubości krycia. 

5.2.7.6. Wykonanie robót 

- Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić czy odebrane zostało 

podłoże i czy jego wilgotność pozwala na rozpoczęcie malowania. 

- Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym 

mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

- Prace malarskie, większości przypadków, należy wykonywać przy temperaturze 

otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Graniczne wartości temperatur podawane są 

zazwyczaj w kartach technicznych wyrobów. 

- W kartach technicznych zastosowanych wyrobów malarskich należy zwrócić uwagę 

na następujące zalecenia producenta: 

- wymagania do podłoży (typ, sposób oczyszczania, wilgotność, temperatura, czy 

farba może być zastosowana do malowania konkretnego podłoża), 

- zakres temperatur powietrza, przy których można aplikować wyroby malarskie oraz 

warunki schnięcia, 

- wymagany sprzęt. 

- Nie należy wykonywać prac malarskich na powierzchniach bezpośrednio 

nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. 

- Od momentu nałożenia farby do momentu jej wyschnięcia należy obserwować 

temperaturę powietrza. 

- Nie wolno wykonywać prac przy nadmiernych przeciągach oraz w temperaturach 

przekraczających graniczne. 

- W okresie występowania niskich temperatur pomieszczenia powinny być ogrzewane. 

Niedopuszczalne jest stosowanie grzejników wydzielających podczas pracy parę. 

- Do farb nie dodawać innych farb lub i preparatów. 

- Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. 

- Zaleca się nakładanie preparatów w dwóch warstwach. 

- Należy przestrzegać zaleceń producenta farby co do przestrzegania czasów 

wysychania i utwardzania powłoki. Między poszczególnymi etapami malowania 

należy sprawdzać czy zachowano czasy schnięcia i odstępy między nakładaniem 

poszczególnych warstw. 
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- Nowo wykonane powłoki malarskie chronić do jej całkowitego wyschnięcia przed 

opadami atmosferycznymi stosując odpowiednie osłony. 

5.2.7.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych warstw malarskich z dokumentacją opisową i rysunkową 

według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 

odbiorów częściowych podłoża oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych.  

Kontrola jakości wykonania prac malarskich obejmuje sprawdzenie: 

 - zgodności ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i 

połysku; 

 - niezmywalności powłoki; 

 - nieścieralności powłoki; 

 - jednolitości i równomierności barwy (bez smug, plam, złuszczeń, uszkodzeń, 

prześwitów podłoża, śladów pędzla, widocznych łączeń i poprawek). 

Badanie powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest 

zabrudzenie farbami powierzchni przylegających oraz występowanie powierzchni 

niemalowanych. 

- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- Na podłożach metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409 (badanie 

metodą siatki nacięć). 

- Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 

wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać na odporną na zmywanie, 

jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża. 

- Sprawdzenie twardości – przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki z 

drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Na powłokach nie powinno to pozostawić rys 

widocznych okiem nieuzbrojonym w rozproszonym świetle dziennym z odległości 

około 0,5m. 
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- Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być 

odebrane, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i 

komfortu użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru. 

5.2.7.8. Jednostka obmiaru 

Malowane powierzchnie (m2). 

5.2.7.9. Odbiór 

Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

5.2.7.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.7.11. Przepisy związane 

PN-EN ISO 4618:2007   Farby i lakiery – Terminy i definicje. 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i 

systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity – Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-8:2001  Farby i lakiery – Ochrona przed korozją 

konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich – Część 7: Opracowanie 

dokumentacji dotyczącej nowych prac i 

renowacji. 

PN-EN ISO 2409:2008   Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk.  

PN-EN 12500    Ochrona materiałów metalowych przed korozją. 

     Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.  

PN-EN ISO 12944    Farby i lakiery - Ochrona przed korozją  

     konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

     systemów malarskich - Część 1-6.  

PN-EN ISO 14713    Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i 

     żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe.  

Karty techniczne produktów. 

5.2.8. Roboty tynkarskie (45324000-4). 

5.2.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót tynkarskich związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych 

oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 
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Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.8.2. Zakres 

- Przygotowanie i naprawa podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych w obrębie 

przebudowywanej  klatki schodowej K-2 

- Wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych renowacyjnych. 

5.2.8.3. Materiały 

- System tynków renowacyjnych zgodnych z wytycznymi WTA 

5.2.8.4. Sprzęt 

Myjki ciśnieniowe, szczotki, pomosty robocze, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, 

mieszadła do zapraw, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, kielnia, packa 

tynkarska, łata, przenośne zbiorniki na wodę, pędzle, szczotki. 

5.2.8.5. Transport i przechowywanie. 

Dostawa - samochodem dostawczym, na plac budowy. 

Zaprawy powinny być przewożone i przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza przed 

wilgocią.  

5.2.8.6. Wykonanie robót 

- Odsłoniętą po skuciu zwietrzałych tynków powierzchnię ścian należy dokładnie 

oczyścić ręcznie z pozostałości zanieczyszczeń poprzez szczotkowanie. 

- Przystąpienie do robot powinien poprzedzić odbiór podłoża w celu oceny jego 

przydatności pod naprawę. Przez podłoże należy rozumieć powierzchnię 

przeznaczoną do naprawy, zapewniającą pewne i trwałe połączenie. Badanie podłoża 

trzeba przeprowadzić zgodnie z normą, na podstawie oględzin, próby ścierania, 

drapania (skrobania) oraz zwilżania, uwzględniając aktualne zalecenia producenta.  

- Do czynności zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczają się: 

- ocena wilgotności, równości i chłonności podłoża, 

- sprawdzenie występowania luźnych części podłoża, 

- kontrola wymiarów ścian lub stropów wg normy, 

- ocena głębokości spoin i przyczepności zagruntowanego podłoża, 

- sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitów solnych, kurzu i tłustych plam. 

- Przygotowując podłoże do naprawy należy oczyścić je z kurzu i substancji tłustych. 

- Badania mają posłużyć upewnieniu się, że podłoże pod naprawę jest: 

- wolne od wykwitów, 

- nie zamarznięte, o temp. pow. 5°C, 

- nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 

- jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, 
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- szorstkie, suche. 

- Naprawy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających. 

- Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne wymagają zwilżenia woda 

bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy. 

5.2.8.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych napraw z dokumentacją opisową i rysunkową według 

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Kontrola jakości wykonania prac naprawczych obejmuje: 

 - zgodność wykonania tynków z dokumentacją, 

 - kompletność dokumentacji materiałowej, 

 - przyczepność tynku do podłoża, 

 - mrozoodporność, 

 - grubość zaprawy, 

 - wygląd i pozostałe właściwości, 

 - prawidłowość wykonania powierzchni, 

 - warunki pielęgnacji zaprawy, 

 - wilgotność powierzchni naprawionej, 

 - czystość powierzchni naprawionej, 

5.2.8.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2). 

5.2.8.9. Odbiór 

Roboty naprawcze odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

5.2.8.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.8.11. Przepisy związane 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Cz.2. Zaprawa murarska. 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 
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techniczne przy odbiorze. 

PN-70 /B-10100  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-65 /B-10101  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 

wewnętrznych. 

Karty techniczne produktów. 

5.2.9. Roboty betonowe i żelbetowe (45262300-4). 

5.2.9.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem przyłączy 

instalacyjnych oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica 

Świdnica we Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.9.2. Zakres robót 

- Wykonanie podkładów z betonu chudego pod ściany, schody i fundamenty. 

- Wykonanie fundamentów pod platformę pionową 

- Wykonanie ścian pod platformę pionową 

- Wykonanie schodów żelbetowych. 

- Wykonanie jastrychów cementowych. 

5.2.9.3. Materiały 

- Beton klasy: C8/10; C25/30 W8 (beton architektoniczny) 

- Stal zbrojeniowa: RB500, St0S. 

- Jastrych cementowy. 

- Zbrojenie rozproszone do betonu. 

- Drut wiązałkowy. 

- Elementy dystansowe. 

5.2.9.4. Sprzęt 

Skrzynie do betonu, wiadra, sprzęt drobny do wykonania zbrojenia, giętarki do 

zbrojenia, wiadra, taczki, spawarki, zgrzewarki, wibratory, łaty wibracyjne, 

deskowania. 

5.2.9.5. Transport 

Samochód dostawczy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny. 

Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegać: 

- Naruszeniu jednorodności mieszania (segregacja składników). 
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- Zmianom w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego na skutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych. 

- Ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania 

pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.. 

- Zanieczyszczeniom. 

- Zmianom temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny gwarantować, że do 

miejsca układania zostanie dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu 

ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu 

zagęszczania.  

Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 

przeładunku. W razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być 

możliwie najmniejsza. 

Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dopuszcza się jej dostarczenie na 

miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek. 

5.2.9.6. Wykonanie robót 

- Konstrukcje platformy pionowej oddylatować od konstrukcji istniejących ścian. 

- Płyty ścian posadowić na warstwie chudego betonu o grubości 10cm układanego na 

gruncie rodzimym, uprzednio zagęszczonym. 

- Wykonywane na budowie elementy żelbetowe należy zbroić zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji technicznej. 

- Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej. 

- Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału, 

wskazane jest w tym celu stworzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 

ok.10mm.  

- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekroczyć 

4mm. W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

- Do montażu prętów zbrojenia należy stosować wyżarzony drut stalowy tzw. 

wiązałkowy.  

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia.  

- Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w 

stosunku do podanych na rysunkach nie powinna przekraczać 10mm. 
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- Różnica w rozstawie między prętami głównymi w belkach oraz w słupach nie powinna 

przekraczać 0,5cm w stosunku do dokumentacji projektowej. Różnica w rozstawie 

strzemion nie powinna przekraczać 2cm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 

prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinna przekroczyć 3 proc. 

- Zbrojenie należy oczyścić w celu zapewnienia dobrej przyczepności betonu i stali w 

konstrukcji. Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą 

olejną itp., a także łuszczącą się rdzę. 

- Zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się z prętów nieprzerwanych 

na długości jednego przęsła lub elementu. Gdy warunek ten nie może być spełniony, 

odcinki prętów należy łączyć na zasadach określonych we właściwej normie (PN).  

- Zabrania się podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych. 

- Układanie zbrojenia powinno nastąpić po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Zbrojenie musi być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty i siatki należy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 

podanym w projekcie. 

- Przed przystąpieniem do betonowania, powinna zostać stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie: 

- prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania, 

- prawidłowość wykonania robot zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję, 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-

06251:1963 i PN-EN 206:2003. 

- Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 

ze śmieci i brudu.  

- Powierzchnię deskowania należy powlec środkiem uniemożliwiającym przywarcie 

betonu. 

- Ułożoną mieszankę należy zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez 

użycie wibratorów wgłębnych). 

- Nie dopuszcza się wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej 

konstrukcji oraz w takich elementach, w których może to doprowadzić do 

zmniejszenia nośności elementu. 
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- Niedopuszczalne są poziome przerwy robocze w ścianach. Ściany należy betonować 

do dolnej krawędzi stropu nad daną kondygnacją. 

- Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych należy wykonywać tak, by umożliwić 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie pożądanej wytrzymałości powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz 

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia elementu przed utratą ciepła w czasie. 

- Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli 

zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki 

betonowej w temperaturach dodatnich. 

- Dopuszczalne odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia wykonywanych 

konstrukcji betonowych nie powinno przekraczać wielkości podanych w odpowiednich 

normach. 

- Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu: 

zapewnienia właściwej wilgotności mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed 

przemarzaniem, nasłonecznieniem oraz deszczem. 

- Przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu poprzez polewanie co 

najmniej 3 razy na dobę i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu 

cementów portlandzkich lub 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami, 

obciążeniami oraz drganiami. Dodatkowo powierzchnie betonu w okresie dojrzewania 

należy chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności 

wiatrem, słońcem oraz mrozem przez ich osłanianie i zwilżanie odpowiednie do 

panujących warunków atmosferycznych. 

5.2.9.7. Kontrola jakości 

Kontrola zbrojenia powinna obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości montażu zbrojenia. 

- Sprawdzenie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem. 

- Sprawdzenie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 

- Sprawdzenie wielkości wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

- Sprawdzenie jakości elementów. 

- Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 

Kontrola robót betonowych powinna obejmować: 

- Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i 
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zagęszczania. 

- Sprawdzenie cech wytrzymałościowych betonu. 

- Sprawdzanie prawidłowości przebiegu dojrzewania betonu. 

- Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni 

konstrukcji żelbetowej. 

- Sprawdzanie terminów rozdeskowania. 

- Sprawdzanie terminów częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Inżynier w dowolnym momencie budowy ma prawo do przeprowadzenia prób 

wytrzymałości betonu w każdym elemencie konstrukcyjnym. 

5.2.9.8. Jednostka obmiaru 

Objętość betonu (m3), ciężar stali (kg) 

5.2.9.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

5.2.9.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.9.11. Przepisy związane 

PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne 

posadowień bezpośrednich. 

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN- B- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu. 

PN-B-30000:1988 Cement portlandzki. 

PN-B-30001:1988 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-01100:1989 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06251:1963 Roboty betoniarskie i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

5.2.10. Roboty posadzkowe (45432100-5). 

5.2.10.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót posadzkowych związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych 

oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 

Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
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5.2.10.2. Zakres robót 

- Oczyszczenie uszkodzonej powierzchni posadzki w obrębie klatki schodowej K - 2 

- Oczyszczenie uszkodzonej powierzchni schodów i innych powierzchni  

- Uzupełnienie uszkodzonej powierzchni posadzki w obrębie klatki schodowej, 

- Uzupełnienie uszkodzonej powierzchni schodów i innych powierzchni, 

5.2.10.3. Materiały 

- Wylewka betonowa  

- Posadzka kamienna (w obrębie klatki schodowej K - 2) 

- Posadzka kamienna w obrębie wejścia (na zew. budynku) 

- Nawierzchnia kamienna w obrębie platformy pionowej 

5.2.10.4. Sprzęt 

Myjka ciśnieniowa, szczotki, poziomice, mieszarka, wiadra, pace, szpachle, miernik 

wilgotności. 

5.2.10.5. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Transport samochodowy i ręczny, taczki, wózki. 

5.2.10.6. Wykonanie robót 

- Odsłoniętą po skuciu betonu uszkodzoną powierzchnie należy dokładnie oczyścić 

ręcznie z pozostałości betonu i innych zanieczyszczeń poprzez szczotkowanie. 

- Zachowane fragmenty powierzchni należy oczyścić. Do czyszczenia należy stosować 

jak najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimną względnie gorącą wodą lub 

czyszczenie parą wodną. 

- Ubytki betonu należy odtworzyć przy wykorzystaniu wylewki betonowej. 

- Ubytki kamienne odtworzyć w nawiązaniu do istniejących materiałów. 

5.2.10.7. Kontrola jakości 

Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegają: 

• Wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem. 

• Prawidłowość powierzchni. 

5.2.10.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia posadzek (m2). 

5.2.10.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 

5.2.10.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 
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odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.10.11. Przepisy związane 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Cz.2. Zaprawa murarska. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

Karty techniczne materiałów. 

5.2.11. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5). 

5.2.11.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót związanych z montażem stolarki drzwiowej przystosowanej dla 

użytku osób niepełnosprawnych oraz z montażem stolarki okiennej z czerpniami 

powietrza związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych oraz udostępnieniem 

dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we Wrocławiu. Warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

5.2.11.2. Zakres 

• Montaż stolarki okiennej 

•  Wymiana stolarki drzwiowej 

5.2.11.3. Materiały 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

Ślusarka drzwiowa i okienna stalowa lub aluminiowa. 

Współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna: zgodnie z obowiązującymi  

przepisami 

Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi: zgodnie z obowiązującymi przepisami 

W przypadku okien, których nie obejmuje aprobata techniczna, Wykonawca 

(producent) jest zobligowany do sporządzenia indywidualnej dokumentacji technicznej 

dla danego okna. 

Nawiew powietrza zewnętrznego 

Sposób otwierania i podziały: wg dokumentacji projektowej. 

Wzornictwo, kolorystyka, ślusarka itp. należy zasugerować jak istniejące oraz 

uwzględnić wymagania Miejskiego Konserwatora Zabytków i Inwestora. 

Kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta. 

Masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami. 

5.2.11.4. Sprzęt 

Roboty związane z montażem okien można wykonywać wg dowolnego typu sprzętu 

akceptowanego przez Inwestora. Do systemowego montażu okien wykorzystać 
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należy wiertarki, wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie. Rodzaj sprzętu użytego do 

wykonania zadania pozostawia się do decyzji Wykonawcy i musi odpowiadać 

przyjętej technologii. 

5.2.11.5. Transport i przechowywanie. 

Transport gotowych elementów odbywa się w pozycji pionowej specjalnie 

przygotowanymi samochodami dostawczymi wyposażonymi w stojaki. Elementy w 

czasie transportu powinny być oddzielone przekładkami tłumiącymi drgania i 

zabezpieczającymi stolarkę przed uszkodzeniem. Ponadto elementy powinny być 

zabezpieczone przed przesuwaniem bądź utrata stateczności. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów na trasie 

dojazdu do obiektu. 

5.2.11.6. Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze 

Wszystkie elementy podlegające wymianie należy zdemontować. 

Zdemontowane drzwi należy wywieść na składowisko odpadów. 

Okna po demontażu należy wywieść na składowisko odpadów. 

Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie 

montażu ostatecznie wybranego producenta stolarki. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych 

należy zachować następujące zasady ich prowadzenia : 

Stolarkę należy montować w gotowych otworach.  

Bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem montażu dokonać obmiaru otworów z 

natury. 

Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna 

być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 

50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 

wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 

przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 

otwieranie. 
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Elementy stolarki należy dostarczyć jako kompletne łącznie ze wszystkimi 

akcesoriami (okucia, progi, itp). 

Gdy okna zostaną ustawione, należy dokładnie sprawdzić je w pionie i w poziomie 

(odchylenie od pionu nie powinno być większe od 1mm na 1m wysokości. Odchyłki 

brzegów skrzydła od płaskości<1,2 mm wg normy, odchyłki naroża skrzydła od 

prostokątności <0,15 mm/1 m wg normy). 

Po ustawieniu ościeżnicy należy sprawdzić geometrię ustawienia przez dokonanie 

pomiaru przekątnych ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

przekraczać: 

- 2mm przy długości przekątnej 1m; 

- 3mm przy długości przekątnej do 2m; 

- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Przy mocowaniu ustawionej ościeżnicy uważać aby przy dokręcaniu nie odkształcić 

jej profilu. 

Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy 

przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z 

zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na 

dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 

ościeżnicą a murem zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej 

taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory 

poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod 

wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin 

pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 

ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską z 

powierzchni ślusarki. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy 

brać pod uwagę: 

- obciążenia własne; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 

- obciążenia ruchowe; wielkość okna, obciążenia wiatrem, 

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
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5.2.11.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- wymiarów stolarki okiennej i części składowych. 

- zgodności z dokumentacją techniczną. 

- jakości materiałów, w tym jednolitość barwy stolarki oraz powierzchni powłok. 

- prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

- dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

- dokładności robót wykończeniowych. 

- prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

5.2.11.8. Jednostka obmiaru 

Ilość (szt.), powierzchnia (m2). 

5.2.11.9. Odbiór 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Prawidłowość montażu. 

- Stan techniczny stolarki. 

- Sposób osadzenia ościeżnic. 

- Dopuszczalne odchyłki. 

- Sprawność skrzydeł i elementów ruchomych. 

- Prawidłowość montażu uszczelek. 

- Jakość powłoki malarskiej. 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ST i przedmiarze 

robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej 

i wykończenia ościeży.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, PFU, 

niniejszymi wymaganiami , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

5.2.11.10. Podstawa płatności 

Napodstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.11.11. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-05000:1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-B-10085:1988  Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
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drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

BN-75/7150-03  Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 

"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane. 

5.2.12. Roboty montażowe (45223800-4). 

5.2.12.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót montażowych związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych 

oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 

Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.12.2. Zakres 

- Montaż platform schodowych. 

- Montaż stalowych skrobaczek do obuwia w obrębie wejścia 

5.2.12.3. Materiały 

- Platformy schodowe (pionowa, przyschodowa) 

- Śruby, wkręty, kołki, kotwy. 

- Kleje montażowe. 

5.2.12.4. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt 

do montażu konstrukcji:  

- środek transportu dostosowany do przewożenia elementów,  

- klucze dynamometryczne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego  wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

5.2.12.5. Transport 

Samochodowy i ręczny. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie i środki transportu.  
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Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2.12.6. Wykonanie robót 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu: 

-  oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 

-  wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie 

śrub kotwiących. 

Montaż cementów należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i norm. 

Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 

oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne 

powinny  być odpowiednio opakowane, oznakowane przechowywane w warunkach 

suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 

naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W 

każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem 

i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 

elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 

wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do 

regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 

plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 

przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których 

zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest 

odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 

projektantem. 
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5.2.12.7. Kontrola jakości 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych WWiORB oraz instrukcjami zawartymi w normach. W trakcie 

wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:  

- wymiary i kształt dostarczonego materiału, 

- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 

- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość  rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe, 

- wymiary wykonanych elementów montażowych, 

- kształt wykonanych elementów montażowych, 

- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji przed korozją a w szczególności 

sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich. 

W trakcie montażu konstrukcji sprawdzeniu podlega:  

- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych, 

- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome, 

- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

5.2.12.8. Jednostka obmiaru 

Ilość elementów (szt.), ciężar stali (kg),  

5.2.12.9. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

5.2.12.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, 

po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.12.11. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Karty techniczne producentów wykorzystanych materiałów i elementów 

systemowych. 

5.2.13. Roboty izolacyjne (45320000-6) 

5.2.13.1. Przedmiot 

Przedmiotem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące robót izolacyjnych związanych z wykonaniem przyłączy instalacyjnych 

oraz udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych lokalu Piwnica Świdnica we 

Wrocławiu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2.13.2. Zakres 

• zabezpieczenia przeciwwilgociowe studni i studzienek instalacyjnych, które należy 
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wykonać przed montażem osprzętu (m.in. przepompownia 0-22 i 0-41, hydrofornia 

01/8); 

5.2.13.3. Materiały 

• mineralne lub bitumiczne zaprawy uszczelniające odporne na działanie ścieków 

bytowych, np. Izohan Eko 1K lub o równorzędnych parametrach. 

5.2.13.4. Sprzęt 

Pędzle, pace, urządzenia natryskowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowodujeniekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przywykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów i powinien 

uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

5.2.13.5. Transport i składowanie 

Samochód ciężarowy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, posiadających zezwolenie 

ZDiUM. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny by 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unika dłuższego działania na nie promieni 

słonecznych. 

5.2.13.6. Wykonanie robót 

• Przygotowanie podłoża. Podłoże musi być czyste, nośne, równe, ale lekko porowate, 

wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek oraz wszystkich materiałów 

zmniejszających przyczepność. 

• Wyrównanie systemowymi zaprawami. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie 

podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. We wszystkich 

narożnikach powinna być wtopiona systemowa taśma uszczelniająca lub wykonana 

faseta (wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm z mineralnej lub bitumicznej zaprawy 

uszczelniającej systemowej. 

• Naniesienie warstw preparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Grubość zapraw 

uszczelniających min. 3mm. 

• Niedopuszczalne jest układanie izolacji bitumicznych na zamarznięte podłoże. 

Temperaturę stosowania bitumicznych materiałów izolacyjnych (temperatura 
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powietrza i podłoża) określa karta techniczna wyrobu. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na wilgotność podłoża. Należy tu przestrzegać 

wytycznych z karty technicznej produktu. 

• Podłoże musi być bez ostrych krawędzi i nierówności. Wystające wypukłości należy 

skuć, naroża należy wyoblać łukiem o promieniu przynajmniej 3cm lub sfazować pod 

kątem 45° w odległości przynajmniej 4-5 cm od krawędzi.  

• Podłoża należy bezwzględnie oczyścić z substancji mogących powodować 

pogorszenie przyczepności. Dotyczy to szczególnie mleczka cementowego i silnie 

związanych z podłożem zanieczyszczeń. Można to uczynić metodami mechanicznymi 

(np. piaskowanie) lub na niewielkich powierzchniach, ręcznie. Raki, wykruszenia i 

inne ubytki, w zależności od ich wielkości, trzeba uzupełnić zaprawami 

reprofilacyjnymi (np. typu PCC).  

5.2.13.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości izolacji należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 

Kontrola jakości materiałów powinna być zgodna z wytycznymi wybranych systemów i 

aprobatami technicznymi. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:   

• prawidłowość napraw podłoża, 

• prawidłowość wykonania faset, 

• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej. 

5.2.13.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2). 

5.2.13.9. Odbiór 

Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• rodzaju i grubości zastosowanych materiałów izolacyjnych, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji, 

• dokładności wykonania ułożenia izolacji, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów izolacji, 
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• zapisy dotyczące wykonywania robót izolacyjnych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego izolacji. 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.13.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy.  

Inwestor pozostawia sobie prawo do udzielenia zamówienia dodatkowego 

obejmującego zakres robót izolacyjnych, obejmujących zabezpieczenia 

przeciwwilgociowe pomieszczeń (np. toalet 01/5ABC i wentylatorni 01/3) w trakcie 

realizacji zamówienia pierwotnego, stosownie do stanu elementów obecnie zakrytych, 

które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia prac. Na zakres prac dodatkowych 

Wykonawca musi jednakże przed przystąpieniem do ich wykonania uzyskać 

każdorazowo akceptację Inwestora. 

5.2.13.11. Przepisy związane 

PN-69/B-1026 0  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

    Karty techniczne preparatów . 
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5.2.14. Roboty instalacyjne (instalacja wody zimnej, ciepłej i hydrantowej) 

5.2.14.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji wody zimnej, 

ciepłej i instalacji hydrantowej, w zakresie przyłączy do lokalu gastronomicznego 

„Piwnica Świdnicka”. 

5.2.14.2. Zakres 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych poniżej. 

Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejsze opracowanie, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu dostosowanie istniejącego przyłącza wody zimnej, 

ciepłej i instalacji hydrantowej do wymagań obowiązujących przepisów. 

Niniejsze WWiORB związane jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, hydrantowej. 

• Montaż rurociągów instalacji wody zimnej w zakresie od wejścia do budynku 

do zestawu hydroforowego, wody ciepłej w zakresie doprowadzenia do 

powierzchni najmu i instalacji hydrantowej. 

• Montaż armatury i urządzeń instalacji wody zimnej (zawór antyskażeniowy, 

zestaw hydroforowy) i hydrantowej. 

• Uruchomienie, pomiary instalacji i badania instalacji hydrantowej. 

• Wykonanie izolacji termicznej. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 45343000-3Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentacją. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WWiORB 

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
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Wykonawca o ich wykryciu błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB. Dopuszcza się zmianę podanych w projekcie 

urządzeń i innych elementów na urządzenia i elementy przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w 

pełni z dokumentacją projektową, WWiORB lub ofertą przetargową Wykonawcy to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i 

ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich realizowane będą roboty ujęte niniejszymi warunkami. W zależności 

od postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac.  

Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę 

kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i innych 

mediów zużywanych w czasie realizacji robót.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym podczas realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań powinny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z 

podziałem obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować osoby 

przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia prac. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane i użyte w niniejszych warunkach są zgodne obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

5.2.14.3. Materiały 

Wymagania Ogólne 

Do wykonania robót objętych niniejszymiWWiORB mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót ujętych zakresem w niniejszych 

warunkach muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatami technicznymi. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów „do 

jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem 

przedstawienia odpowiedniego oświadczenia Wytwórcy wyrobu, w którym zapewnia 

się o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemną zgodę. 

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom zostaną usunięte z terenu 

budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiałów 
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przez Wykonawcę, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

spowoduje nie przyjęcie i nie zapłacenie za te roboty. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zabudowy właściwych – zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru - 

materiałów i urządzeń, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych 

materiałów zostaną przez Wykonawcę wykonane na jego koszt. 

Materiały, które mogą emitować szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne określone we właściwych Normach oraz które mogą spowodować 

szkody dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia.  

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość inspekcji wytwórni materiałów, 

które mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor 

Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc z wytwórcą materiałów w 

czasie inspekcji, będzie miał umożliwiony dostęp do tych części wytwórni, w których 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do zabudowy i użycia w czasie 

realizacji przedmiotowych robót.  

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów instalacyjnych 

Wyroby instalacyjne przeznaczone do użycia w trakcie realizacji robót objętych 

niniejszymi warunkami powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i właściwie oznaczone. Powinny być to wyroby 

budowlane, które: 

- są oznakowane znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

- są oznakowane znakiem budowlanym; 

- posiadają aprobatę techniczną, jeżeli nie ustanowiono dla nich Polskiej Normy 

wyrobu, albo ich właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu; 

- posiadają widoczne i czytelne oznakowanie; 

- odpowiadają parametrom urządzeń i elementów wymienionych w dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 
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Przewody instalacji wody zimnej użytkowej i ciepłej 

Na każdym przyłączu, po wejściu przewodu wody zimnej do budynku należy 

zamontować zestaw wodomierzowy z filtrem i zaworem antyskażeniowym oraz 

zestaw hydroforowy. Za zestawem hydroforowym instalację należy rozdzielić na 

instalację wody bytowej, zabezpieczoną przed niekontrolowanym wypływem wody na 

wypadek pożaru oraz na instalację hydrantową. 

Do momentu podziału instalacji na bytową i hydrantową, instalację wykonać z 

materiałów niepalnych. Za armaturą odcinającą zabezpieczającą przed 

niekontrolowanym wypływem wody na wypadek pożaru, instalację wody bytowej 

wykonać z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Instalację ciepłej wody użytkowej 

(w zakresie doprowadzenia z węzła cieplnego do powierzchni najmu) wykonać z rur 

instalacyjnych z tworzyw sztucznych. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

pęknięć. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami.  

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aktualne dopuszczenia, atesty i 

certyfikaty dopuszczające do pracy przy odpowiednich ciśnieniach roboczych. Rury i 

kształtki instalacyjne muszą posiadać aktualne świadectwo odbioru jakościowego. 

Rury i łączniki zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny. Producenci rur i kształtek powinni legitymować się 

ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 

Wszystkie rury i kształtki powinny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje i 

dopuszczenia do stosowania. 

Przewody instalacji wody hydrantowej 

Instalację wody hydrantowej należy wykonać z rur instalacyjnych stalowych ze szwem 

ocynkowanych wg PN-84/H-74200, łączonych na gwint przy pomocy łączników z 

żeliwa ciągliwego wg PN-67/H-74392÷74393. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

pęknięć. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami.  

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aktualne dopuszczenia, atesty 

huty i certyfikaty dopuszczające do pracy przy odpowiednich ciśnieniach roboczych. 

Rury i kształtki instalacyjne muszą posiadać aktualne świadectwo odbioru 

jakościowego przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych.  
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Wszystkie rury i kształtki powinny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje i 

dopuszczenia do stosowania. 

Armatura i urządzenia 

Doprowadzoną do powierzchni najmu instalację wody użytkowej zimnej i ciepłej 

należy zakończyć typową armaturą odcinającą kulową gwintowaną z mosiądzu lub 

brązu (PN10 50°C). 

Należy zapewnić dezynfekcję instalacji ciepłej wody. 

Rodzaj zaworów antyskażeniowych należy dobrać zgodnie z PN-EN 1717:2003 

zależnie od kategorii płynu. Zestawy hydroforowe należy dobrać po wykonaniu 

obliczeń w zakresie wydatku i ciśnienia wody na wylocie prądownicy oraz zaworze 

odcinającym hydrantu i punkach czerpalnych. 

Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania PN-EN 671-1, PN-EN 671-2 oraz 

być przebadane przez CNBOP-PIB na zgodność z normami i posiadać aktualny 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (dokumentem potwierdzającym jest 

Deklaracja Właściwości Użytkowych). Zawory hydrantowe należy montować na 

wysokości h=1,35 m od poziomu posadzki.  

Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak bezpieczeństwa, atest PZH, instrukcje 

obsługi oraz inne wymagane dokumenty a ich jakość musi być potwierdzona 

zaświadczeniem wydanym przez producenta. Wszystkie urządzenia dostarczane na 

budowę powinny posiadać własną dokumentację techniczną, instrukcję montażu i 

eksploatacji napisaną w języku polskim.  

Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów instalacji wodociągowej należy wykonać z otulin 

termoizolacyjnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja cieplna 

przewodów musi spełniać wymagania określone w Załączniku 2 pkt. 1.5. do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Materiały izolacyjne muszą posiadać aprobaty techniczne o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, posiadać aktualne atesty a ich jakość powinna być 

potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

5.2.14.4. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowiązany do 
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używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i jakość sprzętu będzie 

zapewniać możliwość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji oraz w terminie określonym w 

umowie. 

5.2.14.5. Transport i składowanie 

Wymagania ogólne 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wymagania szczegółowe 

Transport przewodów i rur 

Przewody i rury instalacyjne muszą być transportowane pojazdami o wielkości 

dostosowanej do ich długości. Kształtki instalacyjne muszą być transportowane w 

odpowiednich pojemnikach, o wielkości dostosowanej do ich gabarytów.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek nie 

dopuścić do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. 

Transport armatury i urządzeń 

Hydranty wewnętrzne, armaturę instalacyjną odcinającą, urządzenia i pozostałe 

zawory należy transportować w odpowiednich pojemnikach, o wielkości dostosowanej 

do gabarytów armatury lub w oryginalnych opakowaniach producenta. 



 
 

105 
 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania armatury i urządzeń nie dopuścić 

do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Armaturę instalacyjną, 

przechowywać w opakowaniach w zamkniętych magazynach. 

Transport izolacji 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny ze względu na brak odporności tego materiału na 

promieniowanie UV.  

5.2.14.6. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót, jakość ich wykonania oraz jakość 

zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB, 

poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru. 

Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca.  

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były 

ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszych warunków, 

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić wątpliwości z Inwestorem. 

Wykonawca o wykryciu błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i 
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zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. Wszystkie ewentualnie nie uwzględnione 

elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z 

innymi branżami. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji 

wykonania z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB.  

Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne to nie 

mogą one powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI 

INSTAL - Zeszyt nr 7, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót w terminie ujętym 

w umowie. 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszymi warunkami za pomocą zatrudnionego 

personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do 

wykonania przedmiotowych robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Demontaż i montaż rurociągów 

Przed ułożeniem przewodów należy zdemontować istniejącą instalację, sprawdzić 

trasę oraz usunąć wszelkie możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej itp.) Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane 
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do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Zabrania się stosować rur 

pękniętych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. Montaż przewodów należy 

wykonać w następującej kolejności robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. W miejscach przejść 

przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wszystkie 

przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych a wolną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury a wewnętrzną 

ścianą tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, który nie 

działa korozyjnie na rurę. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna być trwale osadzona w 

przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury co najmniej o 20mm, przy przejściu przez 

przegrodę budowlaną pionową i co najmniej o 10mm przy przejściu przez strop. 

Długość tulei powinna być większa niż grubość przegrody pionowej o około 20mm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 20mm powyżej 

posadzki i około 10mm poniżej tynku na stropie. Przewody poziome należy prowadzić 

ze spadkiem w taki sposób, aby w najniższych miejscach załamań przewodów 

zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania instalacji 

przez hydranty. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i 

trwały montaż przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny 

zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników, a ich 

konstrukcja powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych. Należy stosować podkładki elastyczne 

pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika. Przewody należy układać 

tak, by umożliwić wykonanie izolacji termicznej w sposób pozwalający na 

zabezpieczenie tych przewodów przed dewastacją. Nie wolno prowadzić przewodów 

wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów 

wodociągowych od przewodów elektrycznych wynosi 10cm poniżej przewodów 

elektrycznych. 

Przy przejściu przewodów instalacji wodociągowej przez przegrody wydzielenia 

pożarowego należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia p.poż. o klasie 

odporności EI tych przegród.  

Montaż armatury i urządzeń 
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Przed zamontowaniem zestawu hydroforowego i armatury odcinającej w instalacji 

wodociągowej należy usunąć z niej zaślepienia ochronne, ewentualne 

zanieczyszczenia i sprawdzić prawidłowość jej działania. Urządzenia i armaturę 

montować w taki sposób, aby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura 

powinna być zamontowana w taki sposób, aby przepływ wody był zgodny z 

kierunkiem przepływu oznaczonym na korpusie. Średnice montowanej armatury 

odcinającej powinny być odpowiednie i dostosowane do średnic przewodów, na 

których jest montowana. 

Hydrant wewnętrzny montować na wysokości 1,35m od poziomu posadzki 

pomieszczenia, które ma obsługiwać, w sposób zapewniający odpowiedni zasięg 

pracy i zgodnie z wytycznymi producenta. 

Montaż izolacji 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, 

przeprowadzeniu prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

Wszystkie materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone 

a przewody, które mają być zaizolowane powinny być czyste od wszelkich 

zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, zaprawami budowlanymi, smarami itp. 

Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. W czasie przerw w pracach izolacyjnych wbudowywane materiały 

należy chronić przed zawilgoceniem.  

Prace izolacyjne takie jak np. przycinanie mogą być wykonywane przy pomocy 

konwencjonalnych narzędzi.  

Regulacja, badania i pomiary instalacji 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych instalacji wodociągowej należy 

dokonać przeglądu, prób szczelności, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 

7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Prawidłowość wykonania powyższych 

robót potwierdzić odpowiednim protokołem odbioru.  

Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN. 

5.2.14.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczególnych robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL-Zeszyt 7,  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
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Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

Bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy 

oświetleniowe, przewody c.o. itp.) 

Prowadzenia przedmiotowych instalacji na odpowiednich wysokościach i w 

odległościach poziomych w sposób zapewniający kompensację termiczną. 

Prowadzenia przedmiotowych instalacji z odpowiednimi spadkami. 

Wykonania przejść przez przegrody budowlane przedmiotowych instalacji 

(umiejscowienie i wymiary otworów). 

Wykonania właściwej izolacji przewodów. 

Wykonanie mocowania przewodów wodociągowych (w sposób trwały i pewny). 

Wykonanie montażu hydrantów na odpowiedniej wysokości, w miejscach 

zapewniających właściwy zasięg pracy w sposób zgodny z wytycznymi ppoż. i 

producenta. 

Wszystkie urządzenia na budowę muszą być dostarczone łącznie ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 

należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora 

Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub aprobat 

technicznych, posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy.  

Wszystkie materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 

5.2.14.8. Obmiar robót 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR -ach oraz KNNR- ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót, a w szczególności jednostką obmiarową dla 

elementów instalacji są: szt. – dla armatury wodociągowej, mb.– dla rur mierzone w 

osi przewodów; mb.– dla izolacji rur, kpl.- dla zestawów; kg - dla materiałów 

masowych. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

5.2.14.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru 

końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

WWiORB i ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

• dokumentację projektową i powykonawczą, 

• WWiORB, 

• ofertę przetargową, 

• wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót 

zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, świadectwa, 

dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły przeprowadzenia próby szczelności poszczególnych instalacji. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i 

termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy, 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• zgodność wykonania z WTWiOR, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły wykonywanych prób i badań instalacji, 
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• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

• instrukcje obsługi i DTR urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 

5.2.14.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy.  

5.2.14.11. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów 

• Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane. 

• Dziennik Ustaw z 2015r. Nr 75, poz. 1422, wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dziennik Ustaw z dnia 6 lutego 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlananych. 

• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 26, poz.313 wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

• Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 143, poz.1002, Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania. 

• Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109, poz.719, w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92, poz.881, ustawa o wyrobach 

budowlanych.  
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• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. poz.1165 o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1968, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1966, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

• Dziennik Ustaw z 2007. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Oznaczenia na rysunkach  

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Wymagania i badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych.  

• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku 

winylu) i polietylenu. 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  

• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania.  

 

oraz wszystkie inne wynikaj ące z obowi ązujących przepisów. 
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5.2.15. Roboty instalacyjne (kanalizacja sanitarna) 

5.2.15.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej w zakresie przyłączy oraz wymiany istniejących przepompowni ścieków 

fekalnych oraz separatora tłuszczu dla lokalu gastronomicznego „Piwnica Świdnicka”. 

5.2.15.2. Zakres 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych poniżej.  

Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejsze opracowanie, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu dostosowanie istniejących przyłączy kanalizacji 

sanitarnej do wymagań obowiązujących przepisów. 

Niniejsze WWiORB związane są z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Demontaż i montaż urządzeń, przewodów, kształtek i elementów wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej. 

• Przegląd i badanie drożności oraz stanu istniejących instalacji 

podposadzkowych. 

• Montaż wewnętrznych przepompowni do ścieków zawierających fekalia ze 

zbiornikiem do swobodnego ustawienia wraz z armaturą zabezpieczającą. 

• Montaż instalacji tłocznej od przepompowni do istniejącego przykanalika. 

• Montaż separatora tłuszczu. 

• Uruchomienie przepompowni i sprawdzenie działania. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentacją. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WWiORB 

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 

urządzeń i innych elementów na urządzenia i elementy przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w 

pełni z dokumentacją projektową, WWiORB lub ofertą przetargową Wykonawcy to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i 

ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich realizowane będą roboty ujęte niniejszymi warunkami. W zależności 

od postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac remontowych i 

modernizacyjnych.  

Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę 

kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i innych 

mediów zużywanych w czasie realizacji robót.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym podczas realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
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aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z 

podziałem obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować osoby 

przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia prac. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane i użyte w niniejszych warunkach są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

5.2.15.3. Materiały 

Wymagania Ogólne 

Do wykonania robót objętych niniejszymi warunkami mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót ujętych zakresem w niniejszych 

warunkach muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatami technicznymi. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów „do 

jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem 

przedstawienia odpowiedniego oświadczenia Wytwórcy wyrobu, w którym zapewnia 

się o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemną zgodę. 



 
 

117 
 

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom zostaną usunięte z terenu 

budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiałów 

przez Wykonawcę, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

spowoduje nie przyjęcie i nie zapłacenie za te roboty. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zabudowy właściwych – zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru - 

materiałów i urządzeń, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych 

materiałów zostaną przez Wykonawcę zrobione na jego koszt. 

Materiały, które mogą emitować szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne określone we właściwych Normach oraz które mogą spowodować 

szkody dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia.  

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość inspekcji wytwórni materiałów, 

które mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor 

Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc z wytwórcą materiałów w 

czasie inspekcji, będzie miał umożliwiony dostęp do tych części wytwórni, w których 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do zabudowy i użycia w czasie 

realizacji przedmiotowych robót.  

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów instalacyjnych 

Wyroby instalacyjne przeznaczone do użycia w trakcie realizacji robót objętych 

niniejszymi warunkami powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i właściwie oznaczone. Powinny być to wyroby 

budowlane, które: 

- są oznakowane znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

- są oznakowane znakiem budowlanym; 

- posiadają aprobatę techniczną, jeżeli nie ustanowiono dla nich Polskiej Normy 

wyrobu, albo ich właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu; 

- posiadają widoczne i czytelne oznakowanie; 

- odpowiadają parametrom urządzeń i elementów wymienionych w dokumentacji 

projektowej. 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki i elementy instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody tłoczne instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni do 

włączenia do kanalizacji grawitacyjnej (przykanalika) należy wykonać z rur i kształtek 

PEHD. Rury do kanalizacji ciśnieniowej (w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek) 

powinny być odmiennie barwione niż rury wodociągowe (kolor czarny/zielony w 

zależności od średnicy). Zgodnie z normą PN-EN 1671 połączenia muszą zapewnić 

gładką wewnętrzną powierzchnię ułatwiającą przepływ, zatem łączenie rur za pomocą 

złączek elektrooporowych. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

pęknięć. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami.  

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aktualne dopuszczenia, atesty i 

certyfikaty dopuszczające do stosowania. 

Przepompownie do ścieków zawierających fekalia ze zbiornikiem do swobodnego 

ustawienia 

Przepompownie do odprowadzania ścieków bytowych z lokalu dobrać z tworzywa 

sztucznego, ze zbiornikiem, w wersji Duo (z dwiema pompami) i przeznaczone do 

swobodnego ustawienia. Urządzenia powinny być wyposażone w czujnik ciśnieniowy i 

system samodiagnozy. Wskazane jest, by posiadały możliwość dowolnego 

podłączenia dopływów oraz były dostępne w systemie modułowym (ze względu na 

ograniczenia konstrukcyjne remontowanego lokalu).   

Separator tłuszczu 

Separator tłuszczu to urządzenie przeznaczone do usuwania tłuszczów ze ścieków, 

które nie powinny dostać się do sieci kanalizacji sanitarnej. W lokalu należy 

przewidzieć separator do zabudowy w posadzce ze zintegrowanym przewodem 

bezpośredniego opróżniania i przyłączem bagnetowym do podłączenia wozu 

asenizacyjnego wyprowadzonym na zewnątrz budynku w studzience lub na ścianie. 

Parametry urządzenia należy dobrać na etapie projektu technologii gastronomii. 

5.2.15.4. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i jakość sprzętu będzie 

zapewniać możliwość wykonania robót objętych niniejszymi warunkami zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji oraz w terminie określonym w umowie. 

5.2.15.5. Transport i składowanie 

Wymagania ogólne  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wymagania szczegółowe 

Transport przewodów i kształtek instalacji kanalizacyjnych 

Przewody kanalizacyjne muszą być transportowane pojazdami o wielkości 

dostosowanej do ich długości. Kształtki kanalizacyjne muszą być transportowane w 

odpowiednich pojemnikach, o wielkości dostosowanej do ich gabarytów.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek nie 

dopuścić do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. 

Transport urządzeń  

Urządzenia sanitarne (przepompownie, separator) muszą być transportowane krytymi 

środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Podczas transportu należy zabezpieczyć je przed przesuwaniem się, 

porysowaniem lub uszkodzeniem. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

nie dopuścić do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Na budowie 

należy składować je w zamkniętych pomieszczeniach lub magazynach, w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 
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5.2.15.6. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót, jakość ich wykonania oraz jakość 

zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB, 

poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru. 

Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca.  

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach, a nie ujęte w warunkach należy traktować jakby były ujęte w 

obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszych warunków, Wykonawca 

przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić wątpliwości z Działem Technicznym. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i 

zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. Wszystkie ewentualnie nie uwzględnione 

elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z 

innymi branżami. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji 

wykonania z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB. 

Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne to nie 

mogą one powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
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Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI 

INSTAL - Zeszyt nr 12, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

instalacji kanalizacji.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót w terminie ujętym 

w umowie. 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszymi warunkami za pomocą zatrudnionego 

personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do 

wykonania przedmiotowych robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych w szczególności dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Demontaż i montaż przewodów, kształtek i elementów instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przed ułożeniem przewodów należy zdemontować istniejącą instalację, urządzenia i 

osprzęt w pomieszczeniach przepompownii. Sprawdzić trasę oraz usunąć wszelkie 

możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej itp.) Przed 

zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Zabrania się stosowania przewodów, kształtek i 

innych elementów instalacji kanalizacyjnej pękniętych lub w jakikolwiek inny sposób 

uszkodzonych. Montaż przewodów należy wykonać w następującej kolejności robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

przecinanie przewodów, założenie tulei ochronnych, ułożenie przewodów z 

zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. Zgodnie z normą PN-EN 1671 

połączenia przewodów kanalizacji tłocznej muszą zapewnić gładką wewnętrzną 

powierzchnię ułatwiającą przepływ, zatem łączenie rur wykonać za pomocą złączek 

elektrooporowych. Mocowanie przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonać przy 

pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw 
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sztucznych do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Zabrania 

się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów gazowych i 

elektrycznych. 

Przy przejściu przewodów kanalizacji przez przegrody wydzielenia pożarowego 

należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia ppoż. o klasie odporności EI tych 

przegród. 

Montaż przepompowni do ścieków zawierających fekalia ze zbiornikiem do 

swobodnego ustawienia 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Montaż separatora tłuszczu 

Montaż urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przegląd i badania instalacji 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych instalacji kanalizacji dokonać 

przeglądu, prób szczelności, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 12, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Prawidłowość wykonania powyższych robót 

potwierdzić odpowiednim protokołem odbioru.   

Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN. 

5.2.15.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczególnych robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych” - Wymagania techniczne COBRTIINSTAL - Zeszyt 12, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

• Bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy 

oświetleniowe, instalacje c.o. itp.). 

• Kontrola prowadzenia instalacji kanalizacji na odpowiednich wysokościach i 

odległościach poziomych. 

• Sprawdzenie przejść przez przegrody budowlane instalacji kanalizacji 

(umiejscowienie i wymiary otworów). 

• Kontrola usytuowania i posadowienia urządzeń. 

• Sprawdzenie odpowiedniego wykonania spadków przewodów kanalizacyjnych 

poziomych. 

• Kontrola wykonania wszystkich elementów instalacji kanalizacyjnej. 
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• Kontrola wykonania mocowania i podwieszania przewodów kanalizacyjnych (w 

sposób trwały i pewny). 

• Sprawdzenie szczelności połączeń kanalizacyjnych. 

• Sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych. 

• Wszystkie materiały, elementy instalacji kanalizacji i urządzenia muszą być 

dostarczone na budowę łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 

materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub aprobat 

technicznych, posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy.  

Wszystkie materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 

5.2.15.8. Obmiar robót 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót, a w szczególności jednostką obmiarową dla 

elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń sanitarnych i kształtek, mb.– dla rur, 

mierzone w osi przewodów; mb.- dla izolacji, kpl.- dla zestawów; kg - dla materiałów 

masowych. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

5.2.15.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru 

końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

WWiORB i ofertą przetargową Wykonawcy.  
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W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

• dokumentację projektową i powykonawczą, 

• WWiORB, 

• ofertę przetargową, 

• wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót 

zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, świadectwa, 

dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły przeprowadzenia próby szczelności instalacji. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i 

termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• zgodność wykonania z WTWiOR, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły wykonywanych prób i badań instalacji, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

• instrukcje obsługi i DTR urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 
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5.2.15.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy.  

5.2.15.11. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów 

• Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane. 

• Dziennik Ustaw z 2015r. Nr 75, poz. 1422, wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dziennik Ustaw z dnia 6 lutego 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlananych. 

• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 26, poz.313 wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

• Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 143, poz.1002, Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania. 

• Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109, poz.719, w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92, poz.881, ustawa o wyrobach 

budowlanych. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. poz.1165 o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1968, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1966, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 
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• Dziennik Ustaw z 2007. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 12, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Oznaczenia na rysunkach. 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Wymagania i badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

• PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

• PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 

Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 12056-4: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 

Przepompownie ścieków - projektowanie i wymiarowanie. 

• PN-EN 1329-1: 2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli - Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  

• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania.  

5.2.16. Roboty instalacyjne  (instalacja wentylacji mechanicznej) 

5.2.16.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej, w 

zakresie doprowadzenia kanałów czerpnych i wyrzutowych do lokalu 

gastronomicznego „Piwnica Świdnicka”. 

5.2.16.2. Zakres 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych poniżej. 

Zakres robót objętych WWiORB 
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Roboty, których dotyczy niniejsze opracowanie, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie kanałów czerpnych i wyrzutowych dla 

instalacji wentylacji zgodnie z przedmiotem WWiORB. 

Niniejsze WWiORB związane są z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Demontaż wszystkich istniejących elementów wchodzących w skład instalacji 

wentylacji (kanały, osprzęt, urządzenia) w obrębie lokalu, maszynowni 

wentylacyjnych na poddaszu, kanału wywiewnego z okapu umieszczonego 

nad ciągiem kuchennym oraz kanałów i urządzeń na dachu. 

• Demontaż agregatu wody lodowej wraz ze skraplaczem i rurociągami. 

• Montaż instalacji wentylacyjnej w zakresie czerpnii, wykonanie komory 

kurzowej, wyrzutni, kanału wywiewnego z blachy kwasoodpornej 

dedykowanego dla układu wywiewnego z okapu.  

• Czyszczenie i wykonanie prób szczelności (ciśnieniowych) istniejących 

kanałów blaszanych. 

• Czyszczenie i wykonanie prób szczelności (ciśnieniowych) istniejących 

kanałów murowanych. 

• Wykonanie próby szczelności dla nowozmontowanego kanału wywiewnego z 

nad okapu. 

• Montaż izolacji termicznej. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentacją. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WWiORB 

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
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dokumentacją projektową i WWiORB. Dopuszcza się zmianę podanych w projekcie 

urządzeń i innych elementów na urządzenia i elementy przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń i elementów 

spoczywa na Wykonawcy. 

W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową, WWiORB lub ofertą przetargową Wykonawcy to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny 

montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich realizowane będą roboty ujęte niniejszymi warunkami. W zależności 

od postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac remontowych i 

modernizacyjnych.  

Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę 

kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i innych 

mediów zużywanych w czasie realizacji robót.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym podczas realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
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na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z 

podziałem obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować osoby 

przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia prac. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane i użyte w niniejszych warunkach są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

5.2.16.3. Materiały 

Wymagania Ogólne 

Do wykonania robót objętych niniejszymi warunkami mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót ujętych zakresem w niniejszych 

warunkach muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatami technicznymi. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów „do 

jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem 

przedstawienia odpowiedniego oświadczenia Wytwórcy wyrobu, w którym zapewnia 

się o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją, obowiązującymi przepisami 

oraz normami, pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemną zgodę. 

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom zostaną usunięte z terenu 

budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiałów 

przez Wykonawcę, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

spowoduje nie przyjęcie i nie zapłacenie za te roboty. Wykonawca zobowiązany 
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będzie do zabudowy właściwych – zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru - 

materiałów i urządzeń, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych 

materiałów zostaną przez Wykonawcę zrobione na jego koszt. 

Materiały, które mogą emitować szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne określone we właściwych Normach oraz które mogą spowodować 

szkody dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia.  

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość inspekcji wytwórni materiałów, 

które mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor 

Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc w czasie inspekcji u wytwórcy 

materiałów, będzie miał umożliwiony dostęp do tych części wytwórni, w których 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do zabudowy i użycia w czasie 

realizacji przedmiotowych robót.  

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów instalacyjnych w instalacji wentylacji 

Wyroby instalacyjne przeznaczone do użycia w trakcie realizacji robót objętych 

niniejszymi warunkami powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i właściwie oznaczone. Powinny być to wyroby 

budowlane, które: 

- są oznakowane znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

- są oznakowane znakiem budowlanym; 

- posiadają aprobatę techniczną, jeżeli nie ustanowiono dla nich Polskiej Normy 

wyrobu, albo ich właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu; 

- posiadają widoczne i czytelne oznakowanie; 

- odpowiadają parametrom urządzeń i elementów wymienionych w dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody wentylacyjne  
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Ze względu na zastosowany materiał i stopień zabrudzenia kanału wyrzutowego z 

okapu znajdującego się nad ciągiem kuchennym, należy przewidzieć jego wymianę 

na kanał wykonany z blachy kwasoodpornej, poprowadzony po trasie obecnego 

kanału. 

Przewiduje się zastosowanie kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym 

wykonanych z blachy kwasoodpornej typu AI w klasie szczelności B. Połączenia 

kanałów typu AI wykonać za pomocą profili, dodatkowo stosując klamry zaciskowe na 

kołnierzach. Kolana kanałów o przekroju prostokątnym typu AI wykonać z 

kierownicami. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 

ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN-1507:2007, wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1505:2001, a połączenia przewodów 

wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

12220:2001. 

Przewody i kształtki wentylacyjne powinny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje i 

dopuszczenia do stosowania. 

Czerpnie i wyrzutnie 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza przewidziano wykonać z żaluzjami stałymi z profili 

stalowych ocynkowanych. Czerpnie powinny posiadać taką konstrukcję, która będzie 

zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem czynników atmosferycznych 

poprzez zastosowanie żaluzji lub daszków ochronnych. Otwory wlotowe czerpni i 

wylotowe wyrzutni powietrza powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Materiał użyty do wykonania czerpni i wyrzutni 

powietrza powinien posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.  

Klapy przeciwpożarowe 

Uwaga! Klapy przeciwpo żarowe s ą elementami budowlanymi badanymi w 

zakresie odporno ści ogniowej. Nale ży je stosowa ć zgodnie z wytycznymi 

producenta, postanowieniami Aprobaty Technicznej or az aktualnie 

obowi ązującymi przepisami. 

Ze względu na wydzielenie przeciwpożarowe pomieszczeń maszynowni 

wentylacyjnych, na wszystkich kanałach doprowadzonych do tych pomieszczeń 

należy montować klapy przeciwpożarowe. 

Obudowa i elementy mocujące klap przeciwpożarowych wykonane będą ze stali 

ocynkowanej, przegroda odcinająca wykonana będzie ze specjalnego materiału 
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izolacyjnego PROMATECT-H, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub 

tworzyw sztucznych. 

Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym wyposażone będą w odpowiedniej 

wielkości obrzeża, wynikające z przekroju poprzecznego obudowy danej klapy. 

Klapy przeciwpożarowe należy wyposażyć w siłowniki ze sprężyną powrotną i 

mechanizmem wyzw. elektrotermicznego (odłączenie zasilania = zamknięcie 

przegrody). Klapy przeciwpożarowe powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 

otwartego i zamkniętego. 

Szczelność zamkniętej klapy zgodnie z PN EN 1751, klasa 4. Przeciek przez 

obudowę zgodnie z PN EN 1751, klasa A. 

Zastosowane klapy muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie 

Izolacje 

Do izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

Do izolacji przewodów i kształtek wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeniach 

nieogrzewanych należy stosować płyty z wełny mineralnej o grubości min.50mm z 

folią jako izolacją przeciwwilgociową. Do izolacji przewodów i kształtek 

wentylacyjnych prowadzonych od czerpni dachowych do lokalu oraz na zewnątrz 

stosować płyty z wełny mineralnej o grubości min.100mm z folią aluminiową jako 

izolacją przeciwwilgociową. Dodatkowo kanały prowadzone na zewnątrz 

zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. 

Płyty izolacyjne powinny być przycięte na miarę, bez ubytków lub jakichkolwiek 

wyszczerbień. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Materiały izolacyjne muszą posiadać aprobaty techniczne o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, posiadać aktualne atesty a ich jakość powinna być 

potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

5.2.16.4. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i jakość sprzętu będzie 

zapewniać możliwość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji oraz w terminie określonym w 

umowie. 

5.2.16.5. Transport i składowanie 

Wymagania ogólne  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wymagania szczegółowe  

Transport przewodów wentylacyjnych 

Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej należy transportować 

pojazdami o wielkości dostosowanej do ich gabarytów i ciężaru. Przewody 

wentylacyjne izolowane fabrycznie należy transportować krytymi środkami.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy nie 

dopuścić do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia, a podczas 

transportu przewodów fabrycznie izolowanych należy zabezpieczyć izolację przed 

zawilgoceniem i utratą parametrów. 

Transport klap przeciwpożarowych 
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Dostarczając na budowę klapy przeciwpożarowe należy zwrócić uwagę, aby podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania nie dopuścić do ich uszkodzenia, 

zabrudzenia lub zanieczyszczenia.  

Transport izolacji 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu wsposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

5.2.16.6. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót, jakość ich wykonania oraz jakość 

zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB, 

poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru. 

Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca.  

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach a nie ujęte w warunkach winny być traktowane jakby były 

ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszych warunków, 

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić wątpliwości z Działem 

Technicznym. 

Wykonawca o wykryciu błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i 

zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. Wszystkie ewentualnie nie uwzględnione 

elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z 

innymi branżami. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji 

wykonania z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB. 

Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne to nie 

mogą one powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI 

INSTAL - Zeszyt nr 5, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót w terminie ujętym 

w umowie. 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszymi warunkami za pomocą zatrudnionego 

personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do 

wykonania przedmiotowych robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny zapewnić obiektowi budowlanemu 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Demontaż i montaż przewodów wentylacyjnych 

W lokalu oraz w maszynowniach wentylacyjnych na poddaszu należy zdemontować 

wszystkie istniejące elementy wchodzących w skład instalacji wentylacji (kanały, 

osprzęt, urządzenia). Dodatkowo ze względu na zły stan techniczny, zabrudzenie i 

nieodpowiedni materiał należy zdemontować kanał wywiewny z okapu 

umieszczonego nad ciągiem kuchennym oraz urządzenia znajdujące się na dachu. 

Nowy kanał wentylacyjny wykonany z blachy kwasoodpornej poprowadzić po trasie 
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istniejącego, demontowanego kanału wywiewnego. Przewody wentylacyjne powinny 

być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody 

budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający 

odporności ogniowej tych przegród. 

Przy przejściu przewodu wentylacyjnego przez dach - obróbkę wykończeniową 

pokrycia dachu i izolacji ma wykonywać Wykonawca poszycia dachu. 

Przewody i kształtki wentylacyjne należy mocować za pomocą podpór i podwieszeń, 

posiadających odpowiednią odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

Odległość pomiędzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów, tak aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 

nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów, materiału 

izolacyjnego, elementów instalacji takich jak: tłumiki, przepustnice itp., elementów 

składowych podpór lub podwieszeń, osób które będą stanowiły dodatkowe obciążenie 

przewodów w czasie czyszczenia, konserwacji lub serwisu urządzeń. 

Montaż przewodów należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić możliwość ich 

czyszczenia poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub 

poprzez demontaż elementu składowego instalacji.  

Otwory rewizyjne powinny umożliwić oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów a także urządzeń i elementów składowych instalacji, jeżeli konstrukcja 

tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. Wykonanie 

otworów rewizyjnych nie może osłabiać wytrzymałości przewodów oraz szczelności 

jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Należy 

zapewnić, aby odległość pomiędzy otworami rewizyjnymi w poziomych przewodach 

nie była większa niż 10m. Pomiędzy otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°. 

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność 

ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone 

w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Montaż czerpni i wyrzutni 
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Montaż czerpni i wyrzutni powietrza powinien zabezpieczać instalacje przed 

przedostaniem się gryzoni, liści, ptaków itp. Dolna krawędź czerpni i wyrzutni 

powietrza, które są montowane ponad dachem powinna się znajdować w odległości 

minimum 0,4m od poziomu dachu. 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny być zamontowane w sposób zapewniający 

właściwą szczelność połączeń oraz w odległościach zgodnych z Dziennikiem Ustaw z 

2002r. Nr 75, poz.690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Dla czerpni należy wystąpić o odstępstwo ze względu na brak technicznych 

możliwości spełnienia obowiązujących przepisów. 

Montaż klap przeciwpożarowych 

Klapy przeciwpożarowe są elementami budowlanymi badanymi w zakresie 

odporności ogniowej. Należy je montować zgodnie z wytycznymi producenta, 

postanowieniami Aprobaty Technicznej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Klapy należy montować w sposób umożliwiający łatwy dostęp do siłowników i 

elementów sterujących. Klapy powinny być zamontowane w sposób zapewniający 

właściwą szczelność połączeń z siecią przewodów wentylacyjnych. 

Regulacja, badania i pomiary instalacji 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych elementów i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić 

czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji 

instalacji oraz wykonać próbę szczelności kanału. 

Zmontowana instalacja wentylacyjna podlegają badaniom wg: 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 oraz Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440. 

Montaż izolacji 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, 

przeprowadzeniu prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

Wszystkie materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone 

a przewody, które mają być zaizolowane powinny być czyste od wszelkich 

zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, zaprawami budowlanymi, smarami itp.  

Izolacje cieplne przewodów wentylacyjnych powinny mieć szczelne połączenia 
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wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być 

ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji odpowiednia odporność na 

przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez 

zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

izolowanej powierzchni. W przypadku izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać styków warstwy 

dolnej. 

Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. W czasie przerw w pracach izolacyjnych wbudowywane materiały 

należy chronić przed zawilgoceniem.  

Prace izolacyjne takie jak np. przycinanie mogą być wykonywane przy pomocy 

konwencjonalnych narzędzi. 

5.2.16.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczególnych robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL Zeszyt 5, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych 

instalacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

• prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i 

odległościach poziomych, 

• bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy 

oświetleniowe, instalacja c.o., instalacja wod.-kan.), 

• prawidłowości wykonania mocowania i podwieszenia przewodów 

wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny), 

• powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do 

osi otworu, 

• klapy ppoż. muszą być dostarczone na budowę łącznie ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 

• dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta, 

• w razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 
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materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 

technicznych, posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy.  

Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.2.16.8. Obmiar robót 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót, a w szczególności jednostką obmiarową dla 

elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń, osprzętu; m2 - dla blachy i izolacji; kpl.- 

dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

5.2.16.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do 

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, WWiORB i ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

• dokumentację projektową i powykonawczą, 

• WWiORB, 

• ofertę przetargową, 

• wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót 

zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, świadectwa 

dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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• protokoły przeprowadzenia próby szczelności poszczególnych instalacji. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i 

termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• zgodność wykonania z WTWiOR, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły wykonywanych prób i badań instalacji, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

• instrukcje obsługi i DTR urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 

5.2.16.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy.  

5.2.16.11. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów 

• Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane. 

• Dziennik Ustaw z 2015r. Nr 75, poz. 1422, wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dziennik Ustaw z dnia 6 lutego 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlananych. 

• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 26, poz.313 wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

• Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 143, poz.1002, Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania. 

• Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109, poz.719, w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92, poz.881, ustawa o wyrobach 

budowlanych.  

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. poz.1165 o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1968, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1966, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

• Dziennik Ustaw z 2007. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• PN-EN 12792:2004 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach. 

• PN-B-01410:1998 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania i oznaczenia. 

• PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
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• PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza zewnętrznego. 

• PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi. 

• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania 

dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację 

sieci przewodów. 

• PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory 

przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

5.2.17. Roboty instalacyjne (instalacja c.o oraz c.t.) 

5.2.17.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepła technologicznego w zakresie doprowadzenia instalacji do lokalu 

gastronomicznego „Piwnica Świdnicka”. 

5.2.17.2. Zakres 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych poniżej  

Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejsze opracowanie, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła 

technologicznego do lokalu.  

Niniejsze WWiORB związane są z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Demontaż istniejących instalacji c.o i c.t. od istniejącego (nieczynnego) węzła 

cieplnego do lokalu i w lokalu. 

• Montaż nowych rurociągów od węzła cieplnego do lokalu. 

• Płukanie wykonanej instalacji c.o. i c,t. 

• Wykonanie badań i prób ciśnieniowych instalacji c.o. c.t. na zimno i na gorąco. 
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• Montaż izolacji ciepłochronnej na przewodach zasilających i powrotnych. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

 klimatyzacyjnych 

 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45321000-3 Izolacja cieplna 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentacją. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WWiORB 

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 

urządzeń i innych elementów na urządzenia i elementy przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w 

pełni z dokumentacją projektową, WWiORB lub ofertą przetargową Wykonawcy to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i 

ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich realizowane będą roboty ujęte niniejszymi warunkami. W zależności 

od postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac remontowych i 

modernizacyjnych.  
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Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę 

kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i innych 

mediów zużywanych w czasie realizacji robót.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym podczas realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z 

podziałem obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować osoby 

przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia prac. 

Określenia podstawowe 
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Określenia podane i użyte w niniejszych warunkach są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

5.2.17.3. Materiały 

Wymagania Ogólne 

Do wykonania robót objętych niniejszymi warunkami mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót ujętych zakresem w niniejszych 

warunkach muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatami technicznymi. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów „do 

jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem 

przedstawienia odpowiedniego oświadczenia Wytwórcy wyrobu, w którym zapewnia 

się o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją, obowiązującymi przepisami 

oraz normami oraz pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemną 

zgodę. 

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom zostaną usunięte z terenu 

budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiałów 

przez Wykonawcę, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

spowoduje nie przyjęcie i nie zapłacenie za te roboty. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zabudowy właściwych – zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru - 

materiałów i urządzeń, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych 

materiałów zostaną przez Wykonawcę zrobione na jego koszt. 

Materiały, które mogą emitować szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne określone we właściwych Normach oraz które mogą spowodować 

szkody dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia.  

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość inspekcji wytwórni materiałów, 

które mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor 

Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc z wytwórcą materiałów w 

czasie inspekcji, będzie miał umożliwiony dostęp do tych części wytwórni, w których 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do zabudowy i użycia w czasie 

realizacji przedmiotowych robót.  

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów instalacyjnych 

Wyroby instalacyjne przeznaczone do użycia w trakcie realizacji robót objętych 

niniejszymi warunkami powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i właściwie oznaczone. Powinny być to wyroby 

budowlane, które: 
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- są oznakowane znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

- są oznakowane znakiem budowlanym; 

- posiadają aprobatę techniczną, jeżeli nie ustanowiono dla nich Polskiej Normy 

wyrobu, albo ich właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu; 

- posiadają widoczne i czytelne oznakowanie; 

- odpowiadają parametrom urządzeń i elementów wymienionych w dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody instalacyjne 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego od węzła do 

lokalu wykonać z rur stalowych zaprasowywanych. 

Rury muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich przedmiotowych norm. Rury 

dostarczone na budowę powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aktualne dopuszczenia.  

 Armatura  

Zawory kulowe odcinające dostarczone na budowę powinny być pogrupowane ze 

względu na rodzaj, przeznaczenie, średnice oraz w sposób jednoznaczny 

oznakowane, a ich jakość powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Izolacje  

Izolację ciepłochronną rurociągów instalacji c.o. i c.t. należy wykonać z otulin 

termoizolacyjnych zapewniających nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja cieplna 

przewodów musi spełniać wymagania określone w Załączniku 2 pkt. 1.5. do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 

późniejszymi zmianami. 
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Do izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

Otuliny izolacyjne powinny być przycięte na miarę, być bez ubytków lub jakichkolwiek 

wyszczerbień. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych 

powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w granicach 

tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Materiały izolacyjne muszą posiadać aprobaty techniczne o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, posiadać aktualne atesty a ich jakość powinna być 

potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

5.2.17.4. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i jakość sprzętu będzie 

zapewniać możliwość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji oraz w terminie określonym w 

umowie. 

5.2.17.5. Transport i składowanie 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 
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Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wymagania szczegółowe  

Transport przewodów instalacyjnych 

Przewody i kształtki instalacyjne należy transportować pojazdami o wielkości 

dostosowanej do ich długości, gabarytów i ciężaru. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania przewodów i kształtek instalacyjnych należy nie dopuścić do ich 

uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. 

Transport armatury 

Transport armatury powinien się odbywać krytymi środkami transportu. Każdy rodzaj 

armatury powinien być posegregowany i umieszczony w oddzielnych pojemnikach lub 

opakowaniach kartonowych. Zwrócić uwagę, aby podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania nie dopuścić do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. 

Armaturę należy przechowywać w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach. 

Transport izolacji 

Materiały przeznaczone do izolacji przewodów i kształtek instalacyjnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiały przeznaczone do 

wykonania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny, ze względu na 

niekorzystny wpływ promieniowania UV. 

5.2.17.6. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót, jakość ich wykonania oraz jakość 

zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB, 

poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru. 

Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca.  

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach, a nie ujęte w warunkach winny być traktowane jakby były 

ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, 

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić wątpliwości z Działem 

Technicznym. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i 

zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. Wszystkie ewentualnie nie uwzględnione 

elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z 

innymi branżami. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku wykonania 

koordynacji z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i WWiORB.  

Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, to nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI 

INSTAL - Zeszyt nr 6, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót w terminie ujętym 

w umowie. 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszymi warunkami za pomocą zatrudnionego 

personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do 

wykonania przedmiotowych robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Instalacje grzewcze powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Demontaż i montaż przewodów  

Przed ułożeniem przewodów należy zdemontować istniejące instalacje, sprawdzić 

trasę oraz usunąć wszelkie możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej itp.) Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane 

do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Zabrania się stosować rur 

pękniętych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. Montaż przewodów należy 

wykonać w następującej kolejności robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. W miejscach przejść 

przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wszystkie 

przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych a wolną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury a wewnętrzną 

ścianą tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, który nie 

działa korozyjnie na rurę. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna być trwale osadzona w 

przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury co najmniej o 20mm, przy przejściu przez 

przegrodę budowlaną pionową i co najmniej o 10mm przy przejściu przez strop.  

Długość tulei powinna być większa niż grubość przegrody pionowej o około 50mm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 20mm powyżej 

posadzki i około 10mm poniżej tynku na stropie. 

Przewody prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

termicznych z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody należy 

układać według wytycznych producenta rur i w taki sposób aby zapewnić właściwe 

odpowietrzenie i odwodnienie instalacji oraz zwracając szczególną uwagę na 

konieczność wykonywania kompensacji. 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 

cieplnych. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż 
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przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników, a ich 

konstrukcja powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych. Należy stosować podkładki elastyczne 

pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika. Przewody należy układać 

tak, by umożliwić wykonanie izolacji termicznej w sposób pozwalający na 

zabezpieczenie tych przewodów przed dewastacją. Nie wolno prowadzi ć 

przewodów grzewczych powy żej przewodów elektrycznych.  Minimalna odległość 

przewodów grzewczych od przewodów elektrycznych wynosi 10cm poniżej 

przewodów elektrycznych. 

Przy przejściu przewodów instalacji c.o. i c.t. przez przegrody wydzielenia 

pożarowego należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia p.poż. o klasie 

odporności EI tych przegród.  

Montaż armatury  

Rurociągi z armaturą łączone będą za pomocą połączeń gwintowanych. Kolejność 

wykonywania robót: sprawdzenie działania zaworu, nagwintowanie końcówek, 

wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, skręcenie połączenia. 

Armatura powinna być zamontowana w taki sposób, aby przepływ wody był zgodny z 

kierunkiem przepływu oznaczonym na korpusie.  

Zawory należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 

kontroli. Zabudowana armatura musi odpowiadać parametrom pracy instalacji – tzn. 

dopuszczalna temperatura i dopuszczalne ciśnienie podane przez producenta musi 

być większe od parametrów pracy instalacji. 

Próby szczelności  

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych, kilkukrotnym płukaniu i po 

odpowietrzeniu instalacji grzewczych należy dokonać prób szczelności na zimno i na 

gorąco, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych”- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Montaż izolacji 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu prób szczelności i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 
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Wszystkie materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone 

a przewody, które mają być zaizolowane powinny być czyste od wszelkich 

zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, zaprawami budowlanymi, smarami itp. Otuliny 

termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

izolowanej powierzchni. W przypadku izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać styków warstwy 

dolnej. Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. W czasie przerw w pracach izolacyjnych wbudowywane materiały 

należy chronić przed zawilgoceniem.  

Prace izolacyjne takie jak np. przycinanie mogą być wykonywane przy pomocy 

konwencjonalnych narzędzi. 

5.2.17.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczególnych robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL Zeszyt 6, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych 

instalacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

• Bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy 

oświetleniowe itp.) 

• Prowadzenia przedmiotowych instalacji na odpowiednich wysokościach i w 

odległościach poziomych w sposób zapewniający kompensację termiczną. 

• Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń zabudowywanej armatury w 

instalacji c.o. i c.t. 

• Wykonania przejść przez przegrody budowlane przedmiotowych instalacji 

(umiejscowienie i wymiary otworów). 

• Wykonania właściwej izolacji cieplnej przewodów. 

• Wykonanie mocowania przewodów grzewczych (w sposób trwały i pewny). 

• Kontrola zastosowanych materiałów. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 

materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
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posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub aprobat 

technicznych, posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy.  

Wszystkie materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 

5.2.17.8. Obmiar robót 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót, a w szczególności jednostką obmiarową dla 

elementów instalacji są: szt. – dla armatury; mb.- dla rur mierzone w osi przewodów; 

mb.- dla izolacji rur; kpl.- dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

5.2.17.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do 

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, WWiORB i ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

• dokumentację projektową i powykonawczą, 

• WWiORB, 

• ofertę przetargową, 

• wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót 

zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, świadectwa 

dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, karty katalogowe), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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• protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i 

termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• zgodność wykonania z WTWiOR, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły wykonywanych prób i badań instalacji, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

• instrukcje obsługi i DTR urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 

5.2.17.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.17.11. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów 

• Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane. 

• Dziennik Ustaw z 2015r. Nr 75, poz. 1422, wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dziennik Ustaw z dnia 6 lutego 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlananych. 

• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 26, poz.313 wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

• Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 143, poz.1002, Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania. 

• Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109, poz.719, w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92, poz.881, ustawa o wyrobach 

budowlanych.  

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. poz.1165 o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1968, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1966, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

• Dziennik Ustaw z 2007. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  

• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania.  

• PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

• PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 
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• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania. 

• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 

• PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Część 1: Obciążenie cieplne. 

• PN-B-10400:1964 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

• PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania. 

• PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Badania. 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania 

jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody. 

• PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. 

• PN-M-75005:1977 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe proste. 

• PN-M-75007:1977 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe skośne. 

• PN-M-75012:1970 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający. 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach. 
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5.2.18. Roboty instalacyjne (instalacja gazu) 

5.2.18.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji gazu, w 

zakresie doprowadzenia instalacji gazu do urządzeń w ciągu kuchennym w lokalu 

gastronomicznym „Piwnica Świdnicka”. 

5.2.18.2. Zakres 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych poniżej 

Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejsze opracowanie, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji gazu od gazomierza do urządzeń 

gastronomicznych znajdujących się w lokalu zgodnie z przedmiotem WWiORB 

Niniejsze WWiORB związane są z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Demontaż istniejącej instalacji gazu. 

• Montaż rurociągów instalacji gazu od gazomierza do odbiorników. 

• Montaż urządzeń gazowych. 

• Wykonanie badań i prób ciśnieniowych instalacji. 

• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i malowanie rur. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

 45231112-3 Instalacja rurociągów 

 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 

 45333200-2 Instalowanie gazomierzy 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentacją. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WWiORB 

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
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dokumentacją projektową i WWiORB. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 

urządzeń i innych elementów na urządzenia i elementy przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową, WWiORB lub ofertą przetargową Wykonawcy to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i 

ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich realizowane będą roboty ujęte w niniejszych warunkach. W 

zależności od postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac remontowych i 

modernizacyjnych.  

Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę 

kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów energii elektrycznej i innych 

mediów zużywanych w czasie realizacji robót.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym podczas realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 



 
 

162 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z 

podziałem obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować osoby 

przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia prac. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane i użyte w niniejszych warunkach są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

5.2.18.3. Materiały 

Wymagania Ogólne 

Do wykonania robót objętych niniejszymi warunkami mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót ujętych zakresem w niniejszych 

warunkach muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatami technicznymi. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów „do 

jednostkowego zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem 

przedstawienia odpowiedniego oświadczenia Wytwórcy wyrobu, w którym zapewnia 

się o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją, obowiązującymi przepisami 

oraz normami oraz pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemną 

zgodę. 

Materiały, które nie będą odpowiadały wymaganiom zostaną usunięte z terenu 

budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiałów 

przez Wykonawcę, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

spowoduje nie przyjęcie i nie zapłacenie za te roboty. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zabudowy właściwych – zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru - 
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materiałów i urządzeń, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych 

materiałów zostaną przez Wykonawcę zrobione na jego koszt. 

Materiały, które mogą emitować szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne określone we właściwych Normach oraz które mogą spowodować 

szkody dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia.  

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość inspekcji wytwórni materiałów, 

które mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor 

Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc z wytwórcą materiałów w 

czasie inspekcji, będzie miał umożliwiony dostęp do tych części wytwórni, w których 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do zabudowy i użycia w czasie 

realizacji przedmiotowych robót. 

Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów instalacyjnych 

Wyroby instalacyjne przeznaczone do użycia w trakcie realizacji robót objętych 

niniejszymi warunkami powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i właściwie oznaczone. Powinny być to wyroby 

budowlane, które: 

- są oznakowane znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

- są oznakowane znakiem budowlanym; 

- posiadają aprobatę techniczną, jeżeli nie ustanowiono dla nich Polskiej Normy 

wyrobu, albo ich właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu; 

- posiadają widoczne i czytelne oznakowanie; 

- odpowiadają parametrom urządzeń i elementów wymienionych w dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody instalacyjne 

Do wykonania instalacji gazu należy użyć rur stalowych czarnych, średnich, bez szwu 

łączonych przez spawanie wg PN-80/H-74219 (DIN 2448). 
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Każda rura powinna być na obu końcach zatkana kapturkiem, korkiem lub w inny 

sposób, aby zachować czystość powierzchni wewnętrznej w normalnych warunkach 

transportu i magazynowania. Rury muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

przedmiotowych norm. Rury dostarczone na budowę powinny być czyste od zewnątrz 

i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami.  

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aktualne dopuszczenia, atest 

huty. Rury i kształtki muszą posiadać aktualne świadectwo odbioru jakościowego 

przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. 

Armatura 

W instalacji należy stosować kurki gazowe kulowe, gwintowane. 

Elementy dostarczone na budowę powinny być pogrupowane oraz w sposób 

jednoznaczny oznakowane, a ich jakość powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

5.2.18.4. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i jakość sprzętu będzie 

zapewniać możliwość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji oraz w terminie określonym w 

umowie. 

5.2.18.5. Transport i składowanie 

Wymagania ogólne  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wymagania szczegółowe  

Transport przewodów instalacyjnych 

Przewody i kształtki instalacyjne należy transportować pojazdami o wielkości 

dostosowanej do ich długości, gabarytów i ciężaru. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania przewodów i kształtek instalacyjnych należy nie dopuścić do ich 

uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. 

Transport armatury 

Transport armatury powinien się odbywać krytymi środkami transportu. Każdy rodzaj 

armatury powinien być posegregowany i umieszczony w oddzielnych pojemnikach lub 

opakowaniach kartonowych. Zwrócić uwagę, aby podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania nie dopuścić do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. 

Armaturę należy przechowywać w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach. 

5.2.18.6. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót, jakość ich wykonania oraz jakość 

zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB, 

poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru. 

Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca.  

Dokumentacja projektowa, WWiORB, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach, a nie ujęte w warunkach winny być traktowane jakby były 

ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, 
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Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić wątpliwości z Działem 

Technicznym. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i 

zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. Wszystkie ewentualnie nie uwzględnione 

elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją 

projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z 

innymi branżami. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji 

wykonania z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zmiany materiałów elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne to nie 

mogą one powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót w terminie ujętym 

w umowie. 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszymi warunkami za pomocą zatrudnionego 

personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do 

wykonania przedmiotowych robót. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązekzadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Instalacja gazu powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Demontaż i montaż przewodów  

Przed ułożeniem przewodów należy zdemontować istniejącą instalację gazu, 

sprawdzić trasę oraz usunąć wszelkie możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej itp.) Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane 

do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Zabrania się stosować rur 

pękniętych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. Montaż przewodów należy 

wykonać w następującej kolejności robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. W miejscach przejść 

przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Wszystkie 

przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych a wolną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury a wewnętrzną 

ścianą tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, który nie 

działa korozyjnie na rurę (zgodnie z BN-82/8976-50). Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna 

być trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o 

średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury co najmniej o 20mm, 

przy przejściu przez przegrodę budowlaną pionową i co najmniej o 10mm przy 

przejściu przez strop.  

Długość tulei powinna być większa niż grubość przegrody pionowej o około 50mm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 20mm powyżej 

posadzki i około 10mm poniżej tynku na stropie. 

Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń, wzdłuż ścian, ze spadkiem 0,4% w 

kierunku odbiorników. Przewody prowadzić w sposób zapewniający właściwą 

kompensację wydłużeń termicznych z maksymalnym wykorzystaniem 

samokompensacji. Przewody należy układać według wytycznych producenta rur. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż 

przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodne poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników, a ich 

konstrukcja powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych. Należy stosować podkładki elastyczne 

pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika. Poziome odcinki instalacji 

gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,10m powyżej innych 
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przewodów instalacyjnych oraz puszek instalacji elektrycznej, zaś przy krzyżowaniu 

się z innymi instalacjami odległość powinna wynosić min. 20mm. 

Odległość najbliższego przyboru od gazomierza nie może być mniejsza niż 3m, licząc 

po długości przewodu i 1m w rzucie poziomym. 

Instalacja gazowa musi by ć zabezpieczona przed pr ądami bł ądzącymi. 

Przy przejściu przewodów instalacji gazu przez przegrody wydzielenia pożarowego 

należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia p.poż. o klasie odporności EI tych 

przegród. 

Montaż armatury  

W odległości max. 0,5m przed każdym odbiornikiem zamontować zawór odcinający 

do gazu i jeżeli producent urządzenia tego wymaga również filtr. Armatura powinna 

odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed montażem należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidłowości działania, zamontować tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura powinna być zamontowana w taki 

sposób, żeby kierunek przepływu gazu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 

na korpusie. Połączenia armatury z przewodami uszczelnić za pomocą konopi oraz 

pasty uszczelniającej. 

Próby szczelności 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy wykonać próby szczelności 

instalacji zgodnie z PN-M-34503:1992 oraz Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 

Po przeprowadzeniu badań szczelności powinien być sporządzony protokół 

zawierający wyniki badań. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia czystości, 

następnie pomalowanie farbą podkładową oraz dwukrotne pomalowanie farbą 

nawierzchniową zgodnie z instrukcją KOR-3A. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270. 

Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas 

malowania należy przestrzegać obowiązujących przepisy ppoż i bhp, szczególnie przy 

pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 

5.2.18.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczególnych robót zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 
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• Bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy 

oświetleniowe itp.). 

• Prowadzenia instalacji gazu na odpowiednich wysokościach i w odległościach 

poziomych. 

• Wykonania przejść przez przegrody budowlane instalacji gazu 

(umiejscowienie i wymiary otworów). 

• Wykonanie mocowania przewodów (w sposób trwały i pewny). 

• Kontrola zastosowanych materiałów. 

• Kontrola szczelności rurociągów. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 

materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub aprobat 

technicznych, posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy.  

Wszystkie materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 

5.2.18.8. Obmiar robót 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót, a w szczególności jednostką obmiarową dla 

elementów instalacji są: szt. – dla armatury; mb.- dla rur mierzone w osi przewodów; 

kpl.- dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

5.2.18.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do 

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, WWiORB i ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

• dokumentację projektową i powykonawczą, 

• WWiORB, 

• ofertę przetargową, 

• wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót 

zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, świadectwa 

dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, karty katalogowe), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i 

termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• zgodność wykonania z WTWiOR, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

• protokoły wykonywanych prób i badań instalacji, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

• instrukcje obsługi i DTR urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 

5.2.18.10. Podstawa płatności 

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z obmiarem, po 

odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika budowy. 

5.2.18.11. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów 

• Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane. 

• Dziennik Ustaw z 2015r. Nr 75, poz. 1422, wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dziennik Ustaw z dnia 6 lutego 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlananych. 

• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 26, poz.313 wraz z późniejszymi zmianami, w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

• Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 143, poz.1002, Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania. 

• Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109, poz.719, w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92, poz.881, ustawa o wyrobach 

budowlanych. 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. poz.1165 o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 



 
 

173 
 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1968, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych. 

• Dziennik Ustaw 2016r., poz.1966, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

• Dziennik Ustaw z 2007. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 

ogólne. 

• PN-N-01270-02:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia.  

• PN-N-01270-14:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania. 

• PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

• BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne 

wymagania i badania. 

• PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

• PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

• PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

• PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne 

wytyczne. 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach. 
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5.2.19. Roboty elektryczne 

5.2.19.1. Instalacje zewnętrzne 

Przewiduje się montaż w nawierzchni rynku studnię modułową z tworzywa 

sztucznego o wymiarach wewnętrznych 600x450x880mm wyposażoną w rozdzielnicę 

o stopniu ochrony IP67. Studnia musi posiadać system łatwego otwierania pokrywy, 

umożliwiający ręczne otwarcie pokrywy przy użyciu niewielkiej siły z ryglowaniem 

zabezpieczającym pokrywę przed samozamknięciem. Rama studni, siłowniki oraz 

inne profile stalowe wykonane muszą być ze stali kwasoodpornej gwarantującej długą 

żywotność i niezawodność nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. 

Standardowa pokrywa kompozytowa powinna posiadać klasę obciążalności B wg 

normy PN-EN 124 tj. do 12,5 tony i może być stosowana w miejscach 

przeznaczonych do ruchu samochodów osobowych. Istnieje również możliwość 

zastosowania pokryw przystosowanych do wyłożenia kostką brukową. Ściany studni 

przewiduje się wykonać z 5 polietylenowych modułów o wysokości 155 mm a moduł 

denny wyposażony powinien być w płytę polietylenową z otworem drenażowym. 

Lokalizację studni planuje się w płycie rynku w pobliżu podziemnego tunelu 

umożliwiając dogodne doprowadzenie zasilania elektrycznego. 

5.2.19.2. Zasilanie 

Kabel zasilania podstawowego od miejsca wprowadzenia do budynku do 

wprowadzenia do pomieszczenia gdzie zlokalizowano rozdzielnicę RG, należy 

wymienić na kabel odporności ogniowej PH90. Natomiast kabel zasilania 

rezerwowego należy wymienić od złącza kablowego do rozdzielnicy RG na kabel o 

odporności ogniowej PH90 o przekroju dostosowanym do mocy przyłączeniowej. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/037276/2019/O05R01 

TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z dnia 20.05.2019r. należy w istniejącej stacji  

R-2499 dostosować podstawy bezpiecznikowe w polu nr 1 do poboru mocy (zakres 

opracowania Tauron) 

5.2.19.3. Pomiar energii 

Pomiar energii do rozliczeń z zakładem energetycznym należy przebudować 

zgodnie z warunkami przyłączenianr WP/037276/2019/O05R01 

TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z dnia 20.05.2019r. Układ pomiarowy  

zainstaluje operator sieci dystrybucyjnej, należy przygotować miejsce na jego 

zainstalowanie. 

5.2.19.4. Rozdzielnice 

W obiekcie przewiduje się zabudowę nowej rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej 

w pomieszczeniu 0-47, które zostanie wydzielone pożarowo. W projektowanej 

rozdzielnicy RG, należy wydzielić sekcję zasilania urządzeń p.poż., którą należy 

poprzedzić przełącznikiem SZR (samoczynne załączanie rezerwy). Sekcja zasilania 
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urządzeń p.poż. zasilana będzie z przyłącza podstawowego oraz rezerwowego. 

Rozdzielnicę główną projektuje się na prąd znamionowy o wartości 500A. Obudowa 

rozdzielnicy: szafa wolnostojąca z drzwiami zamykanymi na klucz o stopniu ochrony 

minimum IPx3. 

5.2.19.5. Wymagania dla instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa pożarowego 

Zasilanie systemów bezpieczeństwa pożarowego należy wykonać za pomocą kabli 

bezhalogenowych o odporności ogniowej PH90 np. NHXH FE180/E90, układane w 

wydzielonych trasach kablowych PH-30 lub za pomocą dedykowanych metalowych 

uchwytów. 

Do wykonania instalacji bezpieczeństwa pożarowego w tym  SSP należy stosować 

okablowanie bezhalogenowe PH-30 np. HTKSH, HTKSHekw, HDGs w zależności 

od rodzaju wymaganego okablowania układane w wydzielonych trasach kablowych 

PH-30 lub za pomocą dedykowanych metalowych uchwytów. 

Do zasilania pozostałych instalacji takich jak oświetlenie podstawowe oraz awaryjne 

wymagana jest klasa reakcji na ogień dla kabli elektrycznych i innych przewodów 

elektrycznych ogólnego przeznaczenia zainstalowanych w obrębie dróg 

ewakuacyjnych w budynkach kategorii ZLI zagrożenia ludzi wymóg: B2ca-s1,d1,a1 

należy stosować kable bezhalogenowe np. N2XH-J oraz przewody NHXMH 

określonych na podstawie: 

 - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady nr 89/106/ EWG wraz z pakietem norm 

zharmonizowanych,  

 - § 258 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 wraz późniejszymi zmianami Dz. U z 

2018 poz. 2285), 

 - norma SEP-E-007;2017-09 Instalacje elektro energetyczne i teletechniczne w 

budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.  

 - klasy budynków według MBO Federalnej Ustawy Budowlanej RFN wydanej w 

oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 

5.2.19.6. Materiały 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa 

materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze względu na 

rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów 



 
 

176 
 

kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi 

wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się 

świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy 

dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 

odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność 

stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

5.2.19.7. Sprzęt 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym 

wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 

technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne 

wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane 

ręcznie. 

5.2.19.8. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały wysokie należy 

zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny 

z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 

Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 

przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez 

producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki 

transportu przewidziane do stosowania:  

- samochód dostawczy do 0.9 t,  

- samochód dostawczy do3.5t. 

5.2.19.9. Wykonanie robót 

5.2.19.9.1. Wymagania ogólne: 

Połączenia elektryczne przewodów: 

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i 

wygładzone, 
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- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i 

szlifować pastą polerską, 

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym.  

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną, 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 

pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć 

przed korozją,  np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

5.2.19.9.2. Połączenia elektryczne kabli: 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do 

przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i 

pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie 

pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane 

pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z 

tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

5.2.19.9.3. Śruby i wkręty w połączeniach: 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy 

to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana 

wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 

5.2.19.9.4. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 

- montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń, 

- kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 

dostęp, 

- w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 

metrycznym i z łbem sześciokątnym, 

- najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z 

przepisami. 

5.2.19.9.5. Próby pomontażowe: 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych instalacji, rozdzielnicy i urządzeń. 

5.2.19.10. Kontrola jakości robót 
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Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 

- poprawnego montażu, 

- kompletności wyposażenia,  

- poprawności oznaczenia,  

- braku widocznych uszkodzeń,  

- należytego stanu izolacji, 

- skuteczności ochrony od porażeń. 

Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać 

atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie 

niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

- sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu, 

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, 

- prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 

Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 

- zachowania ciągłości żył roboczych,  

- zgodności faz,  

- pomiary rezystancji uziomów,  

- skuteczności ochrony od porażeń, 

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

5.2.19.11. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

-inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna, 

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

5.2.19.12. Przepisy związane  

- PN-IEC 60050-826 – Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. 
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- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

- PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

- PN-91/M-42029 – Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  

- PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i 

plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

- PN-88/E-02000 – Napięcia znamionowe.  

- PN-90/E-05025 – Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

- N-SEP-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
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Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu Solnego - część "A"  -

Uchwała nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r.  

Stanowi załącznik nr 1 do PFU. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Stanowi załącznik nr 2 do PFU. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Projekt należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30 ), w 

sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, obowiązującymi 

Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

a. Mapa zasadnicza terenu - identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 

P.0264J996.2964 

Stanowi załącznik nr 3 do PFU. 

b. Ekspertyza mykologiczno-konstrukcyjna murów Piwnicy Świdnickiej w budynku 

Starego Ratusza we Wrocławiu – autor: mgr dr inż. Zygmunt Matkowski, prof. dr hab. 

inż. Jerzy Jasieńko, mgr inż. Adam Marek, mgr inż. arch. Agnieszka Folaron, 

grudzień 2018 

Inwestor posiada w/w dokumentację. Dokumentacjastanowi załącznik nr 4 do PFU. 

c. Zalecenia konserwatorskie. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 5 do PFU. 

d. Inwentaryzacje zieleni. 

W bezpośredniej bliskości obiektów nie występują drzewa, które kolidowałyby z 

przewidzianymi pracami przy obiekcie. 

e. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
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Nie dotyczy. Według wiedzy autorów opracowania zakres inwestycji nie wprowadza 

szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych. Emisja zanieczyszczeń będzie nie większa niż 

dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. 

f. Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Nie dotyczy. 

g. Inwentaryzacja budowlana. 

Inwestor posiada inwentaryzację budowlaną obiektu wykonaną przez Pracownię 

Projektową  Moduł, autor: Julita Wilimowska, Piotr Kopczyk, Wojciech Wilimowski, 

marzec 2002 r.  

Inwestor posiada w/w dokumentację. Dokumentacja stanowi załącznik nr 6 do PFU. 

h. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych. 

1. Opinia 075150 z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy 

urządzeń grzewczo – kominowych z dnia 30.04.2019r. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 7 do PFU. 

2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej, znak: 

W541/0000046859/00001/2019/00000 z dnia 02.05.2019 r. - Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy we 

Wrocławiu. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 8 do PFU. 

3. Warunki techniczne przyłączenia nr WRO/WTP/F/2019/241 z dnia 

20.05.2019 r. - Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 9 do PFU. 

4. Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków 

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji z dnia 14.05.2019 r. - 

MPWiK S.A. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 10 do PFU. 

5. Warunki przyłączenia nr: WP/037276/2019/O05R01 

TD/OWR/OMP1.0305.2019/JK/INW z dnia 20.05.2019r. - TAURON 

Obsługa Klienta Sp. z o. o., Katowice wraz z projektem umowy i kalkulacją 

opłat za przyłączenie. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 11 do PFU. 

6. Uproszczony wypis z ewidencji gruntów i mapa ewidencyjna z dnia 

02.05.2019r. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 12 do PFU. 
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i. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
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BRANŻA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE- CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

A -1 PLAN SYTUACYJNY         skala 1:500 
A - 2    RZUT PIWNICY, PARTERU        skala 1:100 
A - 3    SCHEMAT USYTUOWANIA PLATFORM PIONOWEJ I PRZYSCHODOWEJ  
 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH       skala 1:100 
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ZAŁĄCZNIKI 

 


