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S. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

S.01 -Roboty budowlane — roboty rozbiérkowe

CPV 45111300-1

S5.01.01. Roboty rozbidrkowe

e — i —— ————

SPECYFIKACIJE SZCZEGOLOWE - remont elewacii i balkonéw budynkéw administracyjno -
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét roz-
biérkowych zwigzanych z remontem elewacji, balkonow i dachu budynkéw administracyjno-biurowych
przy W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 ~ 47.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu architektonicznego - budowlanego opracowane-
go przez Bjuro Architektoniczno-Projektowe ,ARCHITEKT Tomasz Cempa" ul. Norwida 9/10 Wroctaw
i opisuje rozwigzania techniczno-materiatowe.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzar konstrukcyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji na-
lezy stosowaé odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dia innych robét lub
obiek{ow. ‘

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -roz-
bigrkowych i demontazowych

1.3.1. Roboty rozbidérkowe

elewacje:

» odbicie istniejgcych tynkdéw poza strefg wystroju dekoracji (strefy mocno zwigzane z murem po-
zostawi¢ po analizie z rusztowan),

e przeprowadzi¢ nalezy weryfikacje spoéjnosci z murem istniejgcego detalu architektonicznego
wykonanego w technologii odlewéw gipsowych: ptyciny z stylizowanymi przedstawieniami figu-
ralnymi i ornamentykg organiczng, fragmentéw fryzéw gzymsow oraz detalu ciggnigtego: gzym-
séw | obramien okiennych — elementy gleboko uszkodzone, popekane oraz niespdjne z podio-
zem nalezy wymieni¢ z zachowanie oryginalnej formy, nalezy zachowa¢ starania by w maksy-
malnym stopniu zachowane zostaty oryginalne elementy z uwzglednieniem ich oczyszczenia,
wzmochnienia oraz podklejenia i zakotwienia do podtoza Sciany,

¢ demontaz gzymsu giébwnego wraz z elementami wykonanymi w konstrukcji drewnianej (ruszt,
deskowanie, deski i listwy profilowane), v '
demontaz istniejgcych opierzenia gzymséw, podakiennikéw, rur spustowych oraz rynien,

e demontaz i wymiana zeliwnych wpustow rur spustowych wraz z rewizjg oraz gruntowne prze-
czyszczenie przykanalikow kanalizacji deszczowej prowadzonej w gruncie do sieci kanalizacji
deszczowej,

e demontaz nieuzywanych instalacji prowadzonych po $cianach budynku lub wkucie'ich w bruz-
de,

balkony:

+  rozbiorka gérnych warstw technicznych ptyt balkonowych,

e demontaz stalowych balustrad w celu przeprowadzenia ich renowacji w warunkach warsztato-
wych,

e rozbiorka balustrad murowanych azurowych, wspartych na prefabrykowanych tralkach z

uwzglednieniem ich powtérnego zastosowania,

e czesciowa rozbiorka balustrad petnych, murowanych wraz z ich pézniejszym odtworzeniem,

e demontaz opierzen blacharskich balustrad i ptyt balkonowych,

o demontaz systemu odprowadzenia wéd deszczowych: wpustow posadzkowych, rur spusto-
wych,

dach budynek ul. Pilsudskiego 45-47:
o catkowita rozbidrka ceramicznego poszycia,
+ demontaz blaszanych obrébek (kosze, pas podrynnowy, rynny, kotnierze kominéw, lukarn),
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s demontaz instalacji odgromowej,

¢ wycinka zdegradowanych biologicznie i mechanicznie elementow konstrukcji wiezby dachowe],
¢ demontaz istniejacego otacenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia ‘podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdéine ninigjszej specyfikaciji.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
dziennika budowy wraz pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegéto-
wymi specyfikacjami technicznymi robot, polecemaml nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpie-
czy¢ teren budowy .oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Raoboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnie-
niem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej oraz w taki sposéb by nie naruszy¢ i nie spowodowac
uszkodzenia konstrukcji budynku. Przed przystgpieniem do wykucia otworéw nalezy zabezpieczyc
konstrukcje $cian poprzez osadzenie nadprozy tam, gdzie to jest konieczne. Przed przystgpieniem do
rozku¢ stropow nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podstemplowanie. Usuniecie gruzu z budynku powin-
no odbywaé sie za pomocg rynien do tego celu.przeznaczonych. Gruz z rozbiérek winien by¢ wstep-
nie segregowany i sktadowany w kontenerach /na koszt-wykonawcy/, materiaty kubaturowe winny by¢
segregowane i sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczone.

2. MATERIALY
Zabezpieczy¢ materiaty wskazane do powtdrnego montazu, miedzy innymi:
- balustrady stalowe ptyt balkonowych

- detal sztukatorski wystroju elewaciji.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé sprzet do wykonywania rozbiérki posadzki i wykucia i zamurowania
bruzd, ciecia elementéw betonowych i stalowych (mtoty udarowe wiertarki) oraz sprzet do bezpiecz-
nego usuwania gruzu z budynku / rynny /.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegéinych robét lub ich czesci montowanych z
gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, nosmos¢, cisnienie, temperature itp. Wykonawca przystepujgcy
do prac powinien by¢ zabezpieczony w odpowiedni sprzet do rozbiérek / typu mioty udarowe, pity do
ciecia elementéw betonowych i stalowych, rynny do usuwania gruzu z budynku oraz dzwigi do usu-
wania z budynku elementéw kubaturowych.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego

W czasie transportu materiaty z demontazu, elementy i urzadzenla nalezy zabezpieczyé w sposob
wykluczajagcy ich wypadniecie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wszystkie roboty rozbiérkowe i demontazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg '
- planem BIOZ
- harmonogramem rzeczowo — finansowym i terminowym
- projektermn budowlanym/projekt wykonawczy (architektura i konstrukeja)
- poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych
- warunkami technicznymi wykonania rob6t
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
rozbiérkowych i demontazowych

- elementy budowlano-konstrukcyjne sg zabezpieczone w taki sposéb, ze inne elementy budynku w
trakcie prowadzenia robét nie beda narazone na uszkodzenie bagdz zniszczenie.

5.3. Warunki sktadowania materiatow z rozbiorki

¢ Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia segregacji materiatow w zaleznosci od stopnia
ich szkodliwego wptywu na srodowisko i sposobu utylizacji,

» Materiaty sypkie przeznaczone do wywiezienia na wysypisko winny by¢ sktadowane w konte-
nerach,

» Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go przekazanie materiatu do recyklingu /gruz ceglany, betonowy itp./ i utylizacji /papy, wykta-
dziny itp./

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad:

- kontrole wiasciwego zabezpieczenia elementdéw konstrukcyjnych budynku przed przystapieniem do
robét rozbiérkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentow wymienionych w p-cie 6;

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy do rozbiérki wynikajace z dokumentacji pro-
jektowe].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujgcych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,.
Poszczegdine etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgioszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzié w miare postepu robét, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogoine, punkt 7 i 8.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robé6t do wykonania obejmuje:

elewacje:

¢ odbicie istniejgcych tynkdw poza strefg wystroju dekoracji (strefy mocno zwigzane z murem po-
zostawi¢ po analizie z rusztowan),

s przeprowadzi¢ nalezy weryfikacje spéjnosci z murem istniejgcego detalu architektonicznego wy-
konanego w technologii odlewow gipsowych: plyciny z stylizowanymi przedstawieniami figural-
nymi i ornamentykg organiczna, fragmentow fryzow gzymsow oraz detalu ciggnietego: gzymsow
i obramienr okiennych — elementy gleboko uszkodzone, popekane oraz niespdjne z podiozem
nalezy wymieni¢ z zachowanie-oryginalnej formy, nalezy zachowac¢ starania by w maksymalnym
stopniu zachowane zostaly oryginalne elementy z uwzglednieniem ich oczyszczenia, wzmocnie-
nia oraz podklejenia i zakotwienia do podtoza Sciany,

e demontaz gzymsu gtéwnego wraz z elementami wykonanymi w konstrukcji drewnianej (ruszt,
deskowanie, deski i listwy profilowane),

» demontaz istniejgcych opierzenia gzymsow, podokiennikdw, rur spustowych oraz rynien,

o demontaz i wymiana zeliwnych wpustéw rur spustowych wraz z rewizjg oraz gruntowne prze-
czyszczenie przykanalikéw kanalizacji deszczowej prowadzonej w gruncie do sieci kanalizacji
deszczowe)j,

» demontaz nieuzywanych instalacji prowadzonych po $cianach budynku lub wkucie ich w bruzde,

balkony:

e rozbhidrka gornych warstw technicznych piyt balkonowych,

e demontaz stalowych balustrad w celu przeprowadzenia ich renowacji w warunkach warsztato-
wych,

e rozbiorka balustrad murowanych azurowych, wspartych na prefabrykowanych tralkach z
uwzglednieniem ich powtérnego zastosowania,

e czesciowa rozbidrka balustrad petnych, murowanych wraz z ich pézniejszym odtworzeniem,

¢ demontaz opierzen blacharskich balustrad i ptyt balkonowych,

s demontaz systemu odprowadzenia wod deszczowych: wpustow posadzkowych, rur spustowych,

dach budynek ul. Pilsudskiego 45-47:

catkowita rozbidrka ceramicznego poszycia,

demontaz blaszanych obrébek (kosze, pas podrynnowy, rynny, komierze kominow, lukarn),
demontaz instalacji odgromowej,

wycinka zdegradowanych biologicznie i mechanicznie elementow konstrukcji wigzby dachowej,
demontaz istniejgcego otacenia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity teks D.U. z 2002 r.)
z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (D.U. Nr 122)
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (D.U. Nr 62, z pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w. sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (D. U. Nr 169)

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

{(D. U. Nr 47)

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D. U. Nr 120)
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S. Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

S.01 - Roboty budowlane — roboty murarskie

CPV 45262522-6, CPV 45262521-9

S.01.3. Roboty murarskie
Roboty murarskie w zakresie fasad
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w za-
kresie robot murarskich zwigzanych z remontem elewagcji, balkondw i dachu budynkéw administracyj-

no-biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul: G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 —
47.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlano- wykonawczego opracowanego przez
Biuro Architektoniczno-Projektowe ,ARCHITKT Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw i opisuje
rozwigzania techniczno materialowe. Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie materiatow
lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie budowianym, nie uniewaznia Specyfi-
kacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy Specyfikacji Technicznych sporzadzo--
nych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
robot murarskich.

1.4. Zakres robot:

a) Roboty murarskie

e W miejscach uszkodzen spowodowanych oddziatywaniem warunkow atmosferycznych
(spekania, wyptukania spoiny, lasowanie powierzchni itp.) wykona¢ przemurowania muru i
wymiane zniszczonych warstw cegiet. Wykona¢ nalezy wymiang i uzupetnienie tynku na
scianie szczytowej wschodniej oraz $cianach $wietlika - zastosowac tynk cementowo - wa-
pienny wzmocniony siatkg polietylenowa. Kominy przewidzie¢ do przemurowania w calosci
ponad plaszczyzng potaci dachowych), wykona¢ nalezy ozdobne korony zgodnie z doku-
mentacjg rysunkowa:

e  Kkominy od strony polnocnej i zachodniej potaci przemurowac cegtg klinkierowg wraz z wy-
konanie fugowania i tgczenia petng spoing klejem do klinkieru,

e kominy od strony poludniowej potaci (dziedziniec) przemurowaé cegtg klasy 150 i otynko-
wagé tynkiem cementowo - wapiennym. -

e przemurowania spekanych elementow murowych podwaliny, stupkéw oraz korony balu-
strady cegtg peing na zaprawie cementowo - wapiennej,

e naprawy struktury muréw w miejscach uszkodzen i degradacji wgtgbnej $cian oraz ich lica,

e w obszarach giebokich spekan muréw, przed pracami tynkarskimi wykonac: przeszycie
konstrukcp murowanej poprzez przemurowania ceglane ceglg kl. 150 na gr. 12cm, wcze-
$niej zala¢ szczeliny ciekla zaprawg oraz miejscowo przezbroi¢ pretami @ 8, stal A lll dtu-
goéci ok. 600 mm na jedna strone peknigcia, co drugg warstwe,
przemurowanie co trzy warstwy cegiet pekniec roéznej grubosci
uzupetnienie uszkodzonych spoin w wigzaniach ceglanego muru,

e przemurowanie balustrad

Zakres rzeczowy robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.5. Okreslenia podstawowe -

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoine niniejsze] specyfikacii.

1.6. Ogodle wymagania dotyczace robot
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Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy dokumentaciji projektowej,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty murowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony
srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochro-
ny wiasnoséci publicznej i prywatnej.

Ksztatt i wymiary konstrukcji murowych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki zgodne z normg PN-
68/B-10020;

1.6.1 Obrys muréw — dopuszczaine odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz
od projektowanych wysokosci nie powinny przekraczac;

+_ 20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6inych pomieszczen i wysoko$ci poszczegolnych kondy-
gnacji

+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

1.6.2. Grubo$é muréw w stanie surowym jest okreslona projektem, przy czym dopuszczalne od-

chylki grubosci od wymagan w dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od grubosci muréw,

liczonej w cegtach wg nastepujgcych zasad,;

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, ¥z cegly wielkosci tych odchytek powin-

ny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dia tej cegly '

- gdy grubo$é muru przekracza wymiar 1 cegty tj., gdy grubos$ci muru wlicza sig¢ grubos¢ co najmniej
jednej spoiny podiuznej,-dopuszczaina odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm.

1.6.3 Wymiary otworoéw — dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiarow otworow
nalezy przyjmowac wg tabl.

‘Wymiary otworéw mm | Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w $wietle osciezy mm
| - s szerokos¢ _ wysokos$¢
Nie wiecej niz 100 +6 +15
-3
Powyzej 100 I +10 -10
-5

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg dokumentaciji projektowe;. _

Jako$¢ materiatow, elementow i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegoOtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdliny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skfadowania, magazynowania, rozfa-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegoio-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Cegta winna by¢ skladowana na paletach i zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi /deszcz, $nieg/

Cement i wapno hydratyzowane zaprawy winny by¢ workowane i skiadowane w pomieszczeniach
suchych.

Cegla klasy 100 winna spetnia¢ wymagania normy PN-68/B-12001.

Zaprawa uzyta do igczenia cegiet powinna speinia¢ wymagania okreslone normg PN-65/B-14503.
Nadproza stalowe winny by¢ tak sktadowane by miaty przynajmniej trzy p-ty podparcia

Zaprawy cementowe stosowac jako gotowe do uzycia na miejscu budowy.

Pozostale materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl.150
Zaprawa cementowa;

Beton B-15, B-25;

Ksztattowniki stalowe — dwuteownik

Siatka tkana Rabitza;

Cement portlandzki;

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek :
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw
budowlanych". a w szczegoinosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych.
e mie¢ frakcje roznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 | 7MPa wytwarzana na budowie lub do-
starczona z wezia betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wy-
kona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatWIerdzonq receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w
taklej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich nalezy - stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zapra-
wy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powin-
no tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
e Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalina ilos¢ cegiet po%éwkowych pekmetych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na éciskanie 15 MPa.
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* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dia cegty kiasy 10 MPa.

o Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
~ 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Sktadowanie materiatéw. .

« FElementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpie-
czone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie skiaduje sie zafoliowane na paletach
ustawionych na réwnym, suchym podiozu. Od géry palety powinny by¢ nakryte przenosnymi pa-
tatkami.

« Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komoérkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym hawiewaniem
$niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;. '

e Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.

« Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknigtych i zabez-
pieczanych przed wilgocig magazynach.

e Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i
odwodnionym.

e Materiaty do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg na-
stepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

~ sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

o Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instruk-
cja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

o Przyjecie materiatow'i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika bu-
dowy. '

o Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu poza-
danego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w do-
kumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sig zamienne rozwigzania (w oparciu o
produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do sto-
sowania),
~ - uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3, SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresia projekt organizaciji robét budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robét lub ich czgsci montowanych z
gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, no$nosc¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do rob6t murowych wykonawca powinien posiada¢ skrzynie do zapraw, kielnie murarskie, poziomice,
czerpaki blaszane, taty kierujace i murarskie, betoniarke elektryczna.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.
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W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

Cement i wapno winny by¢ transportowane takimi srodkami, ktére zabezp|ecza je przed dziataniem
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Wszystkie roboty murarskie musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- umowa

- plan BiOZ

- harmonogramem rzeczowo — finansowym i terminowym

- projektem budowlano-wykonawczy

- poleceniami organéw kantrolujgcych i nadzorujgcych

- warunkami technicznymi wykonania robét, czes¢ 7, rozdziat 5
- obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem robét Kierownik robét powinien stwierdzic, ze obiekt odpowiada warunkom zgod-
nymz przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia robdt murowych

5.3. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad: ‘

- kontrole whasciwego zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych budynku przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6;

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano - mon-

tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:

jakos¢ materiatéw, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie

dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontrola poszczegéinych rodzajow robdt w oparciu o0 wymagania okreslone w "warunkach technicz-

nych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” i szczegétowych specyfikacjach technicz-

nych,

- kontrola wymiaréw wykonanych $cian,

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robot dokonuje sig komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sie w odpowiednich

protoko’rach lub w dzienniku budowy. Do protokoldw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-

czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfukaty

bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koficowego, a nastepnie dotacza sie

je do protokotu odbioru kocowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatdow ~ *

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe; i

specyfikacji technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
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- dokumentacjg projektowg

- specyfikacja techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu

- instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

- poleceniami inspektora nadzoru. ,
6.4. Odbidr techniczny koricowy ‘
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdine niniejsze] specyfikacii.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

~  wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych. poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc
ich jako$é w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagar Ogolnych.

7. WYCENA ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego wykonania robot
zgodnie z przedstawiong dokumentacja projektowa. Przy wycenie robo6t nalezy zwrécié uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania:

8. ODBIOR ROBOT

Ogéline zasady odbioru robét podano w czgsci pn. Wymagania OgoéIne niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe, )
Poszczegoine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacii) dokonuje Inspekior
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jako$é w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogolne, punkt 7 i 8.

9.1. Cena i szczeg6lowy zakres robot do wykonania obejmuje:

o W miejscach uszkodzen spowodowanych oddziatywaniem warunkow atmosferycz-
nych (spekania, wypiukania spoiny, lasowanie powierzchni itp.) wykona¢ przemuro-
wania muru | wymiane zniszczonych warstw cegiet. Wykonac nalezy wymiane i uzu-
petnienie tynku na $cianie szczytowej wschodniej oraz Scianach $wietlika - zastoso-
waé tynk cementowo - wapienny wzmocniony siatkg polietylenowa. Kominy przewi-
dzie¢ do przemurowania w calosci ponad ptaszczyzng potaci dachowych), wykona¢
nalezy ozdobne korony zgodnie z dokumentacja rysunkowa;:

« kominy od strony pétnocnej i zachodniej potaci przemurowac cegta klinkierowg wraz z
wykonanie fugowania i taczenia petng spoing klejem do klinkieru, '

o kominy od strony potudniowe] potaci (dziedziniec) przemurowac cegta kiasy 150 i
otynkowat tynkiem cementowo - wapiennym. '

o przemurowania spekanych elementow murowych podwaliny, stupkéw oraz korony ba-
lustrady cegla peing na zaprawie cementowo - wapiennej,

o naprawy struktury murow w miejscach uszkodzen i degradacji wgtebnej scian oraz ich
lica,
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w obszarach glebokich spekan murow, przed pracami tynkarskimi wykonaé: przeszy-
cie konstrukcji murowanej poprzez przemurowania ceglane cegta ki. 150 na gr. 12cm,
wczesniej zalaé szczeliny ciektg zZaprawag oraz miejscowo przezbroi¢ pretami @ 8, stal
A lll dtugosci ok. 600 mm na jedna strong pekniecia, co drugg warstwe,
przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢ roznej grubosci
uzupetienie uszkodzonych spoin w wigzaniach ceglanego muru;
przemurowanie balustrad

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020
PN-64/B-12001
PN-64/B-12002
PN-59/B-10425

PN-65/B-14503
PN-69/B-30302
PN-74/B-3000

10.2. Inne dokumenty

Roboty murowe z cegty wymagania i badania przy odbiorze

Cegly budowlane petne wypalane z gliny

Cegty z dziurawki wypalane z gliny

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze
Zaprawy cementowo - wapienne

Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych

Cement portlandzki

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, czes¢ 7, rozdziat 5.

SPECYFIKACIJE SZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonéw budynkéw administracyjno -

biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.

—
=l



S. Szczegoblowe specyfik_acje‘techniézne wykonania i odbioru robét

S.01- Roboty budowlane — tynkowanie

CPV 45410000-4, CPV 45410000

S.01.4. Tynkowanie
Zastosowanie w budynkach i innych obiektach budowlanych wewnetrznych lub zewnetrznych tynkow

lub tynkow szlachetnych, w tym takze materiatow podtynkowych

rrd T 15

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonéw budynkow administracyjno -
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul, Marsz. J. Pilsudskiego 45 - 47

wraz z remontem dachu:



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robot tynkar-
skich zwigzanych z remontem elewacji, balkonéw i dachu budynkéw administracyjno-biurowych przy
ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 — 47.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzagdzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Ar-
chitektoniczno-Budowlane ‘ARCHITEKT Tomasz Cempa” ul. Norwida.9/10 Wroctaw i opisuje rozwia-
zania techniczno-materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukceyj-
nych innych niz okreglono w projekcie budowlanym/wykonawczym, nie uniewaznia specyfikacji. W
takiej sytuacji nalezy stosowac odpowiednie rozdzialy specyfikacji technicznych sporzadzonych dla
innych robét iub obiektow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkar-
skich

1.4. Roboty tynkarskie:

1.4.1. roboty przygotowawcze

« przygotowanie podioza pod wykonanie nowych tynkéw poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie $rodkiem chemicznym zgodnie z PB ($cian i osciezy)

e czyszczenie muru z resztek zaprawy przy uzyciu szczotek stalowych o powierzchni do 2,0 m2 i

do 5,0 m2

oczyszczenie spoin ceglanego muru na gt. 2 cm

mycie konstrukcji peinosciennych wodg z detergentami pod cignieniem

oczyszczenie listew profilowanych z brudu przy uzyciu szczotek

czyszczenie dekoracji gipsowych — scierne

czyszczenie Scierne opasek | gzymsow,

usuniecie zniszczen biologicznych i dezynfekcja podioza,

wzmocnienie podtoza,

umycie powierzchni §cian woda pod cisnieniem z $rodkiem czyszczacym i grzybobdjczym,

oczyszczenie miekkimi szczotkami detalu architektonicznego, oczyszczenie poprzez szczotko-

wanie szczotkami drucianymi wymagajace tego fragmentu ceglanego lica scian,

1.4.2. naprawa tynkow elewacji

e remont powierzchni otynkowanych wraz z odtworzeniem fakturyzacji powierzchni (konserwacja i
wymiana tynkow)

o catkowita wymiana istniejgcych tynkow poza strefg dekoracyjnego wystroju elewacji, tynki o wy-
sokiej przyczepnosci do podioza mozna pozostawi¢, przed odbiciem wykonaé nalezy mecha-
‘niczne naciecie tynku od innych elementow wystroju $cian — w projekcie przyjeto ok 80% wy-
miany tynkow; ‘

e wzmocnienie powierzchni tynkdw przeznaczonych do pozostawienia oraz powierzchni odstonig-
tego lica ceglanego poprzez zastosowanie $rodka gruntujgcego i wzmachniajgcego strukture na
gleboko$¢ ok. 10 mm — nanosi¢ pedzlem (zgodnie z wytycznymi technologicznymi),

e w celu scalenia faktury wierzchniej, uziarnienia powierzchni sciany w strefie starego oraz nowe-
go tynku wykona¢ nalezy szpachlowanie catosci powierzchni tynkéw (na obramieniach okien i
detalu szpachia o uziarnieniu 0,3-0,5mm; na pozostatej powierzchni Scian o uziarnieniu 1,0mm),
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e wymiana i uzupetnienie tynku na $cianie szczytowej wschodniej oraz $cianach swietlika - zasto-
sowanie tynku cementowo - wapiennego wzmocnionego siatkg polietylenowa.
e kominy od strony potudniowej potaci (dziedziniec) otynkowac¢ tynkiem cementowo - wapiennym.

1.5. Okreslenia podstawowe . :
_Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja -inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. )
Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyijna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkow zwyklych kategorii Il i
lIl, wykonaniu gtadzi tynkarskich wraz z ich pogrubieniem oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Podioze pod tynk winno by¢ oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitdw, kurzu, plam
rdzy i kurzu. W przypadku wykonywania tynkéw na podiozach z cegly, gdzie spoina jest catkowicie
wypetniona nalezy wydrapac spoine do gt. 10 do 15 mm.

Zbyt suche podioza lub silnie chionace wodg powinny by¢ przed rozpoczeciem tynkowania zwilzone
woda.

1.6.1. Grubosé tynkéw w zaleznosci od ich kategorii

Tynk kategorii Il powinien by¢ grubosci 15 mm z tolerancjg.~5, +3 mm
Szpryc (warstwa szczepna) grubosci-5 mm

Tynk wyréwnawczy wykonany recznie grubosci 10 mm

Tynk renowacyjny wykonany recznie grubosci 10 mm

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg dokumentacji projektowej

Jako$é materiatow, elementow | wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane musza posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dia materiatow, elementow i wyrobéw albo podano je w sposdb ogoiny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz ‘okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. o

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic odpowiednie  warunki skladowania, magazynowania, rozta-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow | wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegolo-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Piasek

Piaéek stosowany do zapraw tynkarskich o frakcjach do 1 mm BN-69/6721-04. Nie powinien on zawie-
ra¢ zanieczyszczen typu kwas humusowy, dlina, it, miat weglowy, liscie, torf i korzenie.
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2.2. Woda

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ wode wodociggowg. W innym przypadku wiasciwosci wody
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250. ’

2.3. Cement
Cement portlandzki uzyty do zapraw winien spetniac normy PN-88/B-30000.

2.3. MATERIALY RENOWACYJNE (zgodnie z technologia wykonania robét zaakceptowana
‘przez biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow zawarta w Projekcie Budowlanym):

UWAGA:

Ponizej oznaczone materialy renowacyjne sa materialami przykladowymi, jednakze facznie
stanowiacymi kompleksowe rozwigzanie technologiczne. przyjmuje sie mozliwo$¢é zastosowa-
nia innych materiatéw o nie gorszych parametrach w spéjnym i kompleksowym uktadzie za-
proponowanej technologii np. firm: STO, Hufgard Optholit, Quick-mix lub Caparol, po uprzed-
nim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym i Autorem dokumentaciji.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobéjczym o pa-
rametrach nie gorszych niz np. KEIM Algicid Plus lub inny produkt budowlany o niegorszych parame-
trach wskazany przez Wykonawce po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Autorem projektu.
Aplikacja preparatu metodg natryskows. Gigboko zakazone .podtoze wymaga nasaczenia struktury
tynku oraz wykonanie -badan sprawdzajgcych skutecznos¢ zabiegu.
Czynnosé nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem procesow technologicznych w celu zniszczenia mikro-
flory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i poro-
stami. )

Oczyszczone podioze uzupetni¢ tynkiem nawierzchniowym z wapna trasowego o parametrach
nie gorszych niz np. KEIM Deckputz historisch lub NHL-Kalkputz Grob lub inny produkt budowlany o
niegorszych parametrach wskazany przez Wykonawce po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Autorem projektu. Powyzsze materiaty to zaprawa tynkarska wapienno-cementowa na bazie wapna
trasowego. Uziarnienie 0 - 4,5mm. Mozna stosowac rowniez jako tynk podkiadowy o parametrach nie
gorszych niz np. Keim NHL-Kalkputz Grob - ktory jest uniwersalng zaprawa tynkarskg stosowana we
wnetrzach i na zewnatrz, do naktadania rgcznego i maszynowego. Mozna naktada¢ jako tynk podkia-
dowy i tynk wierzchni, na. powierzchniach wewnatrz i na zewnatrz, w obszarach wilgoci, od piwnicy po
dach. Uziarnienie od 0 — 3mm. '

Gruntowanie wszystkich powierzchni wykona¢ materiatem o parametrach nie gorszych niz np.
KEIM Putzgrunt MT lub.inny produkt budowlany o niegorszych parametrach wskazany przez Wyko-
nawce po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i Autorem projektu. Jest to farba podkladowa o
chrobowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajacych i kryjacych. Zuzycie teoretyczne
ok. 0,25 kg/mz2.

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny tynk cien-
kowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojgcych o parametrach nie gorszych niz
np. KEIM Universalputz (uziarnienie 1,3 mm) lub KEIM Universalputz Fein (uziarnienie 0,6 mm) lub
inny produkt budowlany o niegorszych parametrach wskazany przez Wykonawce po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Autorem projektu. W miejscach o duzych-spekaniach i zarysowaniach
zaleca sie zatopienie siatki z wiokna szklanego. Zuzycie teoretyczne — ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm gru-
bosci.
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Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem np. KEIM Spezial Fixativ lub inny produkt
budowlany o niegorszych parametrach wskazany przez Wykonawce po uprzednim uzgodnieriiu z
Zamawiajacym i Autorem projektu. Jest to specjalistyczny $rodek gruntujacy; na bazie czystego, ptyn-
nego krzemianu potasowego, charakteryzujgcy sie bardzo wysokg paro przepuszczalnoscig i stabil-
- no$cig w kazdych warunkach ‘atmosferycznych. '

Zuzycie ok. 0,10 I/m2.

3. SPRZET

Rodzaje, iloéci i parametry techniczne sprzetu okresia projekt organizaciji fob6t budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdinych robot lub ich cZesci montowanych z
gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podiegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadaé aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii. l
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwaly i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczgace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

Materialy sypkie typu cement, wapno, gips w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed dzia-
taniem zewnetrznych warunkow atmosferycznych zwtaszcza prdzed dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Tynkowanie
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy ZwWrocié szczegding uwage na wiasciwe przygotowa-
nie podfoza a mianowicie by byto ono wolne od wszelkich zanieczyszczen.
Tynki kategorii Il nalezy wykonywac zgodnie z PN-70/B-10100 ). sktadac sig on winien z obrzutki i
narzutu
Tynki kategorii il nalezy wykonywac zgodnie z PN-70/B-10100 tj. skiadac sig on winien z obrzutki,
narzutu i gladzi
Gladzie tynkowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi - technologig producenta Knauf.
Wszystkie zaprawy tynkarskie stosowa¢ jako gotowe do uzycia na miejscu budowy.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowsg
- planem BIOZ :
- harmonogramem rzeczowo — finansowym i terminowym
- projektem budowlanym/projekt wykonawezy (architektura i konstrukcja)
- poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujacych
- warunkami technicznymi wykonania robét rozdziat 7, podrozdziat 3 i 4
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgod-
nym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét tynkarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza
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Zostawione stare wyprawy tynkarskie lub odstoniete miejscowo ostabione cegly mogg wymagac
wzmocnienia przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwrdcié uwage by preparat wzmacniajacy.
nie hydrofobizowal w takim przypadku podioza. Przed przystgpieniem do prac dezynfekcyjnych i
wzmachiajacych podioze nalezy umyc¢ elewacje woda pod cisnieniem, usung¢ stare powioki malar-
skie, sadze, glony (dot. elewacji i detali). Nalezy wykonac dezynfekcje podiozy zaatakowanych przez
grzyby i glony, zwiaszcza w strefach diugotrwatych zawilgocen muru w rejonie pod okapnikowym, rur
spustowych itp.

W miejscach, gdzie tynki sg odparzone, zawilgocone oraz odstoniete lico cegly wymiane spoin cegla-
nego muru wykona¢ na gtebokosc 2¢cm przy uzyciu tynkéw renowacyjnych WTA

5.4 Tynkowanie .

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na whasciwe przygotowa-
nie podioza a mianowicie by byto ono wolne od wszelkich zanieczyszczen.

Tynki kategorii Il nalezy wykonywac zgodnie z PN-70/B-10100 tj. skiadac sie on winien z obrzutki i
narzutu '

Wszystkie zaprawy tynkarskie stosowa¢ jako gotowe do.uzycia na miejscu budowy.

Tynki podkiadowe i nawierzchniowe:

Technologie zapraw oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych
modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow zapraw. _

Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wiasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto
wiazac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych i wielokrot-
nie zwigksza odporno$¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wplywem dwutlenku
wegla, ale réwniez wody. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to lekka porowata skata (zastygta lawa) -
zaprawa wapienno-trassowa — zachowuje doskonatg paro przepuszczalnose, jest lekka i elastyczna, a
jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych
zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy tynkar-
skie. w szczeadlnosci tynki podktadowe, musza mie¢ dopasowana wytrzymatos¢ do podioza. Przyjmu-
je sie tu najczesciej jako optymalne dla tynkéw podktadowych wytrzymato$¢ ok. 3-5MPa, dla tynkow
cokotowych ok. 8-10MPa z wyjgtkiem tynkéw renowacyjnych.’ '

tynki podktadowe i nawierzchniowe:

Dobor materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach uzupetniajgcych braki, zaprawa musi
mie¢ szczegoinie wysokg elastycznosc i przyczepno$c do podtoza ze wzgledu na niewielkie po-
wierzchnie obrabiane z reki. Przy wigkszych powierzchniach lub wymianach catkowitych starych tyn-
koéw na nowe, zaprawy muszg posiada¢ optymalny skurcz i nie mogg by¢ zbyt mocne w stosunku do
starego podioza. Po analizie stanu istniejacego wypraw tynkarskich écian obiektu oraz odstonigtych
partii murow. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é zastosowania tynkéw barwionych w masie.

Konicowe wyprawy tynkarskie musza posiadac odpowiednie cechy uzytkowe oraz technologiczne w
zaleznoéci od rodzaju podioza. W przypadku pozostawienia czesci starych tynkow, korcowa gladz
musi mie¢ wieksza elastycznos¢ oraz przyczepno$¢, uwzgledniajgca rozng chtonno$é i naprezenia
starych i nowych tynkéw. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkow (czesciowo lub catkowicie)
musi byé spetniony warunek wysokiej paro przepuszczalnosci — najbardziej optymalny to sd <0,2 oraz
niezbyt wysokiej wytrzymatosci 2,5-5MPa.

5.5. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych — rozdziat 7, podrozdziat d 3 i 4 oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1: Zasady ogoine kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakoéci robot powinna obejmowac: '

- kontrole wiasciwego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych budynku przed przystapieniem do
roboét rozbiérkowych | demontazowych;

- kontrole dokumentdw wymienionych w p-cie 6;
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Wykonaweca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:
jakos¢ materialow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie
dokumentéw zataczonych do dostawy,
ogledzin zewnegtrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracii, Swiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét: -
- kontroli poszczegolnych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” i szczegotowych specyfikacii technicz-
nych,
- kontroli wymiaréw | poprawnosci wykonania tynkow
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i rob6t zapisuje sig w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sig odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badar, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dolgcza sig
je do protokotu odbioru koricowego budowy. :
6.2. Kontrola jako$ci materiatow .
‘Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii projektowej i
specyfikacji techniczne; oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakoéci robot
Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania rob6t z:

- dokumentacjg Projektowg

- specyfikacjg techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania | montazu

- poleceniami inspektora nadzoru

6.4. Odbior techniczny koricowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu)

- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow

- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej '

- protokoty z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek

. aktualno$é dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
6.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow '
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane by stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by prostoliniowe. Katy dwuscienne two-.
rzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub powinny byc zgodne z kgtami przewi-
dzianymi w dokumentaciji. - ’
Tolerancje odchylen powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylen krawedzi od linii prostej nie powinny
przekraczag; ’
Dla tynku kat Il ~ 4mm na catej diugosci taty kontrolnej 2m

7. WYCENA ROBOT ' :

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania tyn-
kéw, profili i detali architektonicznych zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektows. Przy wyce-
nie robét nalezy zwrécic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mieé wplyw na
koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT -

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- wszystkie roboty zanikowe,

N
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Poszczegdine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgioszeniu przez Wykonawce robst do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem Nadzoru. Od-
biory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie 6 i 7 Wymagar Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne, punkt 718

9.1.Cenai szczego6towy zakres robét do wykonania obejmuje:

9.1.1. roboty przygotowawcze ‘
e przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych tynkéw poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie $rodkiem chemicznym zgodnie z PB ($cian i osciezy)

e czyszczenie muru z resztek zaprawy przy uzyciu szczotek stalowych o powierzchni do 20m2i
do 5,0 m2

oczyszczenie spoin ceglanego muru na gt. 2 cm

mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentami pod cisnieniem

oczyszczenie listew profilowanych z brudu przy uzyciu szczotek

czyszczenie dekoraciji gipsowych — scierne

czyszczenie cierne opasek i gzymsow,

usuniecie zniszczen biologicznych i dezynfekcja podioza,

wzmochnienie podtoza,

umycie powierzchni $cian wodg pod cisnieniem z $rodkiem czyszczacym i grzybobojczym,
oczyszczenie migkkimi szczotkami detalu architektonicznego, oczyszczenie poprzez szczotko-
wanie szczotkami drucianymi wymagajace tego fragmentu ceglanego lica $cian;

9.1.2. naprawa tynkow elewacji

¢ remont powierzchni otynkowanych wraz z odtworzeniem fakturyzacji powierzchni (konserwacia i
wymiana tynkéw)

« catkowita wymiana istniejgcych tynkéw poza strefa dekoracyjnego wystroju elewacii, tynki o wy-
sokiej przyczepnoéci do podtoza mozna pozostawi¢, przed odbiciem wykonac nalezy mecha-
niczne naciecie tynku od innych elementow wystroju §cian — w projekcie przyjeto ok 80% wy-
miany tynkéw; ) '

e wzmocnienie powierzchni tynkdw przeznaczonych do pozostawienia oraz powierzchni odstonie-
tego lica ceglanego poprzez zastosowanie érodka gruntujacego i wzmacniajaecego strukture na
gteboko$¢ ok. 10 mm — nanosi¢ pedzlem (zgodnie z wytycznymi technologicznymi);

e w celu scalenia faktury wierzchniej, uziarnienia powierzchni éciany w strefie starego oraz nowe-
go tynku wykonac nalezy szpachlowanie calosci powierzchni tynkow (na obramieniach okien i
detalu szpachla o uziarnieniu 0,3-0,5mm; na pozostatej powierzchni scian o uziarnieniu 1,0mm),

e wymiana i uzupetnienie tynku na $cianie szczytowej wschodniej oraz $cianach Swietlika - zasto-

. sowanie tynku cementowo - wapiennego wzmocnionego siatkg polietylenowa.
e kominy od strony potudniowej potaci (dziedziniec) otynkowa¢ tynkiem cementowo - wapiennym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa / zataczony przedmiar robot stanowi je-
dynie pomoc, podstawg sporzadzenia wiagciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/

¢

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie
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PN-90/B-14501 Zaprawy zwykie do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy

PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
PN-B-19701;1997 Cementy portlandzkie

PN-B-30020;1999 Wapno

PN-B-30031;1997 Gips budowlany

PN-79/B—6711 Kruszywa

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rozdziat 7 podrozdziat 314
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S. Szczegotowe sp ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

S.01 - Roboty budowlane — stolarka budowlana

CPV 45421100-5, 45422000-1, 45453000-7

S.01.5. Roboty w zakresie stolarki budbwlanej,
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j,

Roboty ciesielskie
Roboty remontowe i renowacyjne

ol — i - 24
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1, WSTEP
1.1. Przedmiot 85T

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét doty-
czacych osadzenia stolarki budowlanej zwigzanych z remontem elewacji, balkondw i dachu budynkéw
administracyjno-biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pit-
sudskiego 45 — 47.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw | opisuje rozwigzania
techniczna materiatowe okreslone w projekcie budowlanym/wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub' rozwigzan konstrukeyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji na-
lezy stosowaé odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dia innych robét lub
obiektow.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét doty-
czacych osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Stolarka budowlana
Wymiana i uzupetnienie stolarki okiennej lukarn i naswietli z odtworzeniem historycznego
podziatu, '

e remont stolarki drzwi wejsciowych do budynku ul. G. Zapolskiej 4 wraz z wymiang ist-
niejgcej elektrycznej kurtyny powietrznej oraz instalacjg sitownikéw otwierajgcych
skrzydta drzwiowe,

e wykonanie renowacji i odnowienia istniejacych, oryginalnych drzwi wejsciowych od ul.
Bogustawskiego 6 oraz ul. Pilsudskiego 45-47 — (powtérné wymalowania, poprawienie
macowan plycin, odtworzenie brakujacych elementow, wykonag¢ dolny fartuch skrzy- .
det poprzez okucie dolnej strefy drzwi blachg miedziang lub mosigzng itp.), istniejace
samozamykacze zastgpione zostang sitownikiem mechanicznym z czujkg — prace na-
lezy wykona¢ w warunkach warsztatowych;

» wykonanie konserwagji istnigjacych wspolczesnych drewnianych drzwi wejsciowych
od ul. G. Zapolskiej 4, zdemontowanie istniejacych zawiasow i oku¢ wraz z sitowni-
kiem stosujgc otwieranie automatyczne z sitownikami rozsuwania mechanicznego,
wymienic istniejaca kurtyne powietrzng na nowg o analogicznych parametrach;

» wykonanie konserwacji drzwi wejéciowych od strony dziedzinca do budynku w strefie
parteru: ul. W. Bogustawskiego,6 drzwi historyczne, ul. Zapolskiej 4 drzwi wspoicze-
sne, istniejace samozamykacze zastapione zostang sitownikiem mechanicznym z
czujkg — prace nalezy wykonac w warunkach warsztatowych,

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyﬁkaqji.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sig¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacig projektowa, szczegolo-
wymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

SPECYFIKACIJE SZCZEGOLOWE - remont elewacji i balkonow budynkéw administracyjno -
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz, J. Pilsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.



Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna. _

Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robot zwigzanych z stolarkg budowlang oraz wszystkie roboty
pomocnicze. '

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg dokumentacji projektowej.

Jakos¢é materiatéw, elementow i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych | powinna byé kontrolowana ha biezaco przy kazdej dostawie na budowe..
Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiaiow, elementéw i wyrobow zarowno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dia materiatéw, elementow i wyrobow albo podanc je w sposéb ogélny, albo dokonuje
sig ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
‘uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié odpowiednie warunki skiadowania, magazynowania, rozta-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobdw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegoto-
wymi wymaganiami okreslonymi przez praducentow lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robt budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dia poszczegoinych robot lub ich czesci montowanych z
gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosg, cisnienie, temperature itp. ,
Wykonawca jest zobowigzany do-uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje hiekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywa-
niu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sig po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczgce przepisow i ruchu
drogowego. .

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgey ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowg
- planem BIOZ
- harmonogramem rzeczowo — finansowym i ferminowym )
- projektem budowlanym/projekt wykonawczy (architektura i konstrukcja)
- poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgeych
- warunkami technicznymi wykonania robot
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- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do osadzenia stolarki budowlanej.

5.3 Osadzanie stolarki

W trakcie osadzania stolarki budowlanej nalezy Zwrocié szczegodling uwage na wypoziomowanie i wy-
pionowanie osadzanej stolarki, nalezyte kotwienie jej do osciezy. Stolarke nalezy osadzac na pianke
poliuretanowg a ponadto kotwiong do osciezy kotwami. Kotwienie stolarki nalezy tak wykonac by ko-
twy nie byly widoczne lub maskowane odpowiednimi zaslepkami.

5.4, Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegStowymi wymaganiami technicznymi wykonania |
odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- kontrolg wiasciwego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych budynku przed przystgpieniem do
robot rozbiorkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot pbudowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:
jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie
dokumentéw zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaraciji, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
- kontroli poszczegélnych rodzajow robGt w oparciu 0.wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” i szczegotowyeh specyfikaci technicz-
nych, ,
- kontroli wymiarow i paprawnoséci wykonania stolarki budowlanej
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robot zapisuje sie W odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuije sie do odbioru koncowego, a nastgpnie dotgcza sie
je do protokotu odbieru koncowego budowy.
8.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz uzyska¢ akceptacjg Inspekiora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci rob6t polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:

- dokumentacjg projektowg

- specyfikacjg techniczng :

- polskimi lub branzowymi normami

. warunkami technicznymi wykonania i montazu

- poleceniami inspektora nadzoru

6.4. Odbior techniczny konicowy
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
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- protokoty wszystkich odbiorow technicznych (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu)

- certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane przez dostawcow materiatow

- projekt powykonawezy )

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budo-
wy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbiorow technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usunigcia usterek

. aktualnosé dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy-uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogag mie¢ wplyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe, :
Poszczegdine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Qdbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji} dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem Nadzoru. Od-
biory rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robodt, kontrolujgc
ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie 5 i 6. Odbior kofcowy prowadzi¢ zgodnie z zasadami poda-
nymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z norma i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania ogoine.

9.1. Cena i szczegolowy zakres robét do wykonania obejmuje:

e Wymiana i uzupetnienie stolarki okiennej lukarn i naswietli z odtworzeniem historycz-
nego podziatu.

o remont stolarki drzwi wejsciowych do budynku ul. G. Zapolskiej 4 wraz z wymiang ist-
niejgcej elektrycznej kurtyny powietrznej oraz instalacjg sitownikdw otwierajgcych
skrzydta drzwiowe,

e wykonanie renowacji i odnowienia istniejacych, oryginainych drzwi wejsciowych od ul.
Bogustawskiego 6 oraz ul. Pitsudskiego 45-47 — (powtorne wymalowania, poprawienie
mocowan plycin, odtworzenie brakujgcych elementow, wykona¢ dolny fartuch skrzy-
det poprzez okucie doingj strefy drzwi blachg miedziang lub mosiezna itp.), istniejgce
samozamykacze zastgpione zostang sitownikiem mechanicznym z czujkg — prace na-
lezy wykonac w warunkach warsztatowych;

e wykonanie konserwacji istniejacych wspotczesnych drewnianych drzwi wejsciowych
od ul. G. Zapolskiej 4, zdemontowanie istniejgcych zawiasow i oku¢ wraz z sitowni-
kiem stosujgc otwieranie automatyczne z sitownikami rozsuwania mechanicznego,
wymieni¢ istniejacg kurtyng powietrzng na nowg o analogicznych parametrach;

o wykonanie konserwacii drzwi wejsciowych od strony dziedzinca do budynku w strefie
parteru: ul. W. Bogustawskiego 6 drzwi historyczne, ul. Zapolskiej 4 drzwi wspdlcze-
sne, istniejgce samozamykacze zastapione zostang sitownikiem mechanicznym z
czujkg — prace nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych;
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zataczony przedmiar robét stanowi je-
dynie pomoc, podstawg sporzgdzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy — architektura i konstrukcja i 88T/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Instrukcje wykonania, montazu i uzytkowania danego
producenta stolarki drzwiowej, aprobaty techniczne producenta
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

S.01 - Roboty budowlane — roboty malarskie

CPV 45442100-8, 45442110-1

S.01.6. Roboty malarskie,
Malowanie budynkow

SPECYFIKACIE SZCZEGOLOWE - remont elewacji i balkonow budynkéw administracyjno -

biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz,
wraz z remontem dachu,

J. Pitsudskiego 45 - 47



1, WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malar-
skich zwigzanych z remontem elewaciji, balkonow i dachu budynkow administracyjno-biurowych przy
ul. W, Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 — 47

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Budowlane ,Architekt Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw | opisuje rozwigzania
techniczno-materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robé6t na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukeyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takie] sytuacji na-
lezy stosowac odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla innych robét lub
obiektow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malar-
skich oraz robét elewacyjnych. Szczegblowa dyspozycja Kolorystyczna przekazana zostanie Wyko-
nawcy po ustawieniu rusztowan i rozpoznaniu kolorystyki tynkow z udziatem projektanta, inspektora
MKZ oraz inspektora nadzoru.

1.4. Roboty malarskie:

o wymalowanie krat okiennych parteru w kolorze zgodnie z kolorystyka farba do metaly;

o wymalowanie balustrad balkonéw w kolorze zgodnie z kolorystyka farbg do metalu;

o wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych poprzez wymalowanie far-
bami antykorozyjnymi '

o malowanie najwyzszej jakosci farbg krzemianowg_(silikatowa) w ustalonej kolorystyce (pierw-
sza warstwa z dodatkiem ok. 10 % np. Spezial Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o bardzo
wysokiej paro‘przepuszczalnoéci, zabezpieczajaca podtoza mineraine przed czynnikami at-
mosferycznymi,

o powtérne wymalowanie oryginainych drzwi wejsciowych od ul. Bogustawskiego 6 oraz ul. Pi-
sudskiego 45-47;

o Lazurowe wymalowanie catosci zachowujgc istniejgca forme stolarki istniejgcych wspéicze-
snych drewnianych drzwi wejsciowych od strony ul. G. Zapolskiej 4,

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji. .

1.6. Ogole wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie

placu budowy nastepuje- protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawey projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwolenia na budowe oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegoio-

wymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t ‘wykonawca powinien odpowiednio przygotowac | zabezpie-

czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budoweg tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robot malarskich, elewacyj-
nych oraz wszystkie roboty pomocnicze zwigzane z whasciwym przygotowaniem paditoza pod malo-
wanie.

' SPECYFIKACIE S7ZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonow budynkéw administracyjno -
biurowych przy ul. W, Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pilsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.



2. MATERIALY

UWAGA:

Ponizej oznaczone materialy renowacyjne sa materiatami przykladowymi, jednakze tacznie
stanowiacymi kompleksowe rozwigzanie technologiczne. przyjmuje sie mozliwo$é zastosowa-
nia innych materiatéw o nie gorszych parametrach w spojnym i kompleksowym ukiadzie za-
proponowanej technologii np. firm: STO, Hufgard Optholit, Quick-mix lub Caparol, po uprzed-
nim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym i Autorem dokumentacji. :

Jakosé materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich za$wiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny byé wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow | wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ éwiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi. . .

W przypadku, gdy w dokumentacii projektowej lub specyfikacii szczegblowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobéw albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, rozta-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobdw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegoto-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Farby nalezy przechowywaé w temperaturze powyzej 5° C, te same warunki obowigzujg przy wyko-
nywaniu robét malarskich. .

2.1. Malowanie tynkéw zewnetrznych

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem np. KEIM Spezial Fixativ lub innym produktem bu-
dowlany o niegorszych parametrach wskazanym przez Wykonawce po uprzednim uzgodnieniu z Za-
mawiajgcym i Autorem projektu. '

Jest to specjalistyczny $rodek gruntujacy, na bazie czystego, plynnego krzemianu potasowego, cha-
rakteryzujgcy sie bardzo wysokg paro przepuszczalno$cig | stabilnoscig w kazdych warunkach atmos-
ferycznych.

Zuzycie ok, 0,10 I/m2.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg krzemianowg (silikata-
wa) np. KEIM Granital, lub innym produktem budowlanym o niegorszych parametrach wskazanym
przez Wykonawce po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Autorem projektu, w ustalonej kolory-
styce (plerwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Spezial Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o
bardzo wysokiej paro przepuszczainosci, zabezpieczajaca podioza mineralne przed czynnikami at-
mosferycznymi.

Zuzycie teoretyczne —ok. 0,35 - 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci | parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizaciji robot budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dia poszczegdinych robot lub ich czesci montowanych z
gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly | wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosc, cisnienie, temperature itp.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakosé wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywa-
niu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pajazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z:
- umowg
- planem BIOZ
- harmonogramem rzeczowo — finansowym i terminowym
- projektem budowlanym/ wykonawczym — architektura
- poleceniami organow kontrolujgcych i nadzorujacych
- warunkami technicznymi wykonania robét
- obowiazujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t malarskich

5.3 malowanie

Wszelkie roboty malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5 ° C. Przystepujac do malowa-
nia farbe nalezy rozcienczy¢ do lepkosci roboczej i dobrze wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Farbe nakiada¢ pedziem jub watkiem, powierzchnig do malowania nalezy oczy$ci¢ z pyiu,
kurzu i uszczu. Swieze tynki malowad nie wezesniej niz 3-4 tygodnie od ich potozenia.

5.4. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z dokumentacja projekiowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdine niniejszej specyfikaci.

Kantrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole wiasciwego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych budynku przed przystapieniem do
robot rozbidrkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6; .

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptaci Inspektora nadzoru i powinno zawierad:

- zasady komisyjnej kontroli materiatdw, elementow: _

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sig na podstawie

dokumentow zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- T3
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- kontroli poszczegoinych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegotowych specyfikacii technicz-
nych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robot dokonuje sig¢ komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robot zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sig odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do adbioru koncowego, a nastepnie dofgcza sie
je do protokotu odbioru koficowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykenania robdt muszg odpowiadac wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot i
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:

- dokumentacijg projektowa ‘

- specyfikacjg techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu

- poleceniami inspektora nadzoru

6.4, Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej '
- protokoly z odbiorow technicznych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
. aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7.WYCENA ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego wykonania robét
malarskich, przygotowania podtozy do malowania, czyszczenia elewacji z cegly klinkierowej, zgodnie
z przedstawiong dokumentacjg projektowag. Przy wycenie rob6t nalezy zwrécic uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢ wplyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogélne ninigjszej specyfikacji.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe, '
Poszczegoine etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzory. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacii) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogoinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Wymagania Ogoéine pkt. 7 i8. W celu przy-
gotowanie wyceny robot zwigzanych z wykonaniem kolorystyki elewacji, Wykonawcy udostepniona
zostanie wersja robocza projektu kolorystyki.

9.1. Cena i szczeg6lowy zakres robot do wykonania obejmuje:

o wymalowanie krat okiennych parteru w kolorze zgodnie z kolorystyka farbg do metalu;
o wymalowanie balustrad balkonow w kolorze zgodnie z kolorystyka farba do metaluy;
o _wymalowanie balustrad e e — ——————]
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o wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych poprzez wymalo-
wanie farbami antykorozyjnymi . _

o malowanie najwyzszej jakosci farbg krzemianowg (silikatowq) ,KEIM” w ustalonej ko-
lorystyce (pierwsza warstwa 7 dodatkiem ok. 10 % Keim Spezial Fixativ). Mineralna
farba elewacyjna o bardzo wysokiej paro przepuszczalnosci, zabezpieczajgca podto-
za mineralne przed czynnikami atmosferycznymi; ‘

o powtérne wymalowanie oryginalnych drzwi wejsciowych od ul. Bogustawskiego 6 oraz
ul, Pitsudskiego 45-47,

o Lazurowe wymalowanie -cafosci zachowujac istniejgcg forme stolarki istniejgcych
wspdblczesnych drewnianych drzwi wejsciowych od strony ul. G. Zapolskiej 4,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg / zatgczony przedmiar robét stanowi je-
dynie pomoc, podstawa sporzadzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy ~ architektura i konstrukcja i 88T/

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczaine stosowane wewnatrz.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlanych.
Wytyczne producenta materiatow. )

«  Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatdw

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
. zeszyt4 ,Powioki malarskie zewnetrzne | wewnetrzne'. wydane ITB - 2003r.
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

S.01- Roboty budowlane — metalowe elementy konstrukcyjne

CPV 45223100-7, 45223210-1

S.01.7. Montaz konstrukcji metalowych,
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru metalowych
elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z remontem elewacii, balkonow i dachu budynkéw admini-

stracyjno-biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskie-
go 45 ~ 47.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. ‘ ‘

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe ,ARCHITEKT Tomasz Cempa’ ul. Norwida 9/10 Wroctaw i opisuje rozwigza-
nia techniczno-materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukeyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym/wykonawczym, nie uniewaznia specyfikacji. W
takiej sytuacji nalezy stosowac odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzgdzonych dla
innych robot lub obiektow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru metalowych
elementow konstrukeyjnych :

1.4. Metalowe elementy konstrukcyjne:
1.4.1. balkony

« remont i wzmochienie konstrukciji stalowej balkonéw zabezpieczone] antykorozyjnie
e wciggniecie i utozenie belek stalowych — np. 1 160 mm, (stal Al St 38X)

e obsadzenie wspornikow ze stali profilowanej — I 160 mm (stal A | St 3SX)

« osadzenie kotkow metalowych rozporowych o sr. 10 mm w ptycie

e remont, wzmocnienie, podwyzszenie i montaz balustrad z pretoéw stalowych
1.5. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe $3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacji.

1.6. Og6le wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sig od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg oraz wytycznych realizacji inwestycji. ‘
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg prajektowa, szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robot zwigzanych z wykonaniem robot konstrukcji stalowych
oraz wszystkie roboty pomocnicze

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykananiu robot wg dokumentacji projektowej ‘

Jakosé materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.
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Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaséwiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sig stosowanie materiatdw, elementow i wyrobdw zarowno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi. ,

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan.
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuje
sie ‘ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem ‘i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. . .

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skiadowania, magazynowania, rozia-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrob6w zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych" oraz szczegoto-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci | parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegoinych robot lub ich czeéci montowanych z
gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji. : o

Sprzet zmechanizowany | pomocniczy powinien mie¢ trwaly | wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np., udzwig, nosnosc, ci$nienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakosc¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spefnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgey ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie Z:
- umowg
- planem BIOZ .
-‘harmonogramem rzeczowo — finansowym i ferminowym
- projektem budowlanym/projekt wykonawczy (architektura i konstrukeja)
- poleceniami organow kontrolujgcych i nadzorujacych
- warunkami technicznymi wykonania robot
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2, Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

-
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano - mon-
tazowych, Opracowanie takie wymaga akceptaciji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:
jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow okreéla sie na podstawie
dokumentoéw zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét: :
- kontroli poszczegoinych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
- nych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegotowych specyfikacji technicz-
nych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnasci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materiatow i robot zapisuje sig w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgadnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nastepnie dofgcza sie
je do protokotu odbioru korncowego budowy. '
6.2. Kontrola jako$ci materiatow _ _
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentagji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacjg projektowg :

- specyfikacjg techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu

- poleceniami inspektora nadzoru

6.4. Odbior techniczny korficowy _
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
' - protokoty wszystkich odbiorow technicznych (robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnoéci wydane przez dostawcoéw materiatow
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;
- protokoly z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
. aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia
. aktuainosé Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego wykonania ele-
mentéw konstrukeyjnych zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robot na-
lezy zwrbcic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoine, ktore moga mieé wplyw na koszt wykona-
nia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania OgéIne niniejszej specyfikacji.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- wszystkie roboty zanikowe, .
Poszczegdbine etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentagiji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. -Roboty
39
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poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 0Od-
biory robé6t zanikajacych | ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac
ich jakos¢ w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogolnych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
'Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania ogolne.
9.1, Cena i szczegdtowy zakres robot do wykonania obejmuje:
9.1.1 balkony
« remont i wzmocnienie konstrukciji stalowej balkonow zabezpieczonej antykorozyjnie
« wciagniecie i utozenie belek stalowych — np. I 160 mm, (stal A | St 35X)
o obsadzenie wspornikow ze stali profilowanej — 1 160 mm (stal A1 St 3SX)

e osadzenie kotkéw metalowych rozporowych o sr. 10 mm w plycie

o remont, wzmocnienie, podwyzszenie i montaz balustrad z pretow stalowych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa / zatgczony przedmiar robot stanowi je-
dynie pomoc, podstawg sporzgdzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja | okreslenie agresywnoéci srodowisk.

BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

PN- 72/H-97053 Malowanie konstrukeji stalowych ogoine wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
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S. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
S.01 - Roboty budowlane — roboty konstrukcyjno - betonowe

CPV 45262311-4

$.01.8  Roboty konstrukcyjno - betonowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét kon-
strukcyjno - betonowych zwigzanych z remontem elewacji, balkonow i dachu budynkow administracyj-
no-biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 —
47.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe ARCHITEKT Tomasz Cempa’ ul. Norwida 9/10 Wroctaw i opisuje rozwigza-
nia techniczno-materialowe okreslone w projekcie budowlanym. '

7astosowanie w trakcie realizacji robot na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukcyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym/wykonawczym, nie uniewaznia specyfikacji. W
takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla
innych rob6t lub obiektow.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot kon-
strukcyjno - betonowych

1.4. Roboty konstrukcyjno - betonowe:

» wypetnienie gniazd z belkami stalowymi betonem ekspansywnym

o wykonanié stemplowan i deskowan wraz z usztywnieniem

¢ przygotowanie i montaz zbrojenia

s« wykonanie zbrojonych piyt balkonowych z betonu monolitycznego B 20 wraz z wykonaniem
krawedzi balkonow z blachy cynkowo-tytanowej

e przygotowanie i montaz zbrojenia

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoéine niniejszej specyfikacii.

1.6. Og6le wymagania dotyczace robo6t

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy’ projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwolenie na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdio-
wymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. . '

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna. .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem elementow betonowych i
zelbetowych; szalowanie, zbrojenie, uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocni-
cze <

2, MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg dokumentaciji projektowej
Jakosé materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN jub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.
4
SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonéw budynkow administracyjno -
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. ). Pitsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.



Materiaty, ktore nie posiadaja odpowiednich zaséwiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia hie powinny by¢ whudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materigtow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i .aprobatami tech-
nicznymi. A

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, -magazynowania, rozta-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegolo-
wymi wymaganiami okresionymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-

dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1, Beton

Beton stosowany do elementow konstrukcyjnych powinien by¢ klasy B 20 natomiast do wszelkich
podidadéw beton B 7,5. Beton winien by¢ zamawiany i dostarczany z betoniarni, do kazdorazowej
dostawy winny by¢ dofaczone atesty potwierdzajace klase zamawianego betonu.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci | parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacii robot budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegélnych robét lub ich czesci montowanych z
gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podiegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadac aktuaine dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okresiajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, nosnosé, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Do wyginania i
ciecia brojenia nalezy uzywac przystosowanych do tego celu gilotyn i gietarek. Do ukiadania betonu
przy pomocy pompy wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet, gotowg do pracy pompe,
transport, dzwig i pojemnik do betonowania. Minimalna érednica przewodu tlocznego powinna wyno-
si¢ 100 mm. Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

4. TRANSPORT

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogéine. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczgce przepisoéw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznyceh,

Prety zbrojeniowe do transportu nie powinny by¢ wyginane. Beton dostarczany na budowe specjainy-
mi do tego celu przystosowanymi pojazdami, zas podawanie betonu do wbudowania przewiduje si¢ za
pomocg pompy do betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- umowsg

- planem BIOZ

- harmonogramem fzeczowo — finansowym i terminowym

- projektem budowlanym/projekt wykonawczy (architektura i konstrukcja)
- poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujgeych

- warunkami technicznymi wykonania robot cze$t 5, rozdziat 314
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- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot konstrukcyjno - betonowych

5.3 Betonowanie

Na co najmniej 2 dni przed ‘przystgpieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajgcego realizacjg budowy w celu sprawdzenia deskowan, zbrojenia, otworéw technolo-
gicznych i innych elementow majacych znajdowac sie w betonie. Mieszanke betonowa nalezy bez-
zwlocznie uktadaé po przywiezieniu jej na budowe.

Jezeli w opinii zarzgdzajacego realizacjg budowy pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow
korcowych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod tradycyjnych.
Beton nalezy zaggszczac przy uzyciu wibratorow wgtebnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jako-
§ci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi miec mozliwosé obserwacji wibrowanego beto-
nu lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedziaing za obserwacje betonu pod-
czas wibrowania.

Nalezy unika¢ betonowania w temperaturach powyzej 30° C i ponizej 4° C.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg eksponowane czy nie po-
winny by¢ niezwiocznie naprawiane. Przed przystgpieniem do napraw wykonawea powinien uzyskat

akceptacje Inspektora nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu. Powierzchnia uszkodzen i caty
wadliwy beton powinien by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu petonu w stanie ciggtej wilgotnosci przez okres

7 dni.

Mieszanki betonowe o konsystencii ciektej lub potciekiej w ogole nie nalezy zrzucac, lecz sprowadzac
w d6t ze spadkiem ustawionych rynien. W przypadku betonowania z przerwami, nalezy powierzchnie
stwardniatego betonu oczyscic z wolno tkwigcych ziaren kruszywa, usungé wszelkie zanieczyszczenia

i nawilzy¢ wodg. Czas uktadania mieszanki w temperaturze powyzej 20° C nie powinien przekraczac 1
godziny, liczac od chwili zarobienia, w temperaturze zewnetrznej do od chwili zarobienia.

5.3. Zakres wykonywanych roboét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano - mon-.
tazowych. Qpracowanie takie wymaga akceptacii Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:
. jako$é materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie
dokumentow zataczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracii, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
- kontroli poszczegbinych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicz-
nych, ‘

d - kontroli wymiarow i poprawnosci wykonania zbrojenia ze. szczegolnym zwroceniem uwagi ha

wiasciwe zachowanie wymiardw otulin,
. kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania konstrukeyjnych elementow zelbetowych
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie. .
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakosé materiatow i robot zapisuje sie W odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
enia o jakoscl, raporty t wWyn e, S —————— —_—
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bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru konicowego, a nastepnie dolgcza sie
je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru powinien
mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu dostarczajgcych materiat. Wytwérnie mu-
szg na biezgco prowadzi¢ dokumentacje wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji. .
6.3. Kontrola jakosci robét &
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykohania robét z:

- dokumentacjg projektowg

- specyfikacjg techniczng

- -polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu
W szczegéinosci;

- szalunkow.

- zbrojenia

- receptury betonu

- sposobu ufozenia i zawibrowania mieszanki betonowej

- pielegnacji betonu

6.4. Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow
- projekt powykonawczy : '
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;
- protokoly z odbiorow technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktuainos¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzglednic wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania piyt
zelbetowych, wypeinienia betonem ekspansywnym gniazd z belkami stalowymi, belek nadprozowych
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robét nalezy zwrdcié uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogéine, ktdére moga mieé wplyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

OgblIne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegobine etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu.przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych -poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc
ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie 6 | 7 Wymagar Ogolnych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié ro-
boty do zgodnoéci z normg i dokumentacjg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania ogélne.
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9.1. Cena i szczego6lowy zakres robét do wykonania obejmuje:

wypeinienie gniazd z belkami stalowymi betonem ekspansywnym

wykonanie stemplowan i deskowan wraz z usztywnieniem

przygotowanie i montaz zbrojenia

wykonanie zbrojonych plyt balkonowych z betonu monolitycznego B 20 wraz z wykonaniem
krawedzi balkonéw z blachy cynkowo-tytanowe;j

przygotowanie i montaz zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i projekto-
wanie

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-I1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa prety zebrowane

PN-EN 206-1 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czesé 5, rozdziat 3 i 4
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S. Szczegbtowe specyfikacje t

echniczne wykonania i odbioru robét

S.01 - Roboty budowlane — izolacje

CPV 45320000-6,

S.01.9. Roboty izolacyjne

SPECYFIKACIJE SZCZEGOLOWE — rem

biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Z
wraz z remontem dachu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét izola-
cyjnych zwigzanych z remontem elewacji, balkonéw i dachu budynkéw administracyjno-biurowych
przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pilsudskiego 45 — 47.

1.2. Zakres stosowania SST .

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. '

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe ,ARCHITEKT “fomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wrociaw i opisuje rozwigza-
nia techniczno-materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatow lub rozwigzan konstrukeyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym/wykonawczym, nie uniewaznia specyfikacji. W
takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla
innych robot lub obiektow. ‘

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izola-
cyjnych ‘

» wykonanie nowych warstw posadzkowych i izolacji p. wilgociowej;

» zastosowania folii dachowej (paroprzepuszczalngj),

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii. :

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny.za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegéto-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczyé budowe tablicg informacyjna.

Izolacja pozioma:

Otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy wykonywac w cegle (nie w spoinach).
Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wa-
piennym, -
Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°.

Chroni¢ powierzchnie cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.

Wykonaé otwory o $rednicy 1,2cm pod lance iniekcyjne, w rozstawie co 8-10cm w jednym rzedzie od
wewnetrznej strony muréw tam, gdzie od zewnatrz wystepuje oktadzina z piaskowca lub od zewnetrz-
nej strony murdw (w pozostatej czesci) pod katem 10-15% w dét. Wiercié nalezy na glebokoéé o 5 cm
mniejszg niz grubo$¢ muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby otwar przechodzit przez co najmniej
dwie spoiny poziome.

.Pozioma linia otworéw iniekcyjnych wierconych od wewnatrz budynku - otwory nalezy wywierci¢ na
takim poziomie, aby koniec otworu przy zewnetrznym licu $ciany -byty min 10cm powyzej powierzchni
terenu.

Pozioma linia otworéw iniekcyjnych wierconych od zewnatrz budynku - otwory nalezy wywiercic na
poziomie 26-35cm powyze] powierzchni terenu

Przepona powinna odcinaé $ciany piwnic - ponizej poziomu stropu pomigdzy piwnicg, a parterem.
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Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. _

Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggioéci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogioby dochodzié do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu,
to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ odpowiednig zaprawa, a po 24 godzinach ponownie wy-
kona¢ nawiercenie.

Oczyszczone otwory nasycaé przy pamocy mikroemulskji StoMurisol Micro wprowadzanej cisnieniowo
za pomocg lanc w technologii StoMurisol-Impulssystem. Czas nasgczania preparatem zostanie okre-
Slony przez aparature i doradcow technicznych stosownie do lokalnych warunkow. Po zakoriczeniu
nasycania otwory zaczopowa¢ obrzutkg StoMurisol VS. Zuzycie mikroemulskji StoMurisol Micro okoto
2L koncentratu na m? przekroju muru. s« .

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentaciji Projektowe;.

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN); a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna byé kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materialy, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych.albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sig stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacii szczegoOtowej nie podano wymagarn
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuje
‘'sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, rozita-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegoto-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentdéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegéinych robét lub ich czesci montowanyeh z
gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktuaine dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.

‘Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, nosnosc¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie. spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniy
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sig po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego. '

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT
- 5.1. Wymagania ogdine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowa
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- planem BIOZ

- harmonogramem rzeczowo.— finansowym i terminowym
- poleceniami organdw kontrolujgeych i nadzorujgeych

- warunkami technicznymi wykonania robét

- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot,

5.3. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentacjg projektowa — projekt budowlany

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowama programu zapewnienia jakosci robét budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:
- zasady komisyjnej kontrali materiatow, elementéw:
jakos¢ materiatéw, wyrobéw, elementaw okresla sie na podstawie
dokumentow zataczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych, .
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
- kontroli poszczegomych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" i szczegdlowych specyfikacji technicz-
nych,
Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatdéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatdw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotdéw zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuije sie do odbioru korcowego, a nastepnie dotgcza sig
je do protokotu odbioru koncowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadac¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot )
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
- dokumentacijg projektows
specyfikacjg techniczng
polskimi lub branzowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania { montazu
- poleceniami inspektora nadzoru

1

1

6.4. Odbiér techniczny koricowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatdw
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentaCJa projektowg oraz ewentualnymi zapisami w D2|enn|ku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;
- protokoty z odbiorow technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usunigcia usterek
- aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
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7. WYCENA ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzglednié wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego wykonania' ele-
mentéw konstrukeyjnych zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robot na-
lezy zwrdcic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogéine, ktore moga mie¢ wplyw na koszt wykona-
nia

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodine niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzié odbiory migdzy operacyjne;

- wszystkie roboty zanikowe, ~ '
Poszczegolne etapy roboét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgteszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu-nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6 | 7 Wymagan Ogélnych,
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takigj sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié ro-
boty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania ogodlne.

9.1. Cena i szczegotowy zakres rob6t do wykonania obejmuje:

e wykonanie nowych warstw posadzkowych i izolacji p. wilgociowe;j;
¢« zastosowania folii dachowej(paroprzepuszczalnej),

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN- 77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 772-11:2002 + PN-EN 772-11:2002/A1:2005 (U)’
Metody badar elementéw murowych. Czg$¢ 11: Okreélenie absorpcji wody
elementow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji
wody elementdw murowych ceramicznych.

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDIM do tego typu
zastosowan,

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje stosowania preparatéw podane przez producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
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. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

S.01 - Roboty budowlane - roboty posadzkowe

CPV 45432130-4

$.01.13. Roboty posadzkowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét po-
sadzkowych zwigzanych z remontem elewacji, balkonow i dachu budynkéw administracyjno-
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 8, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 ~
47. : :

1.2. Zakres stosowania $ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. '

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe ‘ARCHITEKT Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw i opisuje rozwigzania
techniczno materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukcyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji na-
lezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy specyfikacji technicznych sporzadzonych dla innych robét lub
obiektow. .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stahowiq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Tobét po-
sadzkowych okreslonych w projekcie wykonaweczym architektura.

1.4. Roboty posadzkowe:

e wymiana warstw posadzkowych balkonow

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpawiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogdle wymagénia dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegoéto-
wymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczyc¢ budowe tablicg informacyjna. '

2. MATERIALY .

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg dokumentacji projektowe;

Jakog¢ materiatéw, elementow | 'wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgadna z wymaga-
niami norm paristwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi. ,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposodb ogélny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, rozta-
dunku i fransportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych” oraz szczegblo-
wymi wymaganiami okreélonymi przez producentow lub dostawcow, Wykonawca uzyska przed whbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. ,

Beton stosowany do podiozy powinien by¢ klasy B 15 (20). Beton winien by¢ zamawiany i dostarcza-
ny gotowy do uzycia na miejscu budowy.

Do wykonania posadzki cementowej wypalanej nalezy przyjaé zaprawe cementowg M 12,

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegéinych robét lub ich czes$ci montowanych z
gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktuaine dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomochiczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosé, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywa-
niu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiaiow. Do wygi-
nania i ciecia brojenia nalezy uzywac przystosowanych do tego celu gilotyn i gietarek. Do ukladania
betonu przy pomocy pompy wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet; gotowa do pracy
pompe, transport, d2wig i pojemnik do betonowania. Minimaina $rednica przewodu ttocznego powin-
na wynosi¢ 100 mm. Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoéine. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego. ‘ o

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgey ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych. Beton dostarczany na budowe specjainymi do
tego celu przystosowanymi pojazdami, zaé podawanie betonu do wbudowania przewiduje sig¢ za po-
mocg pompy-do betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z.
- umowsg
- projektem organizacji robot
- harmonogramem rzeczowo —finansowym i terminowym
- projektem budowlano - wykonawczym
- poleceniami organdéw kontrolujgcych i nadzorujgeych:
- warunkami technicznymi wykonania robét, czes$¢ 7, rozdziat 315
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét posadzkowych

5.3 Wykonywanie posadzki betonowe|

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukiadania zaprawy cementowej nalezy powiadomic o
tym zarzadzajgcego realizacjg budowy w celu sprawdzenia deskowan, otworow technologicznych i
innych elementdw majacych znajdowac sie w posadzce. Zaprawe cementowg nalezy bezzwlocznie
uktada¢ po przywiezieniu jej na budowe.
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Jezeli w opinii zarzadzajacego realizacjg budowy pompowanie zaprawy nie da odpowiednich efektow
koncowych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ podawame zaprawy przy uzgcuu metod tradycyjnych.
Nalezy unika¢ ukiadania zaprawy w temperaturach powyzej 30 “C i ponizej 4~ C.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni posadzki w elementach eksponowanych powinny by¢ niezwlocz-
nie naprawiane. Przed przystapieniem do napraw wykonawca powinien uzyskaé akceptacje inspekto-
ra nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna uzupetniel posadzki powinna by¢ zgddna co do koloru i faktury
zZe stykajacyml sig z nig powierzchniami posadzki. Powierzchnia uszkodzen i cata wadliwa posadzka
powinien byé usunieta az do odstoniecia zdrowego podtoza betonu.

Pielegnacja posadzki powinna polegaé na utrzymywaniu zaprawy w stanie ciagtej wilgotnosci przez
okres 7 dni. Bezwzglednie nalezy wykona¢ dylatacje posadzki i podtoza zgodnie z ogélnymi wymaga-
niami technicznymi.

5.4. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéine kontroli
Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
- kontrole wiasciwego zabezpieczenia elementow konstrukeyjnych budynku przed przystgpieniem do
robot rozbiérkowych i demontazowych;

- kontrole dokumentéow wymienionych w p-cie 6;
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewmenla jakosci robot budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:
jakosé materiatow, wyrobow, elementow okresia sie na podstawie
dokumentow zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych, ‘
b) sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych rob6t:
- kontroli poszczegoinych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicz-
nych,

- kontroli wymiaréw i poprawnosm wykonania zbrojenia ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na

wiasciwe zachowanie wymiarow otulin,

- kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania konstrukcyjnych elementéw zelbetowych
Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatow i robét dokonuje sig¢ komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zaigcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastgpnie dotacza sig
je do protokotu odbioru koricowego budowy.
6.2, Konfrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru powinien
mie¢ dostep | prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu dostarczajgcych materiat. Wytwornie mu-
szg na biezgco prowadzié dokumentacje wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancii.

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
- dokumentacjg projektowg
- specyfikacjg techniczng
- polskimij lub branzowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania i montazu
- poleceniami inspektora nadzoru

| -

|
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6.4. Qdbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoly wszystkich odbiorow technisznych (robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wydane przez dostawcow materiatow
- projekt powykonawczy .
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg- projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
- protokoly z odbiordw technicznych i realizacja postanowien dotyczgcych usunigcia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robot
posadzkowych. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage ha wszelkie wymagania, w tym ogélne,
ktére moga mie¢ wplyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR RoBCf

Ogdbline zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe, E
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
Nadzoru, po zgitoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare posigpu robot, kontrolujac
ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie 6 i 7 Wymagar Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdline ustalenia dotyczace platnosci podano w czegsci pn. Wymagania ogdine.

9.1. Cena i szczegolowy zakres rob6t do wykonania obejmuije:

e wymiana warstw posadzkowych balkondw

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zataczony przedmiar robét stanowi je-
dynie pomoc, podstawa sporzadzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy ~ architektura i konstrukeja i 88T/

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”
PN- 65/B- 14504 Zaprawy budowlane cementowe.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

§.01 - Roboty ciesielskie

CPV 45422000-1

S.01.10. Remont dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST _

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot remon-
tu elewacji, balkon6w i dachu - prac ciesielskich przy remoncie konstrukcji wiezby dachowej w trakcie
realizacji remontu budynkéw administracyjno-biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapol-
skiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 — 47.

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji zadania,

1.3. Zakres robot objetych SST.
Zakres obejmuje:

remont konstrukcji wiezby drewnianej (z ociosaniem - wzmocnieniem - wymiang elementow po-
razonych)

Wymiana zniszczonych technicznie korozjg b|olog|czna oraz dziataniem drewnojadow ele-
mentéw drewnianej wiezby dachowej w catosci lub fragmentach. Wzmocnienie ztgczy ciesiel-
skich srubami i naktadkami stalowymi (blachy katowniki, motylki).

prarzyszace powyzej wymienionym pracom rozbiérki i impregnacje elementéw drewnianych opisa-
no w odnosnych ST

2. WARUNKI OGOLNE

remont wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu pokrycia dachowe-
go)

przed przystgpieniem do robot nalezy szczegétowo zbadac stan kazdego elementu drewnianego
przez naktuwanie rylcem i ociosywanie wstepne toporkiem ciesielskim

szczegolowy zakres i technologie remontu poszczegdinych elementéw nalezy uzgodnic z nadzo-
rem autorskim

wszystkie elementy drewniane nowo wbudowane powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg bio-
logiczng i zabezpieczone przeciwpozarowo do stanu NRO (niepaine) w wytworni elementow me-
todag kagpieli lub metoda cisnieniowa. '
Wykonawca robét jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie ele-
mentéw w wyiworni

3. MATERIAL
Nowe elementy drewniane wbudowac o przekrojach zgodnych z istniejacymi, z zaimpregnowanego
drewna sosnowego w stanie powietrzno-suchym, Drewno klasy K 27. Plyte OSB impregnowanej - wo-
doodpornej gr. 28mm oraz deski iglaste gr. 25mm.

4. SPRZET
Narzedzia ciesielskie, urzadzenia pomocnicze - rozpory montazowe, taczniki, drabinki, przestawne
pomosty robocze

5, TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogoine.

6. WYKONANIE ROBOT
Remont dachu
Szczegdlowy zakres i technologie remontu poszczegolnych elementow nalezy uzgodni¢ z nadzorem
autorskim,

podczas demontazu | montazu elementéw wigzby dachowej oraz fat wykona¢ wymagane steze-

nia konstrukcji, zapewniajace wiasciwa jej sztywnos¢ we wszystkich kierunkach

wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczng elementy nalezy w sposéb

widoczny oznakowac (np. farbg)

elementy uszkodzone przez szkodniki biologiczne oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna (w

przypadku, gdyby przekréj noény elementu by{ maly nalezy element wzmocmc obustronnym|

58

SPECYFIKACIE SZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonéw budynkéw administracyjno -

biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i-4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.



kieszczami drewnianymi,
elementy o peknigciach uko$nych oraz o peknigciach podtuznych znaczgco zmniejszajacych
ich nosnos¢ wymienic,

+ elementy nowo wbudowane, elementy oczyszczone i elementy istnigjace nieimpregnowane
nalezy po oczyszczeniu impregnowac preparatem np. o parametrach nie gorszych niz Fobos
4aMm, ;

* nowe elementy drewniane wbudowac o przekrojach elementow istniejacych

+  w toku prowadzonego remontu nalezy dokiadnie przegladac¢ kazdy element wigzby dachowej
(bezwzglednie nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrzybione i porazone przez owady a tak-
ze znajdujace sie w bezposéredniej stycznosci z nimi)

+ elementy zagrzybione i porazone nalezy usuna¢ poza teren budowy do miejsca uzgodnionego
z Inspektorem nadzoru i tam spali¢

+  przy wymianie elementdw nalezy rozebraé elementy sgsiednie, potgczone (miecze, zastrzaty,
krokwie, kleszcze) jedynie w zakresie niezbednym do usunigcia wytypowanego elementu.

+  przy wymianie elementéw nalezy odpowiednio podeprzec i zabezpieczy¢ sgsiednie elementy
konstrukcji w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo robot i konstrukcii.

+ elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach sty-
ku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

7. KONTROLA JAKOSCI
Ogéline zasady kontroli jakosci rob6t podano w czeéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jakosci robdt powinna obegjmowac: ,
- kontrole wtasciwego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych budynku przed przystapie
niem do robét rozbidrkowych | demontazowych;
- kontrole dokumentéw wymienionych w p-cie 6;
Kontroli podlega jako$¢: wbudowanych materiatéw, wykonania elementow przed ich zamon-
towaniem, gotowej konstrukgji.
Badania elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac: sprawdzenie wykonhania
polgczen z wymogami z dokumentacii, sprawdzenie wilgotnosci drewna, sprawdzenie przekro-
jow zastosowanych elementéw, wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa).

8. WYCENA ROBOT
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego wykonania robot
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwrocié uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdine, ktére moga mie¢ wplyw na koszt wykonania,

9. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacji.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzic odbiory migdzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,

Poszczegdine etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przéz Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacii) dokonuje inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. ‘Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postgpu robot, kontrolujgc
ich jako$é w sposdb podany w punkcie 8 | 7 Wymagan Ogoélnych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedna badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzié roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektows, przedstawiajac je do ponow-
nego odbioru.

10. Podstawy platnosci.
Ogoline ustalenia dotyczace ptatnosci podano w_,_czeéq pn. __magania_\ __Qg__cblpe. pu_ny_t_z_i_s.
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11. Przepisy zwigzane.
+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Czes¢ | Roboty
ogéinobudowlane ITB wydanie II)
+  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
«  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
»  PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania
+ Instrukcje producentéw stosowanych materiatow
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

S.01 - Roboty budowlane — wykonywanie pokryé dachowych, kladzenie rynien

CPV 45261210-9, 45261320-3,

$.01.10. Remont dachu

|
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét po-
sadzkowych zwigzanych z remontem elewacji, balkondéw i dachu budynkdéw adminisitracyjno-
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 ~
47. ,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych-w punkcie 1.1. '

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Wojewoddz-
kie Biuro Projektéw we Wroctawiu i opisuje rozwigzania techniczno materiatowe okreslone w projekcie
budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie technologii materiatéw lub rozwigzan konstrukeyj-
nych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji na-
lezy stosowaé odpowiednie rozdziaty specyfikacji technicznych sporzadzonych dla innych robét lub
obiektow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych dachu:

*  Rozbiérki - opisano w odrebnym rozdziale
+  Dla dachdw ceramicznych:

- montaz: folii wstepnego krycia, kontrtat drewnianych, {at drewnianych, tasm wentylacyjno-
uszczelniajgeych, pokrycia z dachowki ceramicznej, ptotkdw $niegowych, faw kominiar--
skich oraz obrébek blacharskich

-« Dla dachéw lukarn - z blachy tytan-cynk:

- ulozenie 2 warstw papy termozgrzewalnej

- pokrycie lukarn (dachy i $ciany boczne) blachg tytan-cynk z odtworzeniem wszystkich
elementow dekoracji i detali

+  montaz: wylazow dachowych, okienek doswietlajacych, rynien, wywiewek, elementow sys-
temu ,stop ptak”, obrébek z blachy tytan-cynk, rynien i rur spustowych z blachy tytan-
cynk.

1.4. Dach:
1.4.1. poszycie dachu, wiezba dachowa

e Wymiana ceramicznego pokrycia dachu (nowe krycie dachéwkg karpiowkg uktadang w koron-
ke), na kalenicach oraz potaczeniach naroznych potaci zastosowaé ggsiory (stosowa¢ przykre-
cenia dolnych warstw dachowki, zapinki gasiorow oraz uzupetniajgce wigzanie drutem miedzia-
nym).

e« Remont lukarn stojacych, w zakresie;
wymiana bitumicznego pokrycia dachu na nowe z blachy wraz z pozostatymi obrobkami (rynien-
ki, rury spustowe koinierze: blacha miedziana gr. 0,7mm: dwie |ukarny od strony ul. Pitsudskiego
(potnocnej); blacha tytan - cynk: lukarna od strony dzuedzmca (potudniowej)

1.4.2. ohrébki blacharskie

rynny spustowe potokragte o srednicy 15 cm z blachy cynkowo —tytanowej gr. 0,65 mm

rury spustowe okragte o érednicy 8, 10 i 15 cm z blachy cynkowo —tytanowej gr. 0,65 mm
montaz gotowych zbiorniczkéw z blachy tytanowo -cynkowej gr. 0,70 mm -

wykonanie krawedzi balkonow z blachy tytanowo -cynkowej gr. 0,70 mm

wykonanie obrobek blacharskich: kotnierzy, fartuchéw ochronnych, koszy polaci dachu, ry-
nien, koszy i rur spustowych: od strony po’mocnej i zachodnlej (frontowe]) zastosowac
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blache miedziang gr. 0,7mm; od strony potudniowej zastosowa¢ blache tytanowo - cynkowg
gr. 0,7 mm na podktadzie systemowym:
blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,7 (0,8) mm: budynki ul. Bogustawskiego nr 6, Zapolskigj nr 4
i2;
blachy miedzianej min. gr. 0,7mm: budynek ul. Pitsudskiego 45-47.

ez blachy tytanowo -cynkowej gr. 0,70 mm przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 35 cm, ukia-
danych na matach podktadowych

s montaz plotkéw $niegowych

* wymiany obrobek blacharskich (pasoéw rynnowych, rynien, kominow itp.)

+ osadzenie ozdobnej kuli i szpica z blachy miedzianej na szczycie wiezyczki od strony ul. Pit-
sudskiego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sig¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpie-
czyé teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej

Jakos¢ materiatow, elementdw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich za$wiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatoéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i.aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podane wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika:
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, rozta-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreélonyml w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegdio-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

« Drewno w stanie powietrzno-suchym zaimpregnowane do stanu NRO i przeciw korozji biologicz-
nej.

+  Rynny, obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o przekrojach i ksztattach jak elementy istniejace

+  Pokrycie z dachdwki ceramicznej o nast. parametrach:

a) typ - karpidwka

b) wielkos¢ - krotka 360x155x12
¢) faktura - ztobkowana

d) wykroj - segmentowa
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¢) kolor - naturalna czerwien
Systemowe elementy po-
krycia:

> ostatni rzgd z dachdéwek kalenicowych:
> pierwszy rzad z dachdwek okapowych

> ggsiory typ nr1, mocowane klamrami, klamra - element systemowy
> poczgtek kalenic - ggsiory poczatkowe nr 1, mocowane klamrami

> dachowki z kominkiem wentylacyjnym
> tasmy wentylacyjne
> dachowki antenowe

Montaz elementw metodg ,suchg’” przez uozenie da chow ceramicznych na fatach z przykreceniem
dachéwek wkretami ocynkowanymi (6 mocowar: na 1m?). Gasiory montowaé na uchwytach
systemowych - klamrach.

+ Folia wstepnego krycia, paroprzepuszczalna przykltadowo FAKRO - EUROTOP N 15 lub
inna o nastepujacych parametrach:
- surowiec - polipropylen,
- budowa troj warstwowa,
- paro przepuszczainos¢ >1300g/m 2 /24h,
- wartosé Sy - 0,02m,
- odpornos¢ na rozerwanie,
- wzdtuzna - 215N/5¢cm,
- poprzeczna - 180N/5cm,
- wodoszczelnos¢ >1500 mm,
- klasa pozarowa B2,
- odporno$é na temperature od -40°C do +80°C,
- odpornos¢ na promieniowanie UV - 4 miesigce.

+  taty drewniane 40x60mm, kontrtaty 30x50mm - impregnowane,

«  Wylazy przyktadowo typu FAKRO WS o wym. 86x86cm (Swiatto przejscia 80x80
cm) z kolnierzem uszczelniajgcym ptaskim typ WSS lub innego producenta o nie
gorszych parametrach,

+  Wentylacyjne grzebienie okapowe z aluminium malowane w kolorze czerwonym (ele-
ment systemowy),

+  Plotki $niegowe, stalowe ocynkowane i lakierowane na kolor czerwony (ceglasty) - ele-
ment systemowy ze wspornikami,

. tawy kominiarskie i stopnie systemowe,

. Zabezpieczenia z kolcami przyktadowo systemu ,Stop Ptak” lub analogiczny,

+  Blacha tytan- cynk gr. 0,65mm uktadana na matach podktadowych,

»  Papa termozgrzewalna podkiadowa: -

- gramatura osnowy: do 250 g/m2

- grubos¢: 4,0 — 4,5 mm .

- oshowa poliestrowa lub z widkna szklanego

- posypka mineraina drobnoziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techriiczna i certyfikat bezpieczenstwa

+ Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — ,szybki profil”

- gramatura osnowy: 250 g/m?2
- grubosé: 5,0-55mm
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- oshowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- kiasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegoéinych robdt lub ich czesci montowanych z
gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadaé¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatac;i.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, no$nosc¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgey ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot pokrywezych dachéwka
Do wykonywania rob6t pokrywcezych dachéwka mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajg-
cych je prac na dachu takich jak:

+ deskowanie i pokrycie koszy (zlewow) dachowych,

+  wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

«  osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez po-
krycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania po-
krywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

+ wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, ru-
rach i masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

5.2. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka '
krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatu-
ry powietrza, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrobek blachar-
skich tylko przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5 °c

+  do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po wykonaniu podkiadu zgodnie z wymogami pkt. 5.3.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadie do
krokwi. Wymagania dotyczace podkiadu z lat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicz-
nych sg nastepujace:

+ faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

+ faty mocowane wzdituz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

+  faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powin-
ny znajdowad sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg
wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

. * rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do (odzaju dachowek,
+  odchylenie od poziomu fat nie powinno przekraczac 2_mm na dfugos¢ 1 metra i 30 mm na ca-
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tej dlugosci dachu,
w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybhita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokry-
wac z wierzchem faty okapowe;j,
wzdtuz kalenicy i narozy powinny byé przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgaczone na styk. '
taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty tech-
niczne :
podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia
ptaszczyzna potaci z fat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig, a fatg potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Obrébki blacharskie
Podioza pod obrobki nalezy naprawic¢ usuwajac luzne i zmurszate cegty oraz uzupetiajgc ubyt-
ki w murach przy uzyciu zaprawy naprawczej. Obrébki blacharskie odizolowaé od elementéw
drewnianych i betonowych jedng warstwg papy. Ciecia blach na obrébki blacharskie nalezy do-
konywac przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn, giecie blach przy pomocy gietarek do blach.
Mocowanie obrébek nalezy wykona¢ wg nastepujacych zasad:

- do powierzchni drewnianych za pomoca zabek i fapek

- do powierzchni betonowych za pomocg hakow stalowych ocynkowanych,
Obrobki naczétkdw i gzymsow wykonaé z arkuszy blachy dlugosci elementu prostoliniowego, tg-
czy¢ ze soba na rgbek lezacy. Obrobki montowaé z odpowiednim spadkiem na zewnatrz. Polg-
czenie obrobek blacharskich z obrabianymi elementami nalezy uszczelni¢ kitem trwale pla-

stycznym, miejsce styku kitu z blachg przed uszczelnieniem nalezy odttusci¢ odpowiednim roz-
puszczalnikiem

Rynny, rury spustowe.

Zaktady poszczegdlnych odcinkow rynien wykonaé w kierunku sptywu wody. Spadki rynien min.
0,5%. Na kazdym zalamaniu rynny opieraé na uchwycie rynnowym. Na uchwyty stosowac¢ pla-
skownik o przekroju dobranym do pochylenia potaci dachowej oraz przekroju rynny. Odleglosé
migdzy uchwytami 50-80 cm. Denka rynien dopasowane do przekroju rynny i potgczone z nig
obustronnym lutowaniem. Polgczenia rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ jako nitowane (4
nity @3) i lutowane - miejsca lutowania nalezy niezwiocznie po lutowaniu oczyscic¢ z kwasu. Ru-
ry spustowe wigczone do instalacji deszczowej zaopatrzy¢ w rewizje.

Folia wstepnego krycia.

Folig montowa¢ z lekkim ,zwisem” i sklgjeniem zaktadéw o szer. 25 cm. Folie mocuje sie
wstepnie zszywkami bezposrednio do krokwi, a nastepnie dociska kontriatami wzdiuz krokwi. W
okapie folia powinna by¢ przyklejona za pomoca tasmy, tak aby jej brzeg lezat na blasze
nadrynnowej i byt przykryty pokryciem zasadniczym. W skiad kompletu montazowego wchodzi
rowniez specjaina tasma klejaca stuzaca do taczenia zakiadow. W migjscach przejscia przez
pokrycie dachu instalacji typu wywietrzniki, odpowietrzniki itp. nalezy po nacieciu otworu w folii w
ksztatcie gwiazdy wywinag jg ku gérze, okleié i uszczelnié wokét tasmg samoprzylepna. Na naro-
zach (grzbietach) folig nalezy utozy¢ na zakiadke wychodzaca poza krokiew narozng. Podobnie
jak na kalenicy, ha narozu powinny byé dwie warstwy folii. Do klejenia folii uzywaé tasm samo-
przylepnych cisle przeznaczonych do tego celu.

Montaz dachéwek. .

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadie do okapow w taki sposob, aby przeciggniety wzdtuz
poszczegoinych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego, widocznego brzegu skraj-
nych dachéwek w danym rzedzie. Odleglo$é od sznura do dolnego brzegu pozostatych dacho-
wek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Dolne brzegi pierwszego rzedu daché-
wek powinny by¢ oparte na desce okapowej, pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej o
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szerokosci min. 20cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny byé zabezpieczone przed odrywa-
niem haczykami ocynkowanymi whijanymi w deske okapowa. Wzdtuz okapu dachowego nalezy
zamontowac uszczelke wentylacyjna.

5.8. Montaz elementéw ,stop ptak”.

Zabezpieczenia z kolcami systemu ,Stop Ptak” montowa¢ przez przyklejenie paskéw z kolcami
~do elementéw (w dwdéch rzedach).

59. Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy.
Parapety o szerokosci i dtugosci dostosowanej do glebokosci oscieza. Szeroko$é parapetu po-
winna by¢ szersza o min. 4,0 cm od szeroko$ci o$cieza. Skrajne czesci blachy powinny byé wy-
winigte pod katem prostym do gory na min. 2,0 cm. Diugo$¢ parapetu powinna byé z kazdej
strony o ok. 1,0 cm wigksza od szeroko$ci otworu w Swietle. Styki parapetu uszczelni¢. Nie do-
puszcza sie wykonczenia parapetow elementami z PCV

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci robét budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:
- zasady komisyjnej kontroli materiatdw, elementow:
jakos¢ materiatdw, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie
dokumentow zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewneétrznych,

b).sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
- kontroli poszczegolinych rodzajow robét w oparciu 0 wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji technicz-
nych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$é materiatow i robot zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: za$wiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotgcza sie
je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
- dokumentacjg projektowsg
- specyfikacjg techniczng
- polskimi lub branzowymi normami
- warunkami technicznymi wykonania i montazu

6.4. Odbiér techniczny koricowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych (robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow
- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym-nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
- protokoly z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
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7. WYCENA ROBOT

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét
zgodnie z przedstawiong dokumentacja projektowg. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w.tym ogdine, ktére mogg mieé¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikagcii.
- W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegodine etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym. z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzic w miare postepu robét, kontrolujge
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagar Ogélnych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié ro-
boty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
a) Qdbior robét blacharskich:
*+  Nalezy sprawdzi¢ wykonanie obrdbek przy elementach wystajgcych ponad polac i przy
murach ’
*  Zaleca sig przeprowadzenie odbioru prawidtowosci wykonania systemu odwadniajg-
cego bezposrednio po opadach deszczu.
+ Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych poprawek bez hamowania postepu robét.
*  Nalezy sprawdzi¢:

> jakos¢ uzytych materiatow
> dotrzymanie warunkéw ogalnych wykonania robét
> prawidtowos¢ zamontowania rynien (spadki, uszczelnienia elementow sktadowych, roz-
mieszczenie uchwytéw i prawidlowos¢ zamocowania do konstrukgji, usytuowanie krawe-
dzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przediuzenie pokrycia)
> prawidtowos¢ wykonania polgczen rynien z rurami spustowymi
b) Odbidr pokry¢ dachowych:

* podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materialow, doktadnosé
zagruntowania podioza lub zamocowania podkiadu (prze$wit miedzy sprawdzang po-
wierzchnig podioza, a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien byé wiekszy niz 5 mm;
przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podkiadu, a fatg przylozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do pochylenia potaci i max 10mm w
kierunku rownolegtym do pochylenia pofaci ) , pochylenie pofaci , jako$¢ wykonania potaczer
» prawidtowos¢ wykonania montazu folii wstepnego krycia

+  w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wykonanie pokrycia oraz obrébek dekarsko
-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi. Przeprowadzenie odbioru
koficowego zalecane jest po deszczu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawié odbiory
czegsciowe, dokumentacije techniczng, dokumenty poswiadczajgce wymagany stopieri impre-
gnacji wbudowanych elementéw drewnianych oraz dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne, purikt 718,

9.1. Cena i szczegotowy zakres robé6t do wykonania obejmuje:
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9.1.1. poszycie dachu, wiezba dachowa

Wymiana ceramicznego pokrycia dachu (nowe krycie dachdwka karpidwka uktadang w koron-
ke), na kalenicach oraz potgczeniach naroznych potaci zastosowaé gasiory (stosowac przykre-

cenia doinych warstw dachowki, zapinki ggsioréw oraz uzupetniajgce wigzanie drutem miedzia-

nym).
Remont lukarn stojacych, w zakresie:

wymiana bitumicznego pokrycia dachu na nowe z blachy wraz z pozostatymi obrobkami (rynien-
ki, rury spustowe kotnierze: blacha miedziana gr. 0,7mm: dwie lukarny od strony ul. Pilsud-

skiego (pdtnocnej); blacha tytan - cynk: lukarna od strony dziedzifica (potudniowe;)

9.1.2. obrébki blacharskie

rynny spustowe pétokragie o rednicy 15 cm z blachy cynkowo —tytanowej gr. 0,70 mm

rury spustowe okrggte o $rednicy 8, 10 i 15 cm z blachy cynkowo —tytanowej gr. 0,70 mm
montaz gotowych zbiorniczkéw z blachy tytanowo -cynkowej gr. 0,70 mm

wykonanie krawedzi balkonéw z biachy tytanowo -cynkowej gr. 0,70 mm

wykonanie obrobek blacharskich: kohierzy, fartuchéw ochronnych, koszy potaci dachu, ry-
nien, koszy i rur spustowych: od strony péinocnej i zachodniej (frontowej) zastosowaé
blache miedziang gr. 0,7mm; od strony potudniowej zastosowac¢ blache tytanowo - cynkowg
gr. 0,7 mm na podktadzie systemowym,;

blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,7 (0,8) mm: budynki ul. Bogustawskiego nr 6, Zapolskiej nr 4
i2;

blachy miedzianej min. gr. 0,7mm: budynek ul. Pitsudskiego 45-47.

z blachy tytanowo -cynkowej gr. 0,70 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 35 cm, ukia-
danych na matach podkfadowych

montaz plotkdw Shiegowych

wymiany obrébek blacharskich (paséw rynnowych, rynien, kominow itp.)

osadzenie ozdobnej kuli i szpica z blachy miedzianej na szczycie wiezyczki od strony ul. Pif-
sudskiego.

Zakres prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg / zatgczony przedmiar stanowi jedy-
nie pomoc, podstawg sporzadzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiona dokumentacja projektowa i

SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Czes¢ | Roboty ogéinobu-
dowlane ITB wydanie 11) PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000-PN Tarcica iglasta i ogdinego stosowania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnos$ci materiatowe blachy cynkowo tytanowej.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Atesty i wytyczne producenta: blach, papy

podktadowej i termozgrzewalnej, dachéwki ceramicznej itp.
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S. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rdb()t

$.01. - Roboty budowlane — ustugi impregnacji drewna

CPV 77220000-8

S.01.11. Impregnacja drewna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét w za-
kresie impregnaciji drewna budynkéw administracyjno-biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G.
Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pilsudskiego 45 — 47. '

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe” ARCHITKT Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw opisuje rozwigzania
techniczno materiatowe okreélone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robot na
budowie materiatow lub rozwigzan konstrukeyjnych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie
uniewaznia specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowaé odpowiednie rozdziaty specyfikacji tech-
nicznych sporzadzonych dla innych robét lub obiektow

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
impregnacji drewna.

1.4. Zakres robot

® QOczyszczenie oraz impregnacja poszczegélnych elementow konstrukcji wiezby dachowej
wraz z wykonaniem impregnacji natryskowo $rodkami wieloptaszczyznowego dziatania prze-
ciw pozarowo, grzybicznie oraz przeciw drewnojada.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoéine niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogdle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastgpuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegoio-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpie-
. czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowe;.

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okrelonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na bieZaco przy kazdej dostawie na budowe.
Materialy, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakos$ci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow | wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentaciji prOJektoweJ lub specyfikacji szczegoiowej nie podano wymagan
techmcznych dla materiatéw, elementoéw i wyrobow albo podano je w sposob ogéiny, albo dokonuje
sig ich -zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonac¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania, rozia-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementow i wyrobdw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegéto-

wymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Impregnat do drewna konstrukcyjnego spetniajacy nastepujgce wymogi:
* Zabezpieczajacy drewno przed dziataniem ognia co najmniej do granicy trudno zapalnosci.
Zabezpieczajgcy drewno przed grzybami
Zabezpieczajgcy drewno przed owadami
Gwarantujgcy trwalosé impregnacji co najmniej 5 lat
Gieboko penetrujacy
Niewymywalny
Niskotoksyczny
Niepalny
Charakterystyczny zapach impregnatu zanikajacy po impregnaciji.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizaciji robot budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdinych robot lub ich czesci montowanych z
gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okres$lajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np., udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp. )

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taklego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakosc¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sig¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- planem BIOZ
- harmonogramem rzeczowo — finansowym i terminowym
- poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujgcych
- warunkami technicznymi wykonania robét
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2_. Roz_p_oczgcie robot
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Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét.

5.3. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentacjg projektowa ~ projekt budowlany.

1.Zabézpieczenie terenu i prace towarzyszgce.
Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy zabezpieczy¢ teren wokoét barakéw poprzez wygrodzenie

tasma bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie tablic informacyjnych ostrzegaja-
cych o prowadzonych pracach.

2. Przygotowanie podioza.
Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy:
*+ zabezpieczy¢ miejsca i elementy nie podlegajgce impregnacji (np. przez foliowanie);
*  wyréwnac, przeszlifowac, odpyli¢ i odttusci¢ elementy i powierzchnie przeznaczone do
impregnacji; _ '
*  z powierzchni uprzednio impregnowanych nalezy usuna¢ ziuszczenia,
*+ elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny byé czyste i suche.

3.Impregnowanie.

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpylowej (zgodnie
z instrukcja producenta). Zabieg nalezy powtarzaé kilkakrotnie, w przypadku, gdy jednokrotne wyko-
nanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym preparatem. Miedzy kolej-

nymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchioniecie impre-
gnatu. ”’

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatdw impregnacyijnych,

- po przygotowaniu podktadu pod impregnacje,

Odbiodr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy impregnacyjnej i dokladno$ci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie dokiadnosci obrobienia narozy.

Po wykonaniu impregnacji nalezy dostarczy¢ certyfikat ognioochronny na wykonany przedmiot zamo-
wienia na okres minimum 5 lat

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania im-
pregnacji drewna. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogéine,
ktére mogg mieé wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT " .

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdine niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegolhe etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem Nadzoru. Od-
biory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogélnych.
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W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- wszystkie roboty zanikowe,

Poszczegolne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robét (stwierdzenie wykonania zakresu roboét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5 i 6. Odbiér koncowy prowadzi¢ zgodnie z zasadami poda-
nymi w punkcie 6. '
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektows, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czgsci pn. Wymagania ogdlne.
9.1. Cena i szczegotowy zakres robot do wykonania obejmuje: -

e Oczyszczenie oraz impregnacja poszczegdlnych elementow konstrukbj’i wiezby dachowe]
wraz z wykonaniem impregnacji natryskowo $rodkami wieloptaszczyznowego dziatania prze-
ciw pozarowo, grzybicznie oraz przeciw drewnojada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewna zasto-
sowane na zewnatrz.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobu-
dowlane (aktualnie obowigzujace)

+ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonahia i odbioru robét

S.01. - Roboty budowlane — rézne specjalne roboty budowlane
roboty renowacyjne

CPV 45453100-8

S.01.12. Detale architektoniczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét w za-
kresie robot dot. remontu elewacii, balkonéw i dachu budynkéw administracyjno- -biurowych przy ul. W.
Bogustawskiego 8, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pilsudskiego 45 — 47.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe "ARCHITKT Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw i opisuje rozwigzania
techniczno materiatowe okreslone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robot na
budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie budowlanym; nie
uniewaznia specyf“ kacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty specyfikacji tech-
nicznych sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
uzupeinien, konserwacji i odtworzenia profili i detali architektonicznych.

1.4. Zakres robét -

e Oczyszczenie listew profilowanych

« Wzmocnienie podioza

« Wyostrzenie i cyzelowanie profilowanych istniejgcych gzymsow, lizen, boni, listew dekoracyj-
nych, zataman powierzchni

Uzupetnienie gzymséw, profili, metodg ciagniong

Hydrofobizacja profili ciggnionych

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku $rednio ziozonym

Wykonanie modelu listw dekoracyjnych o rysunku srednio ziozonym

Wykonanie formy klejowej listw dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym

Wykonanie odlewéw cementowych listw dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym

Cyzelowanie, szpachlowanie, reprofilacja profili przy uzyciu drobnoziamistej zaprawy - elementy
dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym

Zakres rzeczowy robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

1.5. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogdle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie .od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdto-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art: 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczyé budowe tablicg informacyjna.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacii Projekto_yvi -
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Jako$¢ materiatow, elementow i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sig stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie; nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, rozta-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano- -montazowych" oraz szczegéto--
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacije Inspektora nadzoru.

UWAGA:

Ponizej oznaczone materialy renowacyjne sa materiatami przyktadowymi, jednakze tacznie
stanowigcymi kompleksowe rozwigzanie technologiczne. przyjmuje sie mozliwo$é zastosowa-
nia innych materialéw o nie gorszych parametrach w spéjnym i kompleksowym. uktadzie za-
proponowanej technologii np. firm: STO, Hufgard Optholit, Quick-mix lub Caparol, po uprzed-
nim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym i Autorem dokumentacji.

Dobor odpowiedniego-materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z
reki, prace ciggniete), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy wiekszych ubytkach - zaprawy uzu-
petniajgce muszg miec niski ciezar wiasciwy oraz krétki czas wigzania. Warstwy wykonczeniowe mu-
szg posiadaé nie tylko wiasciwe cechy uzytkowe (tatwa obrébka), ale np. wyzszg elastycznosé i przy-
czepnos¢ do starych - czesto pokrytych rysami skurczowymi i konstrukeyjnymi rysami podiozy:

Giebokie ubytki gzymsow ciggnionych, opasek okiennych zrekonstruowa¢ metodami: z narzu-
tu i ciggniong wykorzystujgc wykonaé materiatem o parametrach nie gorszych niz np. NHL-Kalkputz-
Grob lub Universalputz Standard 1,3 mm i powierzchniowo materiatem o parametrach nie gorszych
niz np. Universalputz Fein 0,6 mm. Elementy sztukaterii, wykonane z form, odlewane, mozna zrekon-
struowac wykorzystujgc materiat o parametrach nie gorszych niz np. Keim Restauro Giess. Dodatko-
wo nalezy hydrofobizowaé sztukaterie i gzymsy bez obrdbek blacharskich materiatami o parametrach
nie gorszych niz: np. Keim Lotexan N — po malowaniu lub KEIM Silangrund przed malowaniem.

Wykonawca robdt moze zastosowac materialy innego systemu pod warunkiem zastosowania kom-
pleksowej technologii - niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skfadowych z réznych syste-
moéw. Parametry techniczno-uzytkowe materiatow i elementéw proponowanej technologii zamiennej
nie mogg by¢ gorsze, niz w technologii zastosowanej w projekcie, a propozycje zmiany naleZy
uzgodnic z inspektorem’ hadzoru i nadzorem autorskim wraz z uzgodnieniem zamiennego projektu
technologir.

Materialy do wykonania modeli i form stosowa¢ jako gotowe do uzycia na miejscu budowy.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji rob6t budowlanych i monta-
zowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegoélnych robét lub ich czesci montowanych z
gotowych elementéw. Sprzet Zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii. -

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
w%asc:woscn techniczne, np, udZW|g, nosnosc C|sn|en|e temperature itp.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
€zynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do robot murowych wykonawca powinien posiadac skrzynie do zapraw, kielnie murarskie, poziomice,
czerpaki blaszane, faty kierujgce i murarskie, betoniarke elektryczna.

4. TRANSPORT

OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoéine. Uzywane pojazdy,
poruszajace sig po drogach publicznych powinny spefnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego. , ,

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych,

Cement i wapno winny byé transportowane takimi srodkami, ktére zabezpieczg je przed dziataniem
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. ‘

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Doboér odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z reki, pra-
ce ciggniete), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy wigkszych ubytkach - zaprawy uzupetniajg-
ce muszg mie¢ niski cigzar wiasciwy oraz krétki czas wigzania. Warstwy wykorczeniowe musza po-
siadac nie tylko wiasciwe cechy uzytkowe (tatwa obrobka), ale np. wyzszg elastycznosé i przyczep-
nos¢ do starych - czesto pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podfozy: '

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowa
- planem BIOZ
- harmonogramem rzeczowo - finansowym i terminowym
- poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujacych
- warunkami technicznymi wykonania robét
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét.

5.3. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie

dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych, :

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaraciji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegoinych rodzajéw robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji technicz-
nych,

- kontroli wymiaréw wykonanych $cian |

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.
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Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatdw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protoko%ach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowu;e sie do odbioru koficowego, a nastepnie dolgcza sie
je do protokotu odbioru koricowego budowy.
8.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz uzyskac akceptaqe Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacjg projektowg

- specyfikacjg techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu

- instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentdéw

- poleceniami inspektora nadzoru.

6.4. Odbidr techniczny kohcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych ( robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcéw materiatdw
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j v
- -protokoty z odbioréw technicznych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- aktualnos¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego wykonania ele-
mentow architektonicznych i wlasciwego potaczenia-ich z murem lub innymi elementami architekto-
nicznymi. Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoéine, ktdre mo-
ga mie¢ wplyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.
W stosunku do nastepujgcych robédt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegdine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacii) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac
ich jakos¢ w sposob podany w punkcie 6 | 7 Wymagan Ogoélnych. '
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dafo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z normg i dokumentacijg projektows, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Wymagania ogdlne.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robo6t do wykonania obejmuije:

e Oczyszczenie listew profilowanych
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¢  Wzmochienie podioza

Wyostrzenie i cyzelowanie profilowanych istniejgcych gzymsow, lizen, boni, listew dekoracyj-
nych, zataman powierzchni’

Uzupetnienie gzymsow, profili, metoda ciggniong

Hydrofobizacja profili ciggnionych

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym

Wykonanie modelu listew dekoracyjnych o rysunku srednio ztozonym

Wykonanie formy klejowej listew dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym

Wykonanie odlewow cementowych listew dekoracyjnych o rysunku $rednio ztozonym
Cyzelowanie, szpachlowanie, reprofilacja profili przy uzyciu drobnoziarnistej Zaprawy - elementy

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa / zatgczony przedmiar robot stanowi je-
dynie pomoc, podstawg sporzadzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
+ 'PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.1. Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogélnobu-
dowlane (aktualnie obowigzujgce)
*  Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

S.01 -Roboty budowlane - instalacja odgromowa

CPV 45000000-7
45300000-0
45310000-3
45317000-2

S.01.14. Instalacja odgromowa
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot instala-
cji odgromowej, zwigzanej z remontem elewacji, balkonéw i dachu budynkéw administracyjno-

biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 —
47. .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Archi-
tektoniczno-Projektowe "ARCHITKT Tomasz Cempa” ul. Norwida 9/10 Wroctaw i opisuje rozwigzania
techniczno materiatowe okreslone w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie. realizacji robét na
budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie
uniewaznia Specyfikacji. W takiej Sytuacji nalezy stosowaé odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Tech-
nicznych sporzadzonych dia innych robét lub obiektow. ;

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét po-
sadzkowych okreslonych w projekcie wykonawczym architektura.

1.4. Zakres robot

* Montaz (wymiana) instalacji odgromowej

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.

1.6. Ogdle wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna sig od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz wytycznych realizaci inwestyc;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskie-
go; zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpie-
czy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

2. MATERIALY -

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentagii Projektowe;j

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére .nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia riie powinny byé wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiaiow, elementow i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiadac $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogélny, albo dokonuje
sig ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

: 82
SPECYFIKACJIE SZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonéw budynkéw administracyjno -
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu.



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, rozia-
dunku i transportu na budowie wszystkich materialéw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych” oraz szczegéto-
wymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora nadzoru.

ztacza kontrolne ZK

piasek

drut FeZn fi8mm

gwozdzie budowlane okragte gote

mieszanka asfaltu lanego grysowa

bale iglaste obrzynane gr: 50 mm kl. 1l

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. HI

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. |l :

ptyty pomostowe robocze

ostony przewodow z rur

uchwyty ggsiorowe

zigcze uniwersalne krzyzowe

zigczki przelotowe kabtgkowe naprezajace

ptyty pomostowe komunikacyjne

wsporniki naciggowe

zigcza rynny okapowe;

materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej przewiduje sie wykorzystanie
sprzetu do realizaciji robét zgodnie z technologia. Sprzet stosowany do robét instalacji elektrycznych
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdine. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sig po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéline

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- umowg
- projektem organizacji robot
- harmonogramem rzeczowo —finansowym i terminowym
- projektem budowlano - wykonawczym
- poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych
- warunkami technicznymi wykonania robot
- obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinieh stwierdzié¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacji odgromowej.

5.3. Zakres wykonywanych roboét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Jako zwod poziomy na dachu przewiduje sie drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm mocowany za
pomoca uchwytéw mocujgcych: do dachdwek, jezeli przewdd zaprojektowano polfacig dachu; do gon-
tow, jezeli przewdd zaprojektowano kalenicg dachu; uchwytern w tworzywie, jezeli przewod zaprojek-
towano na ptaskiej czesci dachu.

Do zwodow poziomych przytgczy¢é wszystkie wystajgce elementy metalowe montowane na dachu:
obrdbka blacharska kominow czy attyki.

Rynny metalowej dachu nie podigczaé do instalacji odgromowej, aby zminimalizowaé ryzyko poraze-
nia prgdem piorunowym ludzi na zewngtrz budynku.”

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego zawierajgcg m.
in. krotki opis ochrony zewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy:

Zaprojektowane zwody poziome dachu, na etapie wykonawstwa, nalezy polaczyé¢ z istniejgcymi zwo-
dami pionowymi, przewodami odprowadzajacymi wskazanymi na rysunku. Nalezy zmierzy¢ warto$c
istniejgcego uziemienia. Jezeli pomiary wykazg wartosci oporu powyzej 15 Ohm nalezy zagtebi¢ nowg
szpilke uziomowa celem uzyskania pozgdane] wartosci -uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci robét budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw:
jakos¢ materiatow, wyrobow, elémentow okresla sie na podstawie
dokumentow zatgczonych do dostawy,
ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnoscn
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
- kontroli poszczegdlnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegdlowych specyfikacji technicz-
nych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontroinych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiad-
czenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dolgcza sie
je do protokotu odbioru kohcowego budowy
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodno$ci wykonania robét z:

- dokumentacjg projekiowa

- specyfikacjg techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i montazu

- poleceniami inspektora nadzoru

6.4. Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych ( robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcdw materiatéw
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosé wykonania z dokumentaqa pro;ektowq oraz ewentualnymi zapisami w. Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
- protoko&y z odblorow techmcznych i realizacja postanowien dotyczacych usumema usterek
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aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. WYCENA ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét
instalacji odgromowej. Przy wycenie robét nalezy zwrécié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogél-
ne, ktore moga mie¢ wplyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

W stosunku do nastgpujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wszystkie roboty zanikowe,
Poszczegolne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Qdbio-
ru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Qd-
biory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzic w miare postepu robét, kontrolujgc
ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie 6 i 7 Wymagan Ogélnych. _
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace ptatnoéci podano w czesci pn. Wymagania ogélne.

9.1. Cena i szczegbtowy zakres robé6t do wykonania obejmuje:

+ Montaz instalacji odgromowe;j

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows / zatgczony przedmiar robét stanowi je-
dynie pomoc, podstawg sporzadzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania robot okreélaja:

PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogdinych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41 - Ochrana przeciwpozarowa

PN-IEC60364-4-42, 43 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

PN-IEC60364-5-51
PN-IEC60364-5-53
PN-IEC60364-5-54
PN-IEC60364-5-56

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Aparatura fgczeniowa i sterownicza
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze
PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami
PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC60364-5-537 - Aparatura fgczeniowa i sterownicza
. PN-76/E-02032 - Oswietlenie drég.publicznych ‘
. PN-EN12464-1 - Swiatto | oéwietlenie - oswietlenie w miejscu pracy - czesé 1 -
Praca wewnatrz budynkdw

85

i PN-86/E-05003/01,03,04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

SPECYFIKACIJE SZCZEGOLOWE — remont elewacji i balkonéw budynkéw administracyjno -
biurowych przy ul. W. Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 - 47
wraz z remontem dachu,



. PN-IEC61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw pudowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

. PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne
. PN-76/E-05125 - Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
, Projektowanie i budowa. .
PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
PN-58/E-08501 - Urzgdzenia elekiryczne, tablice ostrzegawcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych (aktualnie obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

S.01 -Roboty budowlane - rusztowania montaz i demontaz

'CPV 45262120-8
CPV 45262110-5

S.01.15. Rusztowania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace montazu i demontazu rusztowan
zwigzanych z remontem elewacji, balkonéw i dachu budynkéw administracyjno-biurowych przy ul. W.
Bogustawskiego 6, ul. G. Zapolskiej 2 i 4 oraz ul. Marsz. J. Pitsudskiego 45 — 47.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych. '

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiadaé certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,2e dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie PO sprawdzeniu zgodnosci wymagan
Z przepisami. ' '

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadac¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploataciji rusztowania opracowana przez producen-
ta rusztoWania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacii rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac :

- hazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

- zakres stosowania rusztowania ze $zczegdblnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe , w ktérym powinny sig znalez¢ informacije na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan |, dia ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego , )

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowar jest
mozliwa | .

-8pos6b montazu i warunki eksploatacii urzgdzen transportu pionowego ( wciagarki ) ,

- informacje na temat ilosci poziomow roboczych 1 ich wyposazenia ,

- warunki montazu i demontazu rusztowania ,

- schematy montazowe konstrukceji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow , ktore nalezg do danego systemu
rusztowania , sposéb kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokétu odbioru |

- Wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczerstwa ), okreslajgcy zgodnose danego rusztowania z dokumentami odniesienia j.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukeji rusztowania i podestow |
statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze | urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b i przedmiotéw z wysokosci wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowari .

Zabrania sig stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacii
rusztowania. '

2, MATERIALY

Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukceyj-
nej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania , stuzg do utrzymywania
0s06b. '

Rusztowania nalezy wykonywagé tylko z materiatéw wchodzgeych w skiad danego systemu rusztowa-
nia , stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktdre winny byc okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowa-
niato:’

- Wysoko$¢ rusztowania ,
- wysokos$¢ przesta

- diugosé przesta ,

- szerokos¢ przesta,
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Elementami rusztowania wchodzgeymi w skiad danego kompletu rusztowania CEW

- stezenie plaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe

z wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

- stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

- stupki porgczowe (- rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji
rusztowania ) ,

- stezenie wspornikow ( rura zakorczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby ), .

- wezet — migjsce roziqcznego polgczenia 2-6¢ch lub wiecej elementdw rurowych ,

- stezenie wzdiuzne , ,

- stojaki , poprzecznlce , podituznice , podiuznice wzmacniajgce,

- odcigg-element tgczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nognej , siuzacy do
uktadania dodatkowych pomostdw roboczych Iub daszkéw ochronnych ,

- podstawki ( sztywna plyta , stuzgca do rozlozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ) ,

- fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

- rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej
sktadajgcy sie z 2-6¢h podtuznic potgczonych poprzeczkami,

- rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
skiadajgcy sie z 2-6¢h stojakéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu,

- konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotoéw i materiatow budowlanych |

- porgcz gtowna , porgcz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne |

- podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzewe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp.).-

3. SPRZET
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania
Wymagania ogéine dla sprzetu podano w Ogoblnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT _
Wymagania ogoine dla transportu podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej

5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe]j dokumentacji
projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktére sg montowane w
konfiguracji inngj niz zawarta w instrukcji montaZu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusz-
towaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo ztgcz-
kowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca sig stosowanie przy remoncie kamienicy rusztowania systemowego ktérego montaz , demon-
taz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacii |, dostarczonq Z rusz-
towaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploataciji danego rusztowania .
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania
oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne prze-
kazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.
Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacii i tylko rusztowania posiadajgce atest
i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakorczeniu robot ( eksploatacii rusztowania-) nalezy zgtosic je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.
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Podczas montazu , demontazu i eksploataciji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badar lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowari oraz pracy na rusztowaniach ;

- w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono $wiatla dajgcego dobrg widocznosé,

- W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru, '

- W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosé liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2 m dia linii NN , 5 mdla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii

powyzej 30 kV.(jezeli warunki te nie 83 spefnione linig energetyczna nalezy zdemontowac lub
wytaczy¢ spod napiecia). '

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw,
W miejscach wejsé , przejsé , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodia zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI| ROBOT _
Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objg¢ na-
lezy:

- stan podtoza — przeprowadzeniu badan podioza, na ktdérym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania ,

- siatke konstrukcyjng —~ sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowarn z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek , ‘

- stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

- komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowar, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 Zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczy-
zne poziomg , o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacii ( pracy ) rusztowan
wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skiadu brygady
robocze;j. ‘

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budo-

wy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacii danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajgc:

- Czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztaicone ,

- czy jest prawidiowo zakotwione,

- €zy nie styka sie z przewodami.elektrycznymi ,

- €zy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy ( czyste, nie $liskie |

stabilne ),

- porecze ochronne ( czy nie obluzowane Iub ich brak ),

- Czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania .

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik bu-

dowy lub konserwator , ktory sprawdzié winien stan rusztowan . €zy w konstrukcji rusztowan nie ma

zmian , ktére moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na

rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. ‘ '

Ponadto-nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz

2 tygodnie oraz po kazdej burzy | po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci

sprawdzajgce sg taKie jak w odbiorze technicznym przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglgdy
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wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny byé odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich ele-
.mentdw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny. '

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Wymagania Ogdine, punkt 7 i 8.

9.1. Cena i szczeg6towy zakres rob6t do wykonania obejmuje:
- montaz i demontaz rusztowan systemowych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq / zatgczony przedmiar robét stanowi je-
dynie pomoc, podstawg sporzadzenia wiasciwej wyceny jest przedstawiony projekt budowlany/ projekt
wykonawczy — architektura i konstrukcja i SST/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robot budowlanych .

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bhp podczas uzytkowania ma-
szyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozperzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 0soby.

Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkow ochrony indywidualnej
Warunki techniczne wykonania i odbicru robot — dz.5 ~ Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;.

Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 - Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogéine wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztgcza ; $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania élewacyjne z elementdw prefabrykowanych.
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